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RESUMEN  PRESUPUESTO 

 
CAPÍTULO RESUMEN                       EUROS          % 

 

1 SISTEMA ENVOLVENTE .....................................................................................................................................................  1.208.525,49 34,53 
 -01.01 -FACHADAS ..............................................................................................................................  686.569,45 
 -01.02 -CUBIERTAS .............................................................................................................................  210.003,16 
 -01.03 -CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR ..........................................................................  311.952,88 
 
2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN ..............................................................................................................................  252.421,56 7,21 
 -02.01 -TABIQUERÍA ...........................................................................................................................  131.709,16 
 -02.02 -CARPINTERÍA INTERIOR .......................................................................................................  120.712,40 
 
3 SISTEMA DE ACABADOS ...................................................................................................................................................  485.975,35 13,88 
 -03.01 -REVESTIMIENTOS VERTICALES ..........................................................................................  145.634,83 
 -03.02 -PAVIMENTOS ..........................................................................................................................  217.054,10 
 -03.03 -TECHOS ..................................................................................................................................  123.286,42 
 
4 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES ...........................................................................................  1.034.711,26 29,56 
 -04.01 -CLIMATIZACION Y VENTILACION .........................................................................................  352.513,89 
 --04.01.01 --CLIMATIZACIÓN ............................................................................................................. 273.268,41 
 --04.01.02 --VENTILACION ................................................................................................................. 58.968,94 
 --04.01.03 --INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ASEOS .............................................................. 20.276,54 
 -04.02 -SISTEMA DE SERVICIOS .......................................................................................................  682.197,37 
 --04.02.01 --RED DE SANEAMIENTO ................................................................................................ 23.041,47 
 --04.02.02 --INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .................................................................................. 33.989,87 
 --04.02.03 --ELECTRICIDAD ............................................................................................................... 441.677,20 
 --04.02.04 --PROTECCION CONTRA INCENDIOS ........................................................................... 57.910,28 
 --04.02.05 --MEDIOS DE ELEVACION ............................................................................................... 54.358,50 
 --04.02.06 --RED DE TELECOMUNICACIONES ................................................................................ 16.730,45 
 --04.02.07 --INSTALACION SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA .................................................. 29.932,91 
 --04.02.08 --INSTALACIONES ESPECIALES .................................................................................... 18.530,16 
 --04.02.09 --RIEGO .............................................................................................................................. 6.026,53 
 
5 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................................................  129.754,11 3,71 
 
6 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  271.363,06 7,75 
 -06.01 -OBRA CIVIL URBANIZACION.................................................................................................  227.507,67 
 -06.02 -ALUMBRADO EXTERIOR .......................................................................................................  43.855,39 
 
7 SEÑALÉTICA ........................................................................................................................................................................  11.862,24 0,34 
 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  13.833,82 0,40 
 
9 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ...............................................................................................................................  23.320,00 0,67 
 
10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  68.488,86 1,96 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.500.255,75 

 
 13,00 % Gastos generales ............................  455.033,25 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  210.015,35 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 665.048,60 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.165.304,35  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 SISTEMA ENVOLVENTE                                                
 SUBCAPÍTULO 01.01 FACHADAS                                                          
01.01.01 kg   ESTRUCTURA AUXILIAR FACHADA AQUAPANEL                             

 Acero laminado S275 en perfiles para pilares con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre  
 sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. de placas de fijación a forjado, despuntes y  
 tratamiento galvanizado en caliente totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán  
 realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 Tubo 50.3 281 9,90 4,25 11.823,08 
 15 3,90 4,25 248,63 
 12.071,71 27.282,06 
  ______________________________________________________  

 12.071,71 2,26 27.282,06 
01.01.02 m2   BASE FACHADA AQUAPANEL SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR+TRASDOS          

 Base de fachada formada por placa tipo Aquapanel outdoor de 12,5 mm de espesor atornillada a es-  
 tructura metálica auxiliar (no incluida en esta unidad). Entre los perfiles y la placa exterior se colocará  
 una barrera impermeable al agua Tyvek. Instalación de estructura de acero galvanizado para trasdo-  
 sado, por el lado interior se atornillan dos placas tipo cartón yeso y se colocará aislamiento panel  de  
 lana de roca de 80 mm y 40 kg/m3 de densidad. Tratamiento de juntas y tornillos especiales con  
 mortero color gris para exterior. El conjunto debe garantizar una RF60.Totalmente instalado y termina-  
 do.  
 NORTE 1 13,45 13,16 177,00 
 -3 13,45 1,80 -72,63 
 1 13,45 13,16 177,00 
 -3 13,45 1,80 -72,63 
 OESTE 1 13,45 13,16 177,00 
 -1 13,45 1,80 -24,21 
 1 13,62 9,47 128,98 
 -2 13,62 1,80 -49,03 
 1 4,90 13,16 64,48 
 -3 4,90 1,80 -26,46 
 SUR 1 13,62 13,16 179,24 
 1 8,59 4,76 40,89 
 -3 13,62 1,80 -73,55 
 -1 8,59 1,80 -15,46 
 1 13,62 9,47 128,98 
 -2 13,62 1,80 -49,03 
 1 13,62 13,16 179,24 
 -3 13,62 1,80 -73,55 
 1 3,56 5,78 20,58 
 -1 3,56 1,80 -6,41 
 ESTE 1 13,62 13,16 179,24 
 -3 13,62 1,80 -73,55 
 1 13,39 9,47 126,80 
 -2 13,39 1,80 -48,20 
 1 6,50 8,41 54,67 
 -2 6,50 1,80 -23,40 
 VE5 1 14,67 1,20 17,60 
 -5 1,20 1,20 -7,20 
 1.036,39 47.653,21 
  ______________________________________________________  

 1.036,39 45,98 47.653,21 
01.01.03 m2   BASE FACHADA AQUAPANEL SOBRE ESTRUCTURA REFORZADA+TRASDÓS         

 Base de fachada formada por placa tipo Aquapanel outdoor de 12,5 mm de espesor atornillada a una  
 estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales 100/40, montantes verticales de  
 100x50x1 mm con modulación de 400 mm entre ejes y refuerzos necesarios según cálculo. Entre  
 los perfiles y la placa exterior se colocará una barrera impermeable al agua Tyvek. Instalación de  
 estructura de acero galvanizado para trasdosado, por el lado interior se atornillan dos placas tipo car-  
 tón yeso y se colocará aislamiento panel  de lana de roca de 80 mm y 40 kg/m3 de densidad. Trata-  
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 miento de juntas y tornillos especiales con mortero color gris para exterior. El conjunto debe garanti-  
 zar una RF60.Totalmente instalado y terminado.  
 En fachada ventilada  
 alzado norte 1 1,00 638,17 638,17 
 1 1,00 139,58 139,58 
 alzado oeste 1 3,38 16,95 57,29 
 alzado este 1 1,93 22,40 43,23 
 1 8,42 12,13 102,13 
 1 6,29 12,50 78,63 
 VENT.GARAJE 1 10,66 10,79 115,02 
 P BAJA 1 21,62 2,74 59,24 
 1 12,48 2,50 31,20 
 P-1 1 52,29 3,74 195,56 
 P-2 1 34,73 2,10 72,93 
 1 59,90 2,50 149,75 
 1 6,63 4,27 28,31 
 -1 23,24 2,10 -48,80 
 PILASTAS 4 3,40 3,60 48,96 
 1 26,32 4,27 112,39 
 P-3 1 25,90 3,74 96,87 
 1 24,51 3,74 91,67 
 1 15,66 3,74 58,57 
 este -1 1,30 14,67 -19,07 
 -1 4,18 1,20 -5,02 
 -1 2,36 2,20 -5,19 
 -1 9,63 2,70 -26,00 
 1 76,32 1,00 76,32 
 -PANT HGON ALZ NORTE -1 623,14 1,00 -623,14 
 -ALZ ESTE -1 1,60 22,40 -35,84 
 -1 7,25 12,62 -91,50 
 -1 8,64 11,77 -101,69 
 -ALZ SUR -1 10,95 4,74 -51,90 
 -ALZ OESTE -1 3,20 16,95 -54,24 
 1.133,43 73.117,57 
  ______________________________________________________  

 1.133,43 64,51 73.117,57 
01.01.04 m2   AISLAM. TÉRM. VERTICAL LANA MINERAL  E=60MM                       

 Panel semirrígido de lana mineral, no hidrófilo ECOVENT VN 035 60 MM o similar, revestido en  
 una de sus caras con un velo de vidrio negro de gran resistencia mecánica, incluso remates de se-  
 llado con estructura auxiliar de fachada colocado en el exterior de la base de fachada.  
 PANEL ALUMINIO 1 1.036,39 1.036,39 
 FACHADA VENTILADA 1 1.835,77 1.835,77 
 FACHADA VENTILADA BASALTO 1 666,55 666,55 
 3.538,71 20.701,45 
  ______________________________________________________  

 3.538,71 5,85 20.701,45 
01.01.05 ud   FACH.EXT.PROTECCIÓN SOLAR CELOSÍA LEVADIZA PLEGABLE LAMA ORIENT.  

 Suministro y colocación de celosía levadiza plegable de Durmi o similar ,de lama orientable enrasa-  
 da por el exterior con bastidor de aluminio y lamas rectas de aluminio extruído de 150 mm. horizonta-  
 les, con testeros metálicos, con accesorios de fijación,brazos neumáticos, herrajes  y mensula para  
 anclaje a  estructura metálica. Lacado de aluminio resistente a ambiente marino, incluso herrajes, to-  
 talmente montada y terminada.  
 Alzado Este 58 58,00 
 Alzado Norte 66 66,00 
 Alzado Oeste 70 70,00 
 Alz. Sur 87 87,00 
 281,00 126.641,08 
  ______________________________________________________  

 281,00 450,68 126.641,08 
01.01.06 ud   FACH.EXT.PROTECCIÓN SOLAR CELOSÍA FIJA LAMA ORIENTABLE            

 Suministro y colocación de celosía  fija de lama orientable de Durmi o similar , con bastidor de alumi-  
 nio y lamas rectas de aluminio extruído de 150 mm. horizontales enrasadas por el exterior, con teste-  
 ros metálicos, con accesorios de fijación. Lacado de aluminio resistente a ambiente marino.  
 Alzado Este 8 8,00 
 Alz. Sur 6 6,00 
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 14,00 4.432,26 
  ______________________________________________________  

 14,00 316,59 4.432,26 
01.01.07 ud   FACH.EXT.PROTECCIÓN SOLAR CELOSÍA ABATIBLE LAMA ORIENTABLE        

 Suministro y colocación de celosía  abatible de lama orientable de Durmi o similar , con bastidor de  
 aluminio y lamas rectas de aluminio extruído de 150 mm. horizontales enrasadas por el exterior, con  
 testeros metálicos y marco de aluminio  con accesorios de fijación y herrajes de colgar. Lacado de  
 aluminio resistente a ambiente marino, incluso herrajes, totalmente montada y terminada  
 ESTE 1 1,00 
 1,00 650,95 
  ______________________________________________________  

 1,00 650,95 650,95 
01.01.08 m2   FACHADA VENTILADA PANEL ALUMINIO BANDEJA LISA                     

 Diseño, fabricación, suministro e instalación de fachada ventilada mediante bandejas rectas en aca-  
 bados liso de Larcore o similar,  realizadas con planchas de aluminio de 14,0 mm de espesor total,  
 formada por doble lámina exterior de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm de espesor aleación  
 A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con tamaño  
 de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652  
 KNcm2/m y módulo resistente 10,13 cm3/m, modelo LARCORE A2 o similar. Acabado de la cara  
 vista exterior con pintura tricapa en PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de la carta  
 estándar del fabricante según muestra entregada al arquitecto, formulación especial coastal para tener  
 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a menos de 1500ml), imprimación de protección en la  
 cara interior, plástico de protección a la cara exterior de 100 . Corte, fresado, taladrado, punzonado y  
 canteado de los paneles para la creación de las piezas a las dimensiones necesarias.   
   
 Instalado con modulación horizontal y vertical, en medidas de ancho 1.000 mm x 1.200 mm (según  
 planos de despiece) dejando unas entrecalles entre bandejas de 30 mm, todo ello mediante sistema  
 remachado, compuesto de estructura auxiliar soporte solo en vertical omega especial según plano,  
 en aluminio extrusionado según Norma UNE 38.337/L3441 con aleación 6063 (Aluminio Silicio  
 Magnesio 0.5 F22) y tratamiento térmico T5, fijado y aplomado a los paramentos de fachada, con  
 ménsulas aluminio de 3mm de espesor con fondo de 200mm y separaciones máximas entre ellas de  
 900mm, dimensionando el sistema para soportar una carga de viento de 2637 N/m2 en esquinas zo-  
 na (A) y en zonas centrales de 2063 N/m2 zona (B), según necesidades de la fachada, se justifica-  
 rán los cálculos para la estructura del sistema bajo CTE, con tornillos de regulación, la tortillería a uti-  
 lizar Ejot o similar será de acero inoxidable, con las correspondientes homologaciones y ensayos.  
 Las bandejas  tendrán refuerzo intermedio a 600mm por la parte interior. Este refuerzo tendrá que es-  
 tar remachado por el interior SIN fijaciones vistas al exterior y con un número mínimo de remaches  
 de aluminio de 9 ud de 4,8 x 16mm Al Mg 3 / Inox A2. Los remaches ciegos exteriores para la fija-  
 ción vista, serán de cuerpo de aluminio Al Mg 3 y vástago de acero inoxidable A2 con cabeza an-  
 cha de 14mm (punto deslizante y punto fijo), termolacados en el mismo color que el panel, de 5,0 x  
 24mm con la suficiente capacidad para garantizar la fijación del panel al soporte, de la marca Bralo ,  
 SFS o similar.  
   
 Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios  
 de nivelación, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales),  
 medidas de seguridad individuales, y medido en superficie real ejecutada.  
 NORTE 1 13,45 13,16 177,00 
 -3 13,45 1,80 -72,63 
 1 13,45 13,16 177,00 
 -3 13,45 1,80 -72,63 
 OESTE 1 13,45 13,16 177,00 
 -1 13,45 1,80 -24,21 
 1 13,62 9,47 128,98 
 -2 13,62 1,80 -49,03 
 1 4,90 13,16 64,48 
 -3 4,90 1,80 -26,46 
 SUR 1 13,62 13,16 179,24 
 1 8,59 4,76 40,89 
 -3 13,62 1,80 -73,55 
 -1 8,59 1,80 -15,46 
 1 13,62 9,47 128,98 
 -2 13,62 1,80 -49,03 
 1 13,62 13,16 179,24 
 -3 13,62 1,80 -73,55 
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 1 3,56 5,78 20,58 
 -1 3,56 1,80 -6,41 
 ESTE 1 13,62 13,16 179,24 
 -3 13,62 1,80 -73,55 
 1 13,39 9,47 126,80 
 -2 13,39 1,80 -48,20 
 1 6,50 8,41 54,67 
 -2 6,50 1,80 -23,40 
 VE5 1 14,67 1,20 17,60 
 -5 1,20 1,20 -7,20 
 1.036,39 97.420,66 
  ______________________________________________________  

 1.036,39 94,00 97.420,66 
01.01.09 m.   REMATE LONGITUDINAL DE FACHADA VENTILADA DE PANEL ALUMINIO LISO   

 Diseño, fabricación, suministro e instalación de REMATE LONGITUDINAL en cambios de planos  
 de fachada de panel de aluminio mediante bandejas de esquina en acabados liso Larcore o similar,   
 realizadas con planchas de aluminio de 14,0 mm de espesor total, formada por doble lámina exterior  
 de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman  
 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con tamaño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso  
 de 4,99 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y módulo resistente 10,13  
 cm3/m, modelo LARCORE A2 o similar. Acabado de la cara vista exterior con pintura tricapa en  
 PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de la carta estándar del fabricante según  
 muestra entregada al arquitecto, formulación especial coastal para tener 10 años de garantía (edificio  
 cerca de la costa a menos de 1500ml), imprimación de protección en la cara interior, plástico de pro-  
 tección a la cara exterior de 100 . Corte, fresado, taladrado, punzonado y canteado de los paneles  
 para la creación de las piezas a las dimensiones necesarias. Instalado con modulación y estructura  
 según planos de despiece. Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilla-  
 dores, percutores, medios de nivelación, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a  
 obra de todos los materiales), medidas de seguridad individuales, y medido en superficie real ejecu-  
 tada.  
 8 13,55 108,40 
 4 9,47 37,88 
 1 4,76 4,76 
 151,04 7.786,11 
  ______________________________________________________  

 151,04 51,55 7.786,11 
01.01.10 m.   RECERCADO DE HUECO DE FACHADA VENTILADA PANEL ALUMINIO  a=40cm    

 Tratamiento de dintel, jambas y vierteaguas de fachada ventilada de panel de aluminio con  bandejas  
 rectas en acabados liso  Larcore o similar,  realizadas con planchas de aluminio de 14,0 mm de es-  
 pesor total, formada por doble lámina exterior de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm de espesor  
 aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja  
 con tamaño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1  
 49652 KNcm2/m y módulo resistente 10,13 cm3/m, modelo LARCORE A2 o similar. Acabado de  
 la cara vista exterior con pintura tricapa en PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de  
 la carta estándar del fabricante según muestra entregada al arquitecto, formulación especial coastal  
 para tener 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a menos de 1500ml), imprimación de pro-  
 tección en la cara interior, plástico de protección a la cara exterior de 100 . Corte, fresado, taladrado,  
 punzonado y canteado de los paneles para la creación de las piezas a las dimensiones necesarias.   
   
 Instalado todo ello mediante sistema remachado, compuesto de estructura auxiliar soporte omega es-  
 pecial según plano, en aluminio extrusionado según Norma UNE 38.337/L3441 con aleación 6063  
 (Aluminio Silicio Magnesio 0.5 F22) y tratamiento térmico T5, fijado y aplomado a los paramentos de  
 fachada, se justificarán los cálculos para la estructura del sistema bajo CTE, con tornillería, remaches  
 y elementos de fijación iguales a la fachada de panel liso.  
   
 Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios  
 de nivelación, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales),  
 medidas de seguridad individuales, y medido en superficie real ejecutada.  
 Jambas 562 1,80 1.011,60 
 Vierteaguas 3 13,45 40,35 
 3 13,45 40,35 
 1 13,45 13,45 
 2 13,62 27,24 
 3 4,90 14,70 
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 3 13,62 40,86 
 1 8,59 8,59 
 2 13,62 27,24 
 3 13,62 40,86 
 1 3,56 3,56 
 3 13,62 40,86 
 2 13,39 26,78 
 2 6,50 13,00 
 3 1,43 4,29 
 Dinteles 3 13,45 40,35 
 3 13,45 40,35 
 1 13,45 13,45 
 2 13,62 27,24 
 3 4,90 14,70 
 3 13,62 40,86 
 1 8,59 8,59 
 2 13,62 27,24 
 3 13,62 40,86 
 1 3,56 3,56 
 3 13,62 40,86 
 2 13,39 26,78 
 2 6,50 13,00 
 3 1,43 4,29 
 1.695,86 74.821,34 
  ______________________________________________________  

 1.695,86 44,12 74.821,34 
01.01.11 m²   FACHADA VENTILADA CERÁMICA                                        

 Revestimiento de fachada ventilada ciega Faveton o similar, a base de piezas cerámicas especiales  
 con ejecución de nuevo molde Faveton  tipo "CASTILLETE"  de formato  390 x1190x28 mm con  
 castilletes de 50 mm de altura en colores tipo Nature, en tonos a especificar por la dirección facultati-  
 va, colocadas dejando juntas horizontales y verticales de 10 y 8 mm respectivamente mediante su-  
 bestructura compuesto por ménsulas de sustentación y de retención (Tipo L 90x60x175x4 mm y  
 90x60x110x4 mm respectivamente, en aluminio aleación 6063 T-5); perfiles  tipo T guiado de dimen-  
 siones 85x75x2 mm en aluminio, Aleación 6063 T-5, uno por cada eje de pieza; perfil de junta   
 (EPDM) y clips de fijación de las piezas en acero inoxidable AISI 430 de 1,5 mm de espesor y de  
 15 mm de hueco interior. Elementos de conexión entre ménsulas-perfil  (tornillo M8x25, tuerca y  
 arandela, calidad A2 o tornillos autotaladrantes DIN 7504K 5,5x19. calidad AISI 304), entre perfil-clip  
 (pasador DIN 660 5x20.calidad AISI 304 o bien DIN 7504K 4,8. calidad AISI 304).  La fijación de  
 las ménsulas al hormigón será por medio de tacos certificados EOTA M8x75/23 calidad AISI 316 y  
 la fijación al ladrillo macizo por medio de fijaciones químicas con espirros en acero inoxidable en cali-  
 dad AISI 304 o fijaciones mecánicas según cálculos de fachada.Incluso perfil de remate en encuen-  
 tros con pavimentos, totalmente terminado.  
 alzado norte 1 1,00 638,17 638,17 
 1 1,00 139,58 139,58 
 alzado oeste 1 3,38 16,95 57,29 
 alzado este 1 1,93 22,40 43,23 
 1 8,42 12,13 102,13 
 1 6,29 12,50 78,63 
 P-1 1 52,29 3,74 195,56 
 P-2 1 34,73 2,10 72,93 
 1 59,90 2,50 149,75 
 1 6,63 4,27 28,31 
 1 26,32 4,27 112,39 
 P-3 1 25,90 3,74 96,87 
 1 24,51 3,74 91,67 
 1 15,66 3,74 58,57 
 p.garaje -1 -1 6,92 3,24 -22,42 
 p-2 cafetería -1 5,50 2,60 -14,30 
 guardería -0,5 8,05 4,31 -17,35 
 este -1 1,40 14,67 -20,54 
 -1 4,18 1,20 -5,02 
 -1 9,63 2,70 -26,00 
 1 76,32 1,00 76,32 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 1.835,77 146.090,58 
  ______________________________________________________  

 1.835,77 79,58 146.090,58 
01.01.12 m.   REMATE LONGITUDINAL DE FACHADA VENTILADA CERAMICA                 

 Diseño, fabricación, suministro e instalación de REMATE LONGITUDINAL en cambios de planos  
 de fachada ventilada cerámica mediante bandejas de esquina en acabados liso  Larcore o similar,   
 realizadas con planchas de aluminio de 14,0 mm de espesor total, formada por doble lámina exterior  
 de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman  
 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con tamaño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso  
 de 4,99 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y módulo resistente 10,13  
 cm3/m, modelo LARCORE A2 o similar. Acabado de la cara vista exterior con pintura tricapa en  
 PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de la carta estándar del fabricante según  
 muestra entregada al arquitecto, formulación especial coastal para tener 10 años de garantía (edificio  
 cerca de la costa a menos de 1500ml), imprimación de protección en la cara interior, plástico de pro-  
 tección a la cara exterior de 100 . Corte, fresado, taladrado, punzonado y canteado de los paneles  
 para la creación de las piezas a las dimensiones necesarias. Instalado con modulación y estructura  
 según planos de despiece. Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilla-  
 dores, percutores, medios de nivelación, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a  
 obra de todos los materiales), medidas de seguridad individuales, y medido en superficie real ejecu-  
 tada.  
 2 2,75 5,50 
 1 4,75 4,75 
 1 12,13 12,13 
 2 2,00 4,00 
 1 16,95 16,95 
 2 22,40 44,80 
 1 24,40 24,40 
 5 2,10 10,50 
 2 7,22 14,44 
 2 2,41 4,82 
 6 2,50 15,00 
 2 5,20 10,40 
 167,69 9.095,51 
  ______________________________________________________  

 167,69 54,24 9.095,51 
01.01.13 ml   RECERCADO DE HUECO DE FACHADA  VENTILADA CERAMICA                 

 Tratamiento de dintel, jambas y vierteaguas de fachada ventilada de piezas cerámicas, con  bande-  
 jas rectas voladas de la fachada según detalle,  realizadas con planchas de aluminio en acabado liso  
 Larcore o similar de 14,0 mm de espesor total, formada por doble lámina exterior de 0,7 mm e interior  
 de aluminio de 0,7 mm de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/ Al-Mg1) con  
 núcleo intermedio de nido de abeja con tamaño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2,  
 inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y módulo resistente 10,13 cm3/m, modelo  
 LARCORE A2 o similar. Acabado de la cara vista exterior con pintura tricapa en PVdF Kynar 500  
 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de la carta estándar del fabricante según muestra entregada al  
 arquitecto, formulación especial coastal para tener 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a  
 menos de 1500ml), imprimación de protección en la cara interior, plástico de protección a la cara ex-  
 terior de 100 . Corte, fresado, taladrado, punzonado y canteado de los paneles para la creación de  
 las piezas a las dimensiones necesarias.   
   
 Instalado todo ello mediante sistema remachado, compuesto de estructura auxiliar soporte omega es-  
 pecial según plano, en aluminio extrusionado según Norma UNE 38.337/L3441 con aleación 6063  
 (Aluminio Silicio Magnesio 0.5 F22) y tratamiento térmico T5, fijado y aplomado a los paramentos de  
 fachada, se justificarán los cálculos para la estructura del sistema bajo CTE, con tornillería, remaches  
 y elementos de fijación iguales a la fachada de panel liso.  
   
 Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios  
 de nivelación, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales),  
 medidas de seguridad individuales, y medido en superficie real ejecutada.  
 6 1,20 7,20 
 4 1,80 7,20 
 N-2 2 4,18 8,36 
 16 2,10 33,60 
 8 0,90 7,20 
 N-1 10 0,80 8,00 
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 20 1,80 36,00 
 2 1,64 3,28 
 N0 14 1,40 19,60 
 10 1,24 12,40 
 2 14,67 29,34 
 10 1,98 19,80 
 p 3 2 2,17 4,34 
 196,32 11.828,28 
  ______________________________________________________  

 196,32 60,25 11.828,28 
01.01.14 m2   BARANDILLA VIDRIO EN PUERTAS BALCONERAS                           

  Formación de barandilla de vidrio exterior en miradores fijada mecánicamente a recercado de hueco  
 de fachada ventilada según elección DF i/ perfiles auxiliares.  
 P-1 6 0,77 1,10 5,08 
 P-2 3 0,90 1,10 2,97 
 8,05 721,76 
  ______________________________________________________  

 8,05 89,66 721,76 
01.01.15 m2   REVESTIMIENTO FACHADA PIEDRA NATURAL BASALTO                      

 Chapado de piedra natural basalto en fachada ventilada, con la cara al corte de máquina, de dimen-  
 siones a determinar por D.F.de 2 cm de espesor,  fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, in-  
 cluso realización de taladros en chapado y muro, cortes,  con junta abierta, totalmente terminado.  
 P.BAJA 1 21,62 2,74 59,24 
 ESCALERA -1A -2 1 35,54 5,80 206,13 
 ACCESO OESTE.-1 1 11,37 2,74 31,15 
 -PE4 -1 2,91 2,74 -7,97 
 VENTILACIÓN GARAJES  
 P-2 A P0 1 21,10 10,51 221,76 
 P-3 1 11,01 3,00 33,03 
 -VE6 -1 4,82 3,00 -14,46 
 -VE9A -1 1,40 1,90 -2,66 
 -VE9B -1 1,40 1,90 -2,66 
 -C9 -1 4,80 3,26 -15,65 
 PLANTA -2 ESCALERA 1 4,02 3,50 14,07 
 1 13,74 3,50 48,09 
 PILASTRAS 4 3,40 2,60 35,36 
 P-3  
 GUARDERIA 1 2,52 2,80 7,06 
 1 6,97 2,80 19,52 
 1 19,19 1,80 34,54 
 666,55 38.326,63 
  ______________________________________________________  

 666,55 57,50 38.326,63 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 FACHADAS ..............................  686.569,45 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTAS                                                         
01.02.01 m2   CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.                    

 Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, con  
 terminación endurecida, una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geo-  
 textil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina  
 de PVC-P de 1,2 mm. de espesor de Renolit o similar, fabricada según normas UNE, armada  con  
 un tejido con fieltro de fibra de vidrio, capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fiel-  
 tro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído  
 de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 60 mm tipo Styrodur3035CS, capa sepa-  
 radora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000, con  
 capa superior de 5 cm de espesor de grava.  
 Cub. técnica 1 140,92 140,92 
 140,92 4.929,38 
  ______________________________________________________  

 140,92 34,98 4.929,38 
01.02.02 m2   CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,2 LOSA FILTR.                          

 Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por solera de mortero para regularización de fir-  
 me y eliminación de aristas,una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro ge-  
 otextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina  
 de PVC-P de 1,2 mm de Renolit o similar. de espesor, fabricada según normas UNE, armada  con  
 un tejido con fieltro de fibra de vidrio, capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fiel-  
 tro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, terminada con un pavimento aislante y drenante tipo  
 Danolosa 95 o similar a base de losa  de 50x50 cm. de hormigón color gris grano grueso de 35 mm  
 de espesor, con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado de 6 cms y 35 kg/m3, colca-  
 da sobre geotextil de protección de la membrana impermeabilizante.  
 PL.TÉCNICA 1 269,40 269,40 
 CUBIERTA CAF.-2 1 318,08 318,08 
 587,48 20.215,19 
  ______________________________________________________  

 587,48 34,41 20.215,19 
01.02.03 m2   CUB. INVERTIDA TRANSITABLE TARIMA MADERA-PLAST                    

 Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por solera de mortero para regularización de fir-  
 me y eliminación de aristas,una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro ge-  
 otextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina  
 de PVC-P de 1,2 mm de Renolit o similar. de espesor, fabricada según normas UNE, armada  con  
 un tejido con fieltro de fibra de vidrio, capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fiel-  
 tro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído  
 de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 60 mm tipo Styrodur3035CS, colocación  
 de placa drenante y de retención de polietileno reciclado y resistente, que acumula agua en las con-  
 cavidades, y por la parte inferior permite la circulación del agua sobrante , filtro de polipropileno y pie-  
 zas de hormigón para lastrado, con acabado de tarima de baldosas de madera y plástico  tipo WPC  
 de  Werzalit o similar y p.p. de rastreles para colocación y perfil de remate en acero inoxidable mo-  
 delo TRP 80/140.  
 CUBIERTA NIVEL 3 1 151,50 151,50 
 CUBIERTA NIVEL 2 1 130,08 130,08 
 281,58 34.617,45 
  ______________________________________________________  

 281,58 122,94 34.617,45 
01.02.04 m2   CUBIERTA ECOLÓGICA VEGETAL SEMIEXTENSIVA                          

 Cubierta ecológica vegetal no transitable de Zinco o similar, plana sin pendiente, compuesta por sole-  
 ra de mortero para regularización de firme y eliminación de aristas,una capa separadora de fieltro sin-  
 tético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, una membrana im-  
 permeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor de Renolit o similar, fabri-  
 cada según normas UNE, armada  con un tejido con fieltro de fibra de vidrio, capa separadora de  
 fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, capa de  
 aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor  
 60 mm tipo Styrodur3035CS, colocación de placa drenante y de retención de polietileno reciclado y  
 resistente, que acumula agua en las concavidades, y por la parte inferior permite la circulación del  
 agua sobrante , filtro de polipropileno y lecho de gravilla,  sustrato de 15-20 cm de espesor y planta-  
 ción tipo sedum, incluso instalación de riego por goteo con caja de control conexionado a tomas de  
 instalación de riego.  
 NIVEL 2 Y 3 1 141,50 141,50 
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 141,50 10.809,19 
  

 141,50 76,39 10.809,19 
01.02.05 m2   CUBIERTA ECOLÓGICA VEGETAL EXTENSIVA                              

 Cubierta ecológica vegetal no transitable de Zinco o similar, plana sin pendiente, compuesta por sole-  
 ra de mortero para regularización de firme y eliminación de aristas,,una capa separadora de fieltro  
 sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, una membrana  
 impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor de Renolit o similar, fa-  
 bricada según normas UNE, armada  con un tejido con fieltro de fibra de vidrio, capa separadora de  
 fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, capa de  
 aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor  
 60 mm tipo Styrodur3035CS, colocación de placa drenante y de retención de polietileno reciclado y  
 resistente, que acumula agua en las concavidades, y por la parte inferior permite la circulación del  
 agua sobrante , filtro de polipropileno y lecho de gravilla,  sustrato de 10 cm de espesor y plantación  
 tipo sedum extensiva con pieza perimetral tipo Danolosa 95, incluso instalación de riego por goteo  
 con caja de control conexionado a tomas de instalación de riego y sistema de protección anticaida  
 mediante carril para personal de mantenimiento tipo Fallnet.  
 CUBIERTA GUARDERÍA 1 344,87 344,87 
 344,87 30.483,06 
  ______________________________________________________  

 344,87 88,39 30.483,06 
01.02.06 m2   CUB.INV.AISL.REV. PENDIENTE CERO PARA SOLAR                       

 Cubierta invertida transitable formada por placa aislante de poliestireno extruído de 60 mm. de espe-  
 sor, capa de hormigón ligero de 6 cm. de espesor medio, con tendido de mortero de cemento y are-  
 na de río 1/6 de 2 cm. para regularización e impermeabilización lámina especial para pendiente cero  
 tipo FV de Renolit o similar, i/remates de cazoletas, encuentros con paramentos y medios auxiliares.  
 Listo para solar con pavimento a elegir.  
 Nivel -2 1 428,67 428,67 
 Nivel 0 1 418,82 418,82 
 1 28,35 28,35 
 875,84 38.230,42 
  ______________________________________________________  

 875,84 43,65 38.230,42 
01.02.07 m2   SOLADO BASALTO SOBRE PLOT                                         

 Solado de piedra basáltica formato 80x40x4 cm para colocar sobre plots de nivelación Elefeet de  
 ZInco o similar, con p.p. de cortes. Totalmente rematado.  
 Nivel 0 1 447,17 447,17 
 447,17 36.310,20 
  ______________________________________________________  

 447,17 81,20 36.310,20 
01.02.08 m.   ALBARDILLA  ALUMINIO                                              

 Albardilla de fachada con  bandejas rectas en acabados liso,  realizadas con planchas de aluminio de  
 14,0 mm de espesor total de Larcore o similar, formada por doble lámina exterior de 0,7 mm e interior  
 de aluminio de 0,7 mm de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/ Al-Mg1) con  
 núcleo intermedio de nido de abeja con tamaño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2,  
 inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y módulo resistente 10,13 cm3/m. Acabado de  
 la cara vista exterior con pintura tricapa en PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de  
 la carta estándar del fabricante según muestra entregada al arquitecto, formulación especial coastal  
 para tener 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a menos de 1500ml), imprimación de pro-  
 tección en la cara interior, plástico de protección a la cara exterior de 100 . Corte, fresado, taladrado,  
 punzonado y canteado de los paneles para la creación de las piezas a las dimensiones necesarias.   
 voladizo metálico con barandilla de vidrio exterior en el caso de los miradores, ancladas mecánica-  
 mente, según elección de DF i/ perfiles auxiliares.  
 Remate de fachada de bandeja  
 Nivel 2 1 46,90 46,90 
 Nivel 3 1 55,59 55,59 
 Nivel 1 1 49,24 49,24 
 151,73 7.228,42 
  ______________________________________________________  

 151,73 47,64 7.228,42 
01.02.09 m.   ALBARDILLA ZINC NATURAL a=40cm                                    

 Vierteaguas de zinc natural, formado por piezas de un espesor de 1 mm. y 40 cm. de ancho, medido  
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 en su longitud.  
 Remate de peto de cubierta fachada  
 ventilada  
 Pl. Técnica 1 36,02 36,02 
 1 38,53 38,53 
 74,55 1.575,24 
  ______________________________________________________  

 74,55 21,13 1.575,24 
01.02.10 m.   ALBARDILLA DE PIEDRA BASALTICA                                    

 Vierteaguas de piedra basáltica de 3 cms de espesor y ancho aproximado de 0,40 metros, recibida  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-  
 to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  
 Nivel -2. Cub. Cafetería 1 57,91 57,91 
 Nivel 0 2 31,54 63,08 
 2 3,22 6,44 
 1 39,87 39,87 
 167,30 4.177,48 
  ______________________________________________________  

 167,30 24,97 4.177,48 
01.02.11 ud   CLARAB.PARAB. Z.PRFV A.HUSILLO d=200 cm                           

 Claraboya parabólica circular fija de 200 cm. de diametro de Resopal o similar. Formada por una cú-  
 pula parabólica semiesférica bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,  y un zócalo circular de resi-  
 na de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de po-  
 liuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y  
 arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cu-  
 bierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.  
 LU2 1 1,00 
 1,00 440,26 
  ______________________________________________________  

 1,00 440,26 440,26 
01.02.12 ud   CLARAB.PARAB. Z.PRFV A.HUSILLO d= 120 cm                          

 Claraboya parabólica circular fija de 120 cm. de diametro  de Resopal o similar. Formada por una  
 cúpula parabólica semiesférica bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,  y un zócalo circular de  
 resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de  
 poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y  
 arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cu-  
 bierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.  
 LU1 9 9,00 
 9,00 3.111,03 
  ______________________________________________________  

 9,00 345,67 3.111,03 
01.02.13 ml   ACABADO DE PETO INTERIOR DE CUBIERTA EN BANDEJA ALUMINIO          

 Revestimiento de peto cubierta con bandeja de aluminio igual a la fachada.  
 1 55,59 1,00 55,59 
 1 46,90 1,00 46,90 
 1 49,24 1,00 49,24 
 REVESTIMIENTO CHIMENEAS 2 6,68 1,50 20,04 
 2 11,16 22,32 
 194,09 15.886,27 
  ______________________________________________________  

 194,09 81,85 15.886,27 
01.02.14 ud   BANCADAS PARA INSTALACIONES                                       

 Formación de bancadas en cubierta mediante confinado de bordillo perimetral y::  
 -Aislamiento térmico-acústico sobre cubierta de losa  formado por Styrodur 60 mm  
 -Film de polietileno  
 -Capa de hormigón de 8 cms espesor con armado según planos de detalle.  
 -Aislamiento térmico-acústico sobre cubierta de losa  formado por Styrodur 60 mm  
 -Film de polietileno  
 -Capa de hormigón de 8 cms espesor con armado según planos de detalle.  
   
 . Impermeabilizado y sellado de posibles taladros por instalaciones. Totalmente estanco.  
 3 3,00 
 3,00 1.989,57 
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  ______________________________________________________  

 3,00 663,19 1.989,57 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTAS .............................  210.003,16 
 SUBCAPÍTULO 01.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR                                 
01.03.01 m2   ACRIST.VIDRIO 8 IPASOL NEUT.60/33-CAM-LAM                         

 Acristalamiento formado por :Vidrio exterior: 8 mm. templado con capa selectiva Ipasol Neutral  
 60/33, arista matada/abatida, HST,Arista matada.Cámara: Aire deshidratado16 mm aire, y vidrio in-  
 terior laminado 3.3.1. Canto industrial..  
 04.03.03 1 611,01 611,01 
 04.03.04 1 30,01 30,01 
 04.03.05 1 7,06 7,06 
 648,08 42.105,76 
  ______________________________________________________  

 648,08 64,97 42.105,76 
01.03.02 m2   ACRIST. VIDRIO LAM IPASOL NEUT.60/33-C.A.-LAM                     

 Acristalamiento formado por :Vidrio exterior  Laminado 6.6.2 (0.76 mm. pvb) con capa selectiva Ipa-  
 sol Neutral 60/33.Canto industrial, Cámara: Aire deshidratado 16 mm.Vidrio interior  Laminado 5.5.2  
 (0.76 mm. pvb). Canto industrial.  
 N-3 GUARDERÍA 1 12,31 2,75 33,85 
 N-2 CAFETERÍA 1 39,57 3,39 134,14 
 1 16,43 3,39 55,70 
 N0 FORMACIÓN 1 9,51 1,80 17,12 
 PE1 2 1,86 2,80 10,42 
 PE2D 1 1,08 2,74 2,96 
 PE3 1 0,96 2,80 2,69 
 1 2,56 0,70 1,79 
 PE4 1 2,90 2,74 7,95 
 PE5 1 2,36 2,74 6,47 
 273,09 24.610,87 
  ______________________________________________________  

 273,09 90,12 24.610,87 
01.03.03 m²   CARP. ALUMINIO RPT ABAT-OSCILOBAT. HOJA OCULTA                    

 Suministro y colocación de carpintería de aluminio RPT y hoja oculta de la serie COR 60 RPT de  
 Cortizo o similar en hojas abatibles oscilobatientes,  compuestas por perfiles tsac de aleación de alu-  
 minio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor  
 medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm, y una capacidad máxima de acristalamiento de 29  
 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de  
 varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vi-  
 drio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-  
 ra homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta  
 calidad , tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-  
 zado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un  
 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de mar-  
 cado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada  
 en taller.En todos los casos se colocará junta de neopreno entre estructura metálica y carpintería para  
 evitar el par galvánico.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000      CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000       CLASE 9A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000     CLASE C5          
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 VE1 1 1,20 0,80 0,96 
 VE3 1 1,10 0,80 0,88 
 VE4 5 1,40 1,40 9,80 
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 VE5 5 1,20 1,20 7,20 
 VE7 3 0,80 2,60 6,24 
 VE9A 1 1,40 1,40 1,96 
 VE9B 1 1,40 1,40 1,96 
 VE10 3 0,90 1,64 4,43 
 VE11 6 0,80 2,74 13,15 
 VE13 5 1,60 1,64 13,12 
 VE15 243 1,08 0,86 225,70 
 243 1,08 0,82 215,20 
 VE16 38 1,00 0,86 32,68 
 38 1,00 0,82 31,16 
 VE17 13 1,08 1,93 27,10 
 13 1,08 0,81 11,37 
 VE18 2 1,00 1,93 3,86 
 2 1,00 0,81 1,62 
 608,39 103.109,94 
  ______________________________________________________  

 608,39 169,48 103.109,94 
01.03.04 m2   CARP. ALUMINIO RPT  ABAT- OSCILOBAT. HOJA OCULTA I/P.P FIJOS      

 Suministro y colocación de carpintería de aluminio RPT  con elementos fijos y ventanas abatibles-os-  
 cilobatientes  de hoja oculta de la serie COR 60 RPT de Cortizo o similar, compuestas por perfiles  
 tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de  
 60 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm, y una capacidad máxima de  
 acristalamiento de 29 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obteni-  
 da por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un  
 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes  
 de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de  
 EPDM de alta calidad , tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-  
 llajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por  
 medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-  
 ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.  
 Elaborada en taller.En todos los casos se colocará junta de neopreno entre estructura metálica y car-  
 pintería para evitar el par galvánico.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000      CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000       CLASE 9A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000     CLASE C5          
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase  25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 VE2 1 2,38 2,80 6,66 
 VE6 1 4,82 3,60 17,35 
 VE8 1 4,00 1,50 6,00 
 VE12 1 2,00 1,64 3,28 
 33,29 5.368,01 
  ______________________________________________________  

 33,29 161,25 5.368,01 
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01.03.05 m2   CARP. ALUMINIO RPT  FIJA HOJA OCULTA                              

 Suministro y colocación de carpintería de aluminio RPT  en elementos fijos de la serie COR 60 RPT  
 de Cortizo o similar, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico  
 T-5. Marco con una profundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6  
 mm, y una capacidad máxima de acristalamiento de 29 mm. Los perfiles de aluminio están provistos  
 de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm.  
 de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta  
 de EPDM. Accesorios homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento  
 de EPDM de alta calidad , tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  
 utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas  
 por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certi-  
 ficación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-  
 pea. Elaborada en taller.En todos los casos se colocará junta de neopreno entre estructura. metálica  
 y carpintería para evitar el par galvánico.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000      CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000       CLASE 9A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000     CLASE C5          
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase  25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de  
 juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 VE3 1 3,07 0,82 2,52 
 1 1,05 0,82 0,86 
 VE14 1 1,60 2,74 4,38 
 7,76 1.208,70 
  ______________________________________________________  

 7,76 155,76 1.208,70 
01.03.06 m2   REJILLA LAMAS DE ALUMINIO                                         

 Suministro y colocación de rejillas de aluminio en elementos fijos de Cortizo o similar, compuestas  
 por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco con una profundidad de 60  
 mm y rejillas fijas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm.  Accesorios homolo-  
 gados con la serie suministrados por STAC,  tornillería de acero inoxidable, accesorios y utillajes de  
 mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio  
 de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de  
 marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elabora-  
 da en taller.  
 VE3 1 5,22 0,60 3,13 
 VE7 3 0,80 0,48 1,15 
 4,28 779,94 
  ______________________________________________________  

 4,28 182,23 779,94 
01.03.07 ud   PUERTA GIRATORIA AUTOMATICA                                       

 Sistema de Puerta Automática Giratoria GEZE TSA 325 NT, o similar,  para paso intensivo de per-  
 sonas acabado Simil INox grano 240 con tratamiento asuperficial anodizado,  diametro interior de  
 2,32 m., diametro exterior 2,40 m., altura libre 2,20 m. y ancho de paso libre de 1,059 m., tres hojas  
 móviles pivotantes con vidrio ESG10 sin tiradores,  sensor de seguridad GC 333C, techos acaba-  
 dos tanto en interior como exterior en aglomerado madera, 4 vidrios laminado de 10 mm fijos en ex-  
 terior, iluminación con 3 focos led PZ y anillo de suelo. Con los siguientes accesorios: -Llave esterior  
 de empotrar, -botón programador TPS, -2 pulsadores de emergencia, - 2 pulsadores minusválidos.   
   
 Todo ello instalado con  puesta en marcha incluida.  
 2 2,00 
 2,00 42.233,56 
  ______________________________________________________  

 2,00 21.116,78 42.233,56 
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01.03.08 m2   MURO CORTINA ALUMINIO TPV 52 CORTIZO                              

 Suministro y colocación de muro cortina Sistema Cortizo TPV52  realizada con perfilería de aleación  
 de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.  
 Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños tipo COR-98xx , dimensionados por  
 cálculo estático según necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 52mm  
 y provistos de canales de drenaje y ventilación,  unidos mediante tope de travesaño con juntas de  
 dilatación en ambos extremos de los mismos.  
 Acristalamiento mediante perfil presor  que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura  
 autoportante, permitiendo hasta 44mm de espesor. Horizontalmente el acristalamiento se realiza me-  
 diante grapas de fijación  atornilladas al travesaño e insertadas en el perfil intercalario COR-9956 del  
 vidrio de cámara. La llaga de sellado horizontal entre los vidrios es de 22mm.  Todo ello según deta-  
 lles de planos.  
 Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  en la unión montante-travesaño a través de gomas  
 seccionables o escuadra vulcanizada total.  
 Perfiles de PVC para rotura de puente térmico.  
 Anclajes realizado en aluminio extruido para anclaje a frente de forjado, arranque o coronación que  
 permite una total regulación tridimensional, corrigiendo los posibles desplomes de los forjados y de-  
 jando la fachada completamente nivelada y aplomada.  
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:   
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000           Clase  AE  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase  RE1500  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase  APTO (Carga de diseño  
 2000 Pa-carga de  seguridad 3000 Pa)  
   
 * Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m.  
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase  25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada.  
 N-3 GUARDERÍA 1 12,31 2,75 33,85 
 N-2 CAFETERÍA 1 39,57 3,39 134,14 
 1 16,43 3,39 55,70 
 N0 FORMACIÓN 1 9,51 1,80 17,12 
 240,81 48.145,14 
  ______________________________________________________  

 240,81 199,93 48.145,14 
01.03.09 m2   P.BALC.AL.LC.PRACT MILENIUM PLUS RPT I/P.P. FIJOS                 

 Sistema de puerta peatonal coplanaria de líneas rectas de 70 mm con Rotura de Puente Térmico para  
 locales comerciales y edificios Milenium Plus RPT de Cortizo o similar, para acristalar,  compuesta  
 por cerco, hoja, parte proporcional de fijos  y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-  
 cerco de aluminio o perfileria de muro cortina, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-  
 dios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada, incluso herraje de apertura antipánico.  
 PE1 2 1,86 2,80 10,42 
 PE2A 2 1,15 2,80 6,44 
 PE2B 5 1,15 2,60 14,95 
 PE2C 1 1,15 2,74 3,15 
 PE2D 1 1,08 2,74 2,96 
 PE3 1 0,93 2,10 1,95 
 1 3,13 0,70 2,19 
 PE4 1 2,90 2,74 7,95 
 PE5 1 2,36 2,74 6,47 
 56,48 15.624,63 
  ______________________________________________________  

 56,48 276,64 15.624,63 
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01.03.10 ud   AUTOMATISMO APERTURA PUERTA MILENIUM                              

 Automatismo de apertura para puerta batiente compuesto por mecanismo hidraúlico controaldo elec-  
 trónicamente modelo GEZE TSA 160 NT Z INVERS compuesto por cobertor, placa de montaje, bra-  
 zo de empuje, accesorio ZR-Invers y sensor de puerta batiente mod. GC335, display programable  
 con boto OFF, imán de retención con anclaje y RWS placa montaje electrico MA500, incluida insta-  
 lación y puesta en marcha.Incluso herraje de apertura antipánico.  
 P BAJA 1 1,00 
 P -2 1 1,00 
 2,00 2.830,30 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.415,15 2.830,30 
01.03.11 m2   PUERTA ALUMINIO REFORZADO +RODAMIENTO INFERIOR+TIRANTE            

 Sistema de puerta peatonal coplanaria  hoja gran tamaño de líneas rectas de 70 mm  con refuerzo in-  
 terior, Rotura de Puente Térmico para locales comerciales y edificios, para acristalar,  compuesta por  
 cerco, hoja,  sistema de tirante en vidrio,canal y sistema de guiado inferior, herrajes de colgar y de  
 seguridad, instalada sobre precerco de aluminio o perfileria de muro cortina, sellado de juntas y lim-  
 pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada  
 por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en so-  
 sa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con  
 aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garanti-  
 zada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
 Nivel -3  
 Guardería 1 2,17 2,10 4,56 
 4,56 1.694,77 
  ______________________________________________________  

 4,56 371,66 1.694,77 
01.03.12 m2   TAB.VIDR.OND.190x190x80                                           

 Tabique hueco de vidrio ondulado doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espe-  
 sor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río  
 y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizon-  
 tales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y  
 cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente  
 terminado según NTE-FFV.  
 Nivel -1  
 Vestuarios Gimnasio 1 10,30 2,74 28,22 
 28,22 2.078,12 
  ______________________________________________________  

 28,22 73,64 2.078,12 
01.03.13 m2   REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCO PERFIL LAMINADO Y CHAPA LISA        

 Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de cha-  
 pa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, ,tratamiento de galvanizado en ca-  
 liente y lacado al horno en color a elegir D.F.  recibido y colocación.  
 C1 1 5,92 0,45 2,66 
 C3 1 2,40 0,40 0,96 
 C11 1 6,00 0,40 2,40 
 C20 1 0,80 0,40 0,32 
 C21 1 2,40 0,40 0,96 
 7,30 908,27 
  ______________________________________________________  

 7,30 124,42 908,27 
01.03.14 m2   ENREJADO METÁLICO CERRAMIENTO                                     

 Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado 40x40x1,5 y  
 enrejillado en perfil 40x10x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, tratamiento de galvanizado en  
 caliente y lacado al horno en color a elegir por D.F.recibido y colocación.  
 C2 1 1,50 2,55 3,83 
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 C5 1 3,86 2,75 10,62 
 C6 1 1,60 2,75 4,40 
 1 1,95 2,75 5,36 
 C9 1 4,80 3,34 16,03 
 C13 1 2,30 3,67 8,44 
 C16 1 1,60 1,64 2,62 
 C22A 1 0,87 2,75 2,39 
 1 4,13 2,75 11,36 
 1 1,80 2,75 4,95 
 C22B 1 2,51 3,44 8,63 
 1 0,30 3,44 1,03 
 79,66 9.485,12 
  ______________________________________________________  

 79,66 119,07 9.485,12 
01.03.15 m2   PUERTA CORREDERA ACABADA CHAPA GRECADA i/P.P PUERTA ABATIBLE      

 Puerta corredera suspendida de una hoja con hoja de paso peatonal integrada según planos, prepara-  
 da para accionamiento automático, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero lamina-  
 do, hoja ciega de chapa grecada de acero galvanizado, sistema de desplazamiento colgado, con  
 guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás  accesorios  
 necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, lacado en taller, ajuste y montaje en obra  
 (sin incluir recibido de albañilería).  
 C1 1 4,90 2,30 11,27 
 C7 1 3,70 2,60 9,62 
 C10 1 4,65 2,30 10,70 
 31,59 3.719,72 
  ______________________________________________________  

 31,59 117,75 3.719,72 
01.03.16 m2   PUERTA ABATIBLE CERRAJERÍA ACABADA EN CHAPA LISA I/P.P. FIJOS     

 Puerta abatible de una hoja de paso peatonal formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de ace-  
 ro laminado, hoja ciega de chapa lisa de acero galvanizado, juego de herrajes de colgar, cerradura y  
 tirador a dos caras, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, lacado en taller, ajuste y montaje en  
 obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 C4 1 0,93 2,75 2,56 
 C5 1 0,93 2,75 2,56 
 C6 1 1,92 2,75 5,28 
 C8 2 1,86 2,60 9,67 
 C12 2 0,93 3,34 6,21 
 C15 2 0,93 2,30 4,28 
 C22A 1 0,73 2,75 2,01 
 C22B 1 0,80 3,44 2,75 
 C23 3 0,73 2,15 4,71 
 C1 1 1,02 2,30 2,35 
 C2 1 0,90 2,55 2,30 
 C3 1 2,40 1,20 2,88 
 C7 1 1,74 2,60 4,52 
 C10 1 1,44 2,30 3,31 
 C14 1 1,20 2,30 2,76 
 58,15 5.217,80 
  ______________________________________________________  

 58,15 89,73 5.217,80 
01.03.17 ud   AUTOMATISMO ENTRADA PUERTA DE GARAJE P-1 I/MANDOS                 

 Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofásico con  
 velocidad de apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos de ma-  
 niobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor  
 bicanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funcionamiento.  
 1 1,00 
 1,00 1.283,65 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.283,65 1.283,65 
01.03.18 ud   Barrera automática DIASAN, máx. 5 m                               

 Barrera automática DIASAN, máximo 5 m., placa de fijación, muelle equilibrado 7,5 mm., mástil  
 rectángular, pie de apoyo fijo, fotocélula, receptor monocanal, todo correctamente instalado.  
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 1 1,00 
 1,00 1.548,58 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.548,58 1.548,58 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 311.952,88 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 SISTEMA ENVOLVENTE .....................................................................................  1.208.525,49 
 
 CAPÍTULO 02 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN                                      
 SUBCAPÍTULO 02.01 TABIQUERÍA                                                        
02.01.01 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(15+15+70)+LANA DE ROCA MEDICION      

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15  
 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm.  Lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y 70  
 kg/m3. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,  
 cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y  
 listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido dedu-  
 ciendo los huecos  
 CAMARAS NO AQUAPANEL  
 P-3 1 98,36 3,05 300,00 
 1 5,00 3,05 15,25 
 P-2 1 90,99 4,80 436,75 
 1 23,63 3,00 70,89 
 P-1 1 6,93 3,39 23,49 
 1 33,84 3,39 114,72 
 =P1,P2,P3,P0 4 6,87 3,39 93,16 
 5 5,00 3,39 84,75 
 P0 1 19,27 3,39 65,33 
 1 3,51 3,39 11,90 
 P1,P2,P3 3 20,66 3,39 210,11 
 PTECNICA 1 18,81 3,39 63,77 
 OJO ESCALERA 7 9,61 1,85 124,45 
 P1 PETO LUCERNARIO 1 4,66 1,90 8,85 
 1.623,42 31.965,14 
  ______________________________________________________  

 1.623,42 19,69 31.965,14 
02.01.02 m2   INCREMENTO PLACA WA POR PLACA N ZONAS HUMEDAS                     

 Incremento por colocación de placa tipo WA en zonas húmedas en sustitución de placa N.  
 SOTANO 3 1 10,11 3,05 30,84 
 1 10,11 3,05 30,84 
 1 8,22 3,05 25,07 
 1 11,72 3,05 35,75 
 1 11,72 3,05 35,75 
 1 15,33 3,05 46,76 
 1 15,36 3,05 46,85 
 SOTANO 2 1 12,40 4,60 57,04 
 1 12,40 4,60 57,04 
 1 26,76 4,60 123,10 
 1 29,56 4,60 135,98 
 1 9,74 4,60 44,80 
 1 7,38 4,60 33,95 
 1 8,20 4,60 37,72 
 1 26,04 4,60 119,78 
 1 7,20 4,60 33,12 
 1 7,90 4,60 36,34 
 SOTANO 1 1 12,34 4,60 56,76 
 1 35,65 3,39 120,85 
 1 35,64 3,39 120,82 
 1 11,33 3,39 38,41 
 1 11,53 3,39 39,09 
 1 9,82 3,39 33,29 
 P BAJA 1 19,32 3,39 65,49 
 1 19,90 3,39 67,46 
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 P1 1 19,32 3,39 65,49 
 1 19,90 3,39 67,46 
 1 10,41 3,39 35,29 
 1 11,81 3,39 40,04 
 P2 1 19,32 3,39 65,49 
 1 19,90 3,39 67,46 
 1 10,41 3,39 35,29 
 1 11,81 3,39 40,04 
 P3 1 11,40 3,39 38,65 
 1 11,97 3,39 40,58 
 1 9,15 3,39 31,02 
 1 10,75 3,39 36,44 
 2.036,15 1.710,37 
  ______________________________________________________  

 2.036,15 0,84 1.710,37 
02.01.03 m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 50x25x15 cm                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x25x15 cm. para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de  
 cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/ recibido de rejillas de ventilación de alu-  
 minio anodizado superiores e inferiores, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución  
 de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y me-  
 dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 P-3  
 GARAJE 1 70,66 2,60 183,72 
 ASCENSORES 1 5,27 30,29 159,63 
 1 3,85 30,29 116,62 
 P-2  
 PATINILLO INSTALAC. 1 14,04 30,29 425,27 
 1 3,12 4,60 14,35 
 P-1  
 GARAJE 1 19,07 3,39 64,65 
 1 10,25 3,39 34,75 
 1 3,37 3,39 11,42 
 P0,P1,P2,P3,PTEC  
 PATINILLOS 5 3,26 3,39 55,26 
 4 2,15 3,39 29,15 
 P1 PETO LUCERNARIO 1 7,66 1,25 9,58 
 USOS TÉCNICOS 2 6,68 1,50 20,04 
 1.124,44 12.627,46 
  ______________________________________________________  

 1.124,44 11,23 12.627,46 
02.01.04 m2   TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600                            

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,  
 con un ancho total de 130 mm. Lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y 70 kg/m3. I/p.p. de  
 tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,  
 anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar  
 y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 4 m2. Este tabqiue tiene una resistencia al fuego de 90 minutos.  
 PLANTA TÉCNICA 1 11,25 3,39 38,14 
 PLANTA TERCERA 1 33,02 3,39 111,94 
 PLANTA SEGUNDA 1 29,37 3,39 99,56 
 PLANTA PRIMERA 1 32,66 3,39 110,72 
 PLANTA BAJA 1 19,95 3,39 67,63 
 SOTANO 1 1 22,71 3,39 76,99 
 SOTANO 2 1 207,32 4,60 953,67 
 SOTANO 3 1 101,48 3,05 309,51 
 OJO ESCALERA 7 10,01 1,40 98,10 
 1.866,26 46.115,28 
  ______________________________________________________  

 1.866,26 24,71 46.115,28 
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02.01.05 m2   TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 EI120                      

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas resistente al fuego  
 (FOC) de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm. Lana de roca en el interior de espesor  
 60 mm. y 70 kg/m3. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2. Este tabqiue tiene una resis-  
 tencia al fuego de 120 minutos.  
 PLANTA TÉCNICA 1 10,57 3,39 35,83 
 PLANTA TERCERA 1 26,00 3,39 88,14 
 PLANTA SEGUNDA 1 30,99 3,39 105,06 
 PLANTA PRIMERA 1 32,59 3,39 110,48 
 PLANTA BAJA 1 34,59 3,39 117,26 
 SOTANO 1 1 34,53 3,39 117,06 
 SOTANO 2 1 38,67 4,60 177,88 
 SOTANO 3 1 41,79 3,05 127,46 
 879,17 30.067,61 
 0,00 
  ______________________________________________________  

 879,17 34,20 30.067,61 
02.01.06 m²   AISLAMIENTO TÉRMICO SUELO STYRODUR 60                             

 Aislamiento térmico de suelos realizado a base de planchas de espuma rígida de poliestireno extruído  
 de 6 cm de espesor STYRODUR 60 o similar. Colocado.  
 P0 S 1 141,06 141,06 
 P-2 S 1 860,41 860,41 
 P-2 T 1 324,42 324,42 
 P-3 GUARDERÍA S 1 267,08 267,08 
 1.592,97 9.223,30 
  ______________________________________________________  

 1.592,97 5,79 9.223,30 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TABIQUERÍA ............................  131.709,16 
 SUBCAPÍTULO 02.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
02.02.01 m2   MAMPARA PERFIL ALUMINIO ACRISTALADA/CIEGA 35dB                    

 Mampara modular mixta con paneles de tablero fenólico de 10 mm de espesor, fijados mecánica-  
 mente con sujeción oculta, entrecalles verticales , y cámara entre paneles rellena con lana de roca,  
 vidrios laminares de seguridad 3+3/camara/3+3  vinilados al interior según diseño D.F. con perfilería  
 entre módulos, perfiles verticales internos de aluminio, ocultos entre módulos, perfilería vista superior  
 e inferior, de aluminio anodizado o lacado estándar. Totalmente instalada.  
 M7 1 2,48 2,74 6,80 
 M8 5 4,70 2,74 64,39 
 M9 2 3,64 2,74 19,95 
 M10 2 4,70 2,74 25,76 
 M11 2 4,70 2,74 25,76 
 M12 1 4,70 2,74 12,88 
 P3 1 2,31 2,60 6,01 
 161,55 16.297,16 
  ______________________________________________________  

 161,55 100,88 16.297,16 
02.02.02 m2   PUERTA/MAMPARA MADERA ACRISTALADA                                 

 Módulo de mampara en madera con paneles de tablero fenólico de 10 mm de espeso color a elegir  
 por D.F., fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles verticales , y cámara entre paneles  
 rellena con lana de roca, vidrios laminares de seguridad 3+3/camara/3+3  vinilados al interior según  
 diseño D.F. con perfilería de madera acabado igual a tablero. Totalmente instalada.  
 M1 2 2,80 2,80 15,68 
 M2 1 1,60 2,80 4,48 
 M13 3 1,88 2,74 15,45 
 M14 1 0,90 1,64 1,48 
 P4 2 2,00 
 39,09 4.150,19 
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  ______________________________________________________  

 39,09 106,17 4.150,19 
02.02.03 m2   PUERTA/MAMPARA VIDRIO                                             

 Módulo mamparaFrente de vidrio con perfilería oculta en acero inoxidable calidad marítima y  vidrio  
 laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante  
 lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre perfilería con acuñado mediante calzos de apoyo  
 perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 Svidrio 6+6 con butiral transpa-  
 rente, incluso tirador acero inox.  
 M4 2 3,56 2,60 18,51 
 M5a 1 3,07 2,74 8,41 
 M5b 1 3,16 2,74 8,66 
 M6 2 1,60 2,74 8,77 
 44,35 6.253,35 
  ______________________________________________________  

 44,35 141,00 6.253,35 
02.02.04 ud   MODULO PUERTA FENÓLICO 1H MAMPARA                                 

 Módulo de puerta maciza de 1 hoja en mampara con fijo superior enrasado acabado en tablero fenóli-  
 co color de 0,93x2,10 metros de hoja y fijo superior y herrajes de colgar y de cierre , montada, inclu-  
 so p.p. de medios auxiliares.  
 M1 2 2,00 
 M2 1 1,00 
 M12 3 3,00 
 6,00 1.495,56 
  ______________________________________________________  

 6,00 249,26 1.495,56 
02.02.05 ud   MODULO PUERTA FENÓLICO 2H MAMPARA                                 

 Módulo de puerta maciza de 2 hojas en mampara con fijo superior enrasado acabado en tablero fenó-  
 lico color de 1.85x2,10 metros de hoja y fijo superior, herrajes de colgar y de cierre, punto de fijación  
 y montada, incluso p.p. de medios auxiliares  
 P3 1 1,00 
 1,00 502,28 
  ______________________________________________________  

 1,00 502,28 502,28 
02.02.06 ud   MÓDULO PUERTA VIDRIO 1H MAMPARA                                   

 Puerta de vidrio templado transparente de una hoja, incolora, de 10 mm. tipo Temprado, de 93x274  
 cms, incluso herrajes y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según  
 NTE-FVP.  
 M5 2 2,00 
 M6 2 2,00 
 M7 1 1,00 
 M9 2 2,00 
 M10 2 2,00 
 M11 3 3,00 
 12,00 4.351,32 
  ______________________________________________________  

 12,00 362,61 4.351,32 
02.02.07 ud   MÓDULO PUERTA VIDRIO 2H MAMPARA                                   

 Puerta de vidrio templado transparente de dos hojas, incolora, de 10 mm. tipo Temprado, de 186x274  
 cms, incluso herrajes y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según  
 NTE-FVP.  
 M4 2 2,00 
 2,00 1.350,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 675,00 1.350,00 
02.02.08 ud   MODULO PUERTA CORREDERA AUT. VIDRIO                               

 Módulo de puerta automática corredera de vidrio templado de seguridad de medidas descritas en pla-  
 nos de carpinterías compuesta por hoja de vidrio motorizada con fotocelula de detección y fijo lateral,  
 todos los accesorios de detección y apertura incluidos, incluso remates .  
 M3A 1 1,00 
 M3B 5 5,00 
 6,00 18.992,10 
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  ______________________________________________________  

 6,00 3.165,35 18.992,10 
02.02.09 ud   P.PASO 1H LISA  PANELADA                                          

 Puerta de paso de una hoja ciega lisa,  panelada mediante tablero fenólico compacto de 5 mm , can-  
 teada con PVC en los cuatro cantos,  con hoja  de 210 cm de altura y fijo superior enrasado con la  
 hoja,según medidas de planos de carpinterías, incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cer-  
 co posformados con burletes de goma de 70x30 mm., tapajuntas lisos de MDF posformado 70x10  
 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable mate, montada, incluso  
 p.p. de recibido y medios auxiliares.  
 Todos los cantos de los tableros fenólicos irán biselados.  
 P1A 43 43,00 
 P1B 9 9,00 
 P1C 1 1,00 
 53,00 17.077,13 
  ______________________________________________________  

 53,00 322,21 17.077,13 
02.02.10 ud   PUERTA 2H LISA PANELADA H 3,60 M                                  

 Puerta de paso de  dos hojas  ciega lisa,  panelada mediante tablero fenólico compacto de 5 mm ,  
 canteada con PVC en los cuatro cantos,  con hoja  de 360 cm de altura,según medidas de planos de  
 carpinterías, incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco posformados con burletes de go-  
 ma de 70x30 mm., tapajuntas lisos de MDF posformado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de  
 colgar y de cierre de acero inoxidable mate, montada, incluso p.p. de recibido y medios auxiliares.  
 Todos los cantos de los tableros fenólicos irán biselados.  
 P6 2 2,00 
 P5 3 3,00 
 5,00 3.630,15 
  ______________________________________________________  

 5,00 726,03 3.630,15 
02.02.11 m2   FRENTES DE ARMARIO MADERA                                         

 Frente de armario empotrado, con hojas enterizas de panel fenólico, con cerco directo de dm recha-  
 pado, tapajuntas exteriores lisos de DM rechapados, tapetas interiores contrachapadas, herrajes de  
 colgar, imanes de cierre y tiradores cromados, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 A1 2 3,06 2,80 17,14 
 A2 10 0,80 1,64 13,12 
 A3 1 1,13 2,60 2,94 
 A4 2 3,53 2,74 19,34 
 A5 1 3,14 2,74 8,60 
 61,14 5.893,90 
  ______________________________________________________  

 61,14 96,40 5.893,90 
02.02.12 ud   PUERTA CORREDERA INTERIOR                                         

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja de 270 cm de alto, lisa maciza panelada mediante table-  
 ro fenólico compacto de 5 mm, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto  
 de  70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril  
 galvanizados y manetas de cierre, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 P2 3 3,00 
 3,00 1.981,26 
  ______________________________________________________  

 3,00 660,42 1.981,26 
02.02.13 ud   P.PASO 1H EI2-60-C5 MADERA ACABADO COMPACTO                       

 Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible con fijo superior,  de medida nominal máxima  
 1030x2740 mm, formada por hoja de núcleo en dm hidrófugo y bastidor de fibra hidrósfuga recubierda  
 en compacto de 2 mm, cerco hasta 120 mm de grueso compuesto por base de fibra hidrófuga recu-  
 bierta en laminado de alta presión de 0.8 mm de espesor, tapajuntas de base fibra hidrófuga a dos ca-  
 ras de medias 70x12 mm en el mismo acabado que el cerco, herrajes compuestos por cerradura,  
 cuatro pernios cormados, barra antipánico y cierra puertas aéreo. incluso ajuste y colocación, según  
 C.T.E. DB SI.  
 EI1A 12 12,00 
 EI1B 10 10,00 
 22,00 14.716,68 
  ______________________________________________________  

 22,00 668,94 14.716,68 
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02.02.14 ud   P.PASO 2H EI2-60-C5 METALICA RECHAPADA COMPACTO                   

 Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles,  de medida máxima nominal  
 1350+13500x2740 mm, formada por hojas de núcleo en dm hidrófugo y bastidor de fibra hidrósfuga  
 recubierda en compacto de 2 mm, cerco hasta 120 mm de grueso compuesto por base de fibra hidró-  
 fuga recubierta en laminado de alta presión de 0.8 mm de espesor, tapajuntas de base fibra hidrófuga  
 a dos caras de medias 70x12 mm en el mismo acabado que el cerco, herrajes compuestos por ce-  
 rradura, cuatro pernios cormados, barra antipánico, selector de cierre y cierra puertas aéreo. incluso  
 ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.  
 EI2A 1 1,00 
 EI2B 5 5,00 
 6,00 15.224,34 
  ______________________________________________________  

 6,00 2.537,39 15.224,34 
02.02.15 ud   P.PASO 1H EI2-60-C5 METALICA                                      

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura derecha o izquier-  
 da), mod. Volta de Andreu o equivalente, de medida nominal 1000x2050 mm y 63 mm de espesor,  
 formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre  
 sí sin soldadura, con acabado prelacado color blanco o gris, y núcleo interior de material ignífugo, for-  
 mado por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3  
 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 para las alturas  
 y de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con  
 junta intumescente incorporada, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cie-  
 rre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro,cierra puertas aé-  
 reo y barra antipánico, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.   
 EI1C 2 2,00 
 2,00 897,64 
  ______________________________________________________  

 2,00 448,82 897,64 
02.02.16 ud   P.PASO 1H EI2-120-C5 MADERA ACABADO COMPACTO                      

 Puerta cortafuegos EI2 120 C5, de una hoja abatible con fijo superior,  de medida nominal máxima  
 1030x2740 mm, formada por hoja de núcleo en dm hidrófugo y bastidor de fibra hidrósfuga recubierda  
 en compacto de 2 mm, cerco hasta 120 mm de grueso compuesto por base de fibra hidrófuga recu-  
 bierta en laminado de alta presión de 0.8 mm de espesor, tapajuntas de base fibra hidrófuga a dos ca-  
 ras de medias 70x12 mm en el mismo acabado que el cerco, herrajes compuestos por cerradura,  
 cuatro pernios cormados, barra antipánico y cierra puertas aéreo. incluso ajuste y colocación, según  
 C.T.E. DB SI.  
 EI1D 6 6,00 
 6,00 4.144,20 
  ______________________________________________________  

 6,00 690,70 4.144,20 
02.02.17 ud   PASAMANOS ACERO INOX.                                             

 Pasamanos de 50mm de diámetro construido en acero inoxidable y fijado con cada 1000 mm. a la  
 pared.  
 1 5,27 5,27 
 9 3,00 27,00 
 1 1,80 1,80 
 1 3,11 3,11 
 1 1,71 1,71 
 8 1,24 9,92 
 6 1,20 7,20 
 56,01 1.881,94 
 2 1,81 3,62 
 1 59,63 0,15 8,94 
 12,56 422,02 
  ______________________________________________________  

 68,57 33,60 2.303,95 
02.02.18 m    BARANDILLA ESC VIDRIO SEGURIDAD 5+5                               

 Barandilla de escalera de 110 cm. de altura con perfil perimetral inox y vidrio laminado 5+5, con án-  
 gulo inferior para anclaje a la losa, según planos de proyecto; todos los perfiles de acero inoxidable  
 de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido.  
 Escalera 2 6,50 13,00 
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  ______________________________________________________  

 13,00 111,63 1.451,19 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CARPINTERÍA INTERIOR .......  120.712,40 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN ...............................................................  252.421,56 
  
 CAPÍTULO 03 SISTEMA DE ACABADOS                                               
 SUBCAPÍTULO 03.01 REVESTIMIENTOS VERTICALES                                         
03.01.01 m2   ENFOSCADO  M-15 VERTICAL                                          

 Enfoscado maestreado fratasado preparado para puntar con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos.  
 P-3  
 GARAJE 1 65,70 2,60 170,82 
 P-1  
 GARAJE 1 24,38 2,60 63,39 
 234,21 1.871,34 
  ______________________________________________________  

 234,21 7,99 1.871,34 
03.01.02 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 15  
 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-  
 cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios,  
 s/NTE-RPG.  
 HUECOS ASCENSOR 2 7,02 33,98 477,08 
 CENTRO TRANSFORMACIÓN 1 22,36 3,69 82,51 
 CTO INSTALACIONES 1 12,86 23,55 302,85 
 CTO INST ASCENSOR 1 7,25 33,48 242,73 
 1.105,17 5.304,82 
  ______________________________________________________  

 1.105,17 4,80 5.304,82 
03.01.03 m2   ALICATADO MICROLAMINAR REC.ADH.                                   

 Revestimiento de lámina porcelánica de 3 mm de espesor y color a elegir por la DF. Pegada sobre  
 paramentos con mortero cola, p.p. de perfil de remate con carpinterías y otros acabados de acero  
 inox mate con lengüeta para recibir en la maa del mortero de agarre.  
 P-3  
 ASEO GARAJE MASC. 1 10,11 2,20 22,24 
 ASEO GARAJE FEM. 1 10,11 2,20 22,24 
 ASEO PERS. MASC 1 11,72 2,20 25,78 
 ASEO PERS. FEM 1 11,72 2,20 25,78 
 ASEO NIÑAS 1 15,33 2,20 33,73 
 ASEO NIÑOS 1 15,36 2,20 33,79 
 CUARTO LIMPIEZA 1 8,22 2,80 23,02 
 P-2  
 ASEO MASC 1 26,76 2,20 58,87 
 ASEO FEM 1 29,56 2,20 65,03 
 VESTUARIO MASCULINO 1 12,40 2,20 27,28 
 VESTUARIO FEMENINO 1 12,40 2,20 27,28 
 CUARTO DE LIMPIEZA 1 9,74 2,60 25,32 
 P-1  
 ASEO FEM 1 11,33 2,20 24,93 
 ASEO MASC 1 11,53 2,20 25,37 
 CUARTO DE LIMPIEZA 1 9,82 2,74 26,91 
 P0  
 ASEO FEM 1 19,32 2,20 42,50 
 ASEO MASC 1 19,90 2,20 43,78 
 P1  
 ASEO FEM 1 19,32 2,20 42,50 
 ASEO MASC 1 19,90 2,20 43,78 
 CUARTO LIMPIEZA 1 10,41 2,74 28,52 
 OFICIO 1 11,81 2,20 25,98 
 P2  
 ASEO FEM 1 19,32 2,20 42,50 
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 ASEO MASC 1 19,90 2,20 43,78 
 CUARTO LIMPIEZA 1 10,41 2,74 28,52 
 OFICIO 1 11,81 2,20 25,98 
 P3  
ASEO FEM 1 11,40 2,20 25,08 
 ASEO MASC 1 11,97 2,20 26,33 
 CUARTO LIMPIEZA 1 9,15 2,74 25,07 
 OFICIO 1 10,75 2,20 23,65 
 935,54 26.971,62 
  ______________________________________________________  

 935,54 28,83 26.971,62 
03.01.04 m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 20X20cm.REC.MORT.                             

 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm precorte 10x10 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a lí-  
 nea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes,  
 ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 P-2  
 ALMACEN RESIDUOS 1 7,38 2,70 19,93 
 CUARTO BASURAS 1 8,20 2,70 22,14 
 COCINA 1 26,04 2,70 70,31 
 CAMARAS MAT. PRIM 1 7,20 2,70 19,44 
 CAMARAS  ELABORADOS 1 7,90 2,70 21,33 
 OFICIO LAVADO 1 12,34 2,70 33,32 
 186,47 3.162,53 
  ______________________________________________________  

 186,47 16,96 3.162,53 
03.01.05 m2   CHAPADO PIEDRA BASÁLTICA REGULAR e= 2 cm                          

 Chapado de piedra basáltica de longitud libre; 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.  
 PERÍMETRO ESCALERA 7 14,09 1,10 108,49 
 INTERIOR ESCALERA 6 13,22 1,10 87,25 
 195,74 6.608,18 
  ______________________________________________________  

 195,74 33,76 6.608,18 
03.01.06 m2   REV.MURAL VINÍLICO VESCOM                                         

 Revestimiento vinílico para paredes Vescom o similar, compuesto por un soporte de algodón o un  
 soporte de poliéster/viscosa, recubierto por una capa vinílica impresa a base de tintas al agua, com-  
 pletamente lavable, aséptico, resistente a golpes y rasguños, desinfectable, con una clasificación al  
 fuego M1 y resistente a las bacterias y hongos. Instalado sobre paramentos verticales adecuada-  
 mente preparados, suministrado en rollos e instaldo con adhesivos vinílicos del fabricante, i/alisado y  
 limpieza, s/UNE 23727 s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.  
 P-3  
 SALA POLIVALENTE GUARDERÍA 1 33,76 1,70 57,39 
 DESPACHO 1 6,96 1,70 11,83 
 VESTÍBULO 1 6,83 1,70 11,61 
 AULA 1 1 9,77 1,70 16,61 
 AULA2 1 9,78 1,70 16,63 
 DISTRIBUIDOR 1 27,58 1,70 46,89 
 VESTÍBULO GUARDERÍA 1 19,59 0,70 13,71 
 ADMINISTRACIÓN GUARDERÍA 1 19,11 0,70 13,38 
 DISTRIBUIDOR 1 1 30,75 0,70 21,53 
 P-2  
 AREA TRAB POLIV 1 57,68 3,60 207,65 
 AUDITORIO 1 45,91 3,60 165,28 
 P-1  
 OFICINA PCTT-1 1 44,45 0,90 40,01 
 P0  
 AULA FORMACIÓN 1 41,90 2,74 114,81 
 ADMON PCTT 1 44,45 0,90 40,01 
 P1  
 OFICINAS VESCOM 1 153,22 0,90 137,90 
 P2  
 OFICINAS VESCOM 1 85,56 0,90 77,00 
 P3  
 OFICINAS VESCOM 1 53,83 0,90 48,45 
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 1.040,69 16.276,39 
  ______________________________________________________  

 1.040,69 15,64 16.276,39 
03.01.07 m2   REVES.FENOLICO BLANCO                                             

 Revestimiento de paramentos con panel fenólico acabado blanco, sujeto mediante estructura metálica  
 de rastrelles atornillados a pared mediante taco y tornillo, medido a cinta corrida.incluso parte propor-  
 cional de remates y adhesivo.  
 P-3  
 VESTÍBULO GUARDERÍA 1 19,59 2,10 41,14 
 ADMINISTRACIÓN GUARDERÍA 1 19,11 2,10 40,13 
 DISTRIBUIDOR 1 1 30,75 2,10 64,58 
 DIST Y NUC ESCALERA 1 41,01 2,10 86,12 
 P-2  
 CEFETERÍA 1 42,02 2,10 88,24 
 VESTÍB CAFET 1 40,34 2,60 104,88 
 DISTRIB. ESCALERA 1 34,83 2,10 73,14 
 P-1  
 DIST ESCALERA 1 36,27 2,10 76,17 
 OFICINA PCTT-1 FENÓLICO 1 1,72 2,74 4,71 
 HALL PLANTA -1 1 22,85 2,10 47,99 
 P0  
 DISTRIB ESCALERA 1 35,92 2,10 75,43 
 HALL ACCESO 1 16,31 2,74 44,69 
 ADMON FENOLICO 1 1,72 2,74 4,71 
 PETO LUCERNARIO 1 7,66 1,10 8,43 
 1 7,66 0,45 3,45 
 P1  
 OFICINAS FENÓLICO 1 25,54 2,74 69,98 
 DISTRIBUIDOR 1 32,45 2,10 68,15 
 P2  
 OFICINAS FENÓLICO 1 19,86 2,74 54,42 
 DISTRIBUIDOR 1 32,45 2,10 68,15 
 P3  
 OFICINAS FENÓLICO 1 14,87 2,74 40,74 
 VESTIB Y DIST 1 47,30 2,10 99,33 
 1.164,58 68.896,55 
  ______________________________________________________  

 1.164,58 59,16 68.896,55 
03.01.08 m2   P. PLAST. BASE ACUOSA MATE LAVABLE B/COLOR                        

 Pintura base acuosa lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 ACABADO PINTURA PLASTICA  
 COLOR  
 PERÍMETRO ESCALERA 7 14,09 1,89 186,41 
 P-3  
 ALMACEN 1 13,33 2,69 35,86 
 SALA PERSONAL 1 14,75 2,69 39,68 
 TAQUILLAS PERSONAL 1 7,85 2,69 21,12 
 VESTIBULO INDEPENDENCIA 1 11,65 2,69 31,34 
 ALMACEN 1 1 11,67 2,69 31,39 
 ALMACEN 2 1 13,41 2,69 36,07 
 V.I 2 1 7,71 2,69 20,74 
 VI3 1 9,86 2,69 26,52 
 P-2  
 RECEPCIÓN 1 10,97 2,60 28,52 
 CTO ELECTRICO 1 6,59 2,60 17,13 
 CTO TELECOM 1 7,76 2,60 20,18 
 ALMACEN AUDIT 1 1 22,92 3,50 80,22 
 ALMACEN AUDIT 2 1 24,08 3,50 84,28 
 ALMACEN AUDIT 3 1 9,33 3,50 32,66 
 CEFETERÍA 1 42,02 0,50 21,01 
 VESTÍBULO 1 1 14,48 2,60 37,65 
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 CUARTO FRÍO 1 7,07 2,60 18,38 
 VESTIBULO CÁMARA 1 8,38 2,60 21,79 
 ALMACEN SECO 1 9,80 2,60 25,48 
 VESTIB 2 1 8,26 2,60 21,48 
 DISTRIB COCINA 1 27,48 2,60 71,45 
 RECEP. MERCANCIAS 1 13,20 2,60 34,32 
 ACCESO PERSONAL 1 12,82 2,60 33,33 
 P-1  
 ARCHIVO 1 20,23 2,74 55,43 
 VI 1 10,89 2,74 29,84 
 CTO ELECTRICO 1 6,59 2,74 18,06 
 CTO TELECOM 1 7,98 2,74 21,87 
 P0  
 RECEPCIÓN 1 14,51 2,74 39,76 
 CTO CONTADORES ELÉCTRICO 1 10,54 2,74 28,88 
 P1  
 CTO ELECTRICO 1 6,59 2,74 18,06 
 CTO TELECOM 1 7,98 2,74 21,87 
 P2  
 CTO ELECTRICO 1 6,59 2,74 18,06 
 CTO TELECOM 1 7,98 2,74 21,87 
 P3  
 ESCALERA P CUB 1 11,51 2,74 31,54 
 ARCHIVO 1 11,04 2,74 30,25 
 CTO ELECTRICO 1 6,59 2,74 18,06 
 CTO TELECOM 1 7,98 2,74 21,87 
 PCUBIERTA  
 ESCALERA P CUB 1 11,51 3,20 36,83 
 1.389,26 6.209,99 
 DISTRIBUIDOR 1 15,64 3,20 50,05 
 EXTERIOR HUECO ESC. 6 9,61 1,85 106,67 
 P-3  
 DIST Y NUC ESCALERA 1 41,01 0,70 28,71 
 P-2  
 ALMACEN SALA MULTIUSOS 1 19,92 2,60 51,79 
 DISTRIB. ESCALERA 1 34,83 0,50 17,42 
 P-1  
 DIST ESCALERA 1 36,27 0,64 23,21 
 P0  
 DISTRIB ESCALERA 1 35,92 0,64 22,99 
 P1  
 DISTRIBUIDOR 1 32,45 0,64 20,77 
 P2  
 DISTRIBUIDOR 1 32,45 0,64 20,77 
 P3 342,38 1.530,44 
 VESTIB Y DIST 1 47,30 0,64 30,27 
 CUARTOS HÚMEDOS  
 P-3  
 ASEO GARAJE MASC. 1 10,11 0,60 6,07 
 ASEO GARAJE FEM. 1 10,11 0,60 6,07 
 ASEO PERS. MASC 1 11,72 0,60 7,03 
 ASEO PERS. FEM 1 11,72 0,60 7,03 
 ASEO NIÑAS 1 15,33 0,60 9,20 
 ASEO NIÑOS 1 15,36 0,60 9,22 
 P-2  
 ASEO MASC 1 26,76 0,40 10,70 
 ASEO FEM 1 29,56 0,40 11,82 
 VESTUARIO MASCULINO 1 12,40 0,40 4,96 
 VESTUARIO FEMENINO 1 12,40 0,40 4,96 
 P-1  
 ASEO FEM 1 11,33 0,54 6,12 
 ASEO MASC 1 11,53 0,54 6,23 
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 P0  
 ASEO FEM 1 19,32 0,54 10,43 
 ASEO MASC 1 19,90 0,54 10,75 
 P1  
 ASEO FEM 1 19,32 0,54 10,43 
 ASEO MASC 1 19,90 0,54 10,75 
 OFICIO 1 11,81 0,54 6,38 
 P2  
 ASEO FEM 1 19,32 0,54 10,43 
 ASEO MASC 1 19,90 0,54 10,75 
 OFICIO 1 11,81 0,54 6,38 
 P3  
 ASEO FEM 1 11,40 0,54 6,16 
 ASEO MASC 1 11,97 0,54 6,46 
 OFICIO 1 10,75 0,54 5,81 
 214,41 958,41 
  ______________________________________________________  

 1.946,05 4,47 8.698,84 
03.01.09 m2   P. PLAST. BASE ACUOSA MATE LAVABLE BLANCA                         

 Pintura base acuosa lisa mate lavable  en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, dos  
 manos, incluso imprimación y plastecido.  
 HUECOS ASCENSOR 2 7,02 33,98 477,08 
 P-3  
 CENTRO TRANSFORMACIÓN 1 22,36 3,50 78,26 
 CUARTO VENTILACIÓN 1 3,91 2,60 10,17 
 CUARTO AGUA FRÍA 1 7,82 2,60 20,33 
 P3  
 CTO INSTALACIONES 1 12,86 23,55 302,85 
 INST 1 1 12,62 3,20 40,38 
 INST 2 1 13,76 3,20 44,03 
 INST 3 1 13,76 3,20 44,03 
 INST 4 1 31,34 3,20 100,29 
 1.117,42 3.642,79 
  ______________________________________________________  

 1.117,42 3,26 3.642,79 
03.01.10 m2   P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA                                     

 Pintura plástica en garaje a dos colores tipo Nevada plus; zócalo inferior de 1 m. de altura con plásti-  
 co en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico color, i/preparación  
 de soporte y replanteo.  
 P-3  
 GARAJE 1 182,92 2,60 475,59 
 P-1  
 PARKING DIRECCIÓN 1 73,47 3,24 238,04 
 713,63 2.305,02 
  ______________________________________________________  

 713,63 3,23 2.305,02 
03.01.11 m2   REV.MURAL LINÓLEO 2 mm.                                           

 Revestimiento mural de linóleo en rollos de 1,83 m. de ancho y 2 mm. de espesor, recibido con pe-  
 gamento sobre paramento vertical, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.  
 P-3  
 SALA POLIVALENTE GUARDERÍA 1 33,76 1,10 37,14 
 DESPACHO 1 6,96 1,10 7,66 
 VESTÍBULO 1 6,83 1,10 7,51 
 AULA 1 1 9,77 1,10 10,75 
 AULA2 1 9,78 1,10 10,76 
 DISTRIBUIDOR 1 27,58 1,10 30,34 
 104,16 1.896,75 
  ______________________________________________________  

 104,16 18,21 1.896,75 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 REVESTIMIENTOS VERTICALES ..........................................................................................  145.634,83 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 SUBCAPÍTULO 03.02 PAVIMENTOS                                                        
03.02.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                    

 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,  
 sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; re-  
 gleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento  
 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro  
 (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con  
 la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 CENTRO TRANSFORMACIÓN 1 29,12 29,12 
 GARAJE 1 1.352,91 1.352,91 
 PARKING DIRECCIÓN 1 324,42 324,42 
 1.706,45 16.433,11 
  ______________________________________________________  

 1.706,45 9,63 16.433,11 
03.02.02 m.   PELDAÑO PIEDRA NATURAL                                            

 Suministro y colocación de peldaño de piedra natural basáltica en formato a elegir por D.F. incluso  
 material para recibir y p.p. de zanquín de escalera.  
 18 0,90 16,20 
 Nivel -3 18 1,40 25,20 
 Nivel -2 6 2,35 14,10 
 16 1,40 22,40 
 Nivel -1 21 1,40 29,40 
 Nivel 0 21 1,40 29,40 
 Nivel 1 21 1,40 29,40 
 Nivel 2 1,40 
 Nivel 3 18 0,90 16,20 
 182,30 6.187,26 
  ______________________________________________________  

 182,30 33,94 6.187,26 
03.02.03 m2   PAVIMENTO PIEDRA BASÁLTICA 80x40cm                                

 Pavimento piedra basáltica con material para recibido formato 80x40 cm.  
 CUARTOS SECOS  
 P-3  
 VESTÍBULO GUARDERÍA 1 26,95 26,95 
 ADMINISTRACIÓN GUARDERÍA 1 24,28 24,28 
 DISTRIBUIDOR 1 1 26,06 26,06 
 SALA PERSONAL 1 12,10 12,10 
 TAQUILLAS PERSONAL 1 3,57 3,57 
 V.I 2 1 3,71 3,71 
 DIST Y NUC ESCALERA 1 13,01 13,01 
 VI3 1 5,14 5,14 
 P-2  
 VESTÍB CAFET 1 81,34 81,34 
 RECEPCIÓN 1 6,88 6,88 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,67 3,67 
 DISTRIB. ESCALERA 1 33,00 33,00 
 CEFETERÍA 1 136,30 136,30 
 P-1  
 VI 1 6,74 6,74 
 DIST ESCALERA 1 33,17 33,17 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 HALL PLANTA -1 1 51,56 51,56 
 P0  
 DISTRIB ESCALERA 1 32,43 32,43 
 RECEPCIÓN 1 11,40 11,40 
 CTO CONTADORES ELÉCTRICO 1 6,45 6,45 
 HALL ACCESO 1 76,11 76,11 
 P1  
 DISTRIBUIDOR 1 35,71 35,71 
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 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 P2  
 DISTRIBUIDOR 1 35,71 35,71 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 P3  
 VESTIB Y DIST 1 43,87 43,87 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 ESCALERA P CUB 1 7,15 7,15 
 744,25 36.617,10 
 DISTRIBUIDOR 1 8,56 8,56 
 MESETAS ESC 1 1,61 1,61 2,59 
 2 1,40 3,88 10,86 
 9 1,40 2,32 29,23 
 2 1,85 1,10 4,07 
 ALMACENES AUDITORIO 1 51,83 51,83 
 107,14 5.271,29 
  ______________________________________________________  

 851,39 49,20 41.888,39 
03.02.04 m2   SOL.GRES PORCEL. ANTIDES..T/D                                     

 Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 80x40 cm abado similar a piedra basálti-  
 ca a ejecutar. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexi-  
 ble blanco o equivalente, i/p.p. de rodapié de pata de elefante romo de 12x24,4 cm., rejuntado con ta-  
 pajuntas antiácido col.  
 CUARTOS HUMEDOS  
 P-2  
 ASEO MASC 1 30,25 30,25 
 ASEO FEM 1 29,96 29,96 
 P-1  
 ASEO FEM 1 7,52 7,52 
 ASEO MASC 1 7,88 7,88 
 C. LIMPEZA 1 4,69 4,69 
 P0  
 ASEO FEM 1 18,12 18,12 
 ASEO MASC 1 19,72 19,72 
 P1  
 ASEO FEM 1 18,12 18,12 
 ASEO MASC 1 19,72 19,72 
 C. LIMPEZA 1 5,69 5,69 
 OFICIO 1 6,69 6,69 
 P2  
 ASEO FEM 1 18,12 18,12 
 ASEO MASC 1 19,72 19,72 
 C. LIMPEZA 1 5,69 5,69 
 OFICIO 1 6,69 6,69 
 P3  
 ASEO FEM 1 7,87 7,87 
 ASEO MASC 1 8,54 8,54 
 C. LIMPEZA 1 4,70 4,70 
 OFICIO 1 5,66 5,66 
 P-3  
 ASEO GARAJE MASC. 1 6,36 6,36 
 ASEO GARAJE FEM. 1 6,36 6,36 
 C.LIMPIEZA 1 4,16 4,16 
 ASEO PERS. MASC 1 8,20 8,20 
 ASEO PERS. FEM 1 8,20 8,20 
 ASEO NIÑAS 1 13,05 13,05 
 ASEO NIÑOS 1 12,32 12,32 
 ALMACEN 1 10,60 10,60 
 P-2  
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 VESTUARIO MASC 1 7,28 7,28 
 VESTUARIO FEM 1 7,28 7,28 
 C. LIMPIEZA 1 4,46 4,46 
 ALMACEN RESIDUOS 1 3,40 3,40 
 CUARTO BASURAS 1 4,14 4,14 
 COCINA 1 25,35 25,35 
 CAMARAS MAT. PRIM 1 3,11 3,11 
 CAMARAS  ELABORADOS 1 2,96 2,96 
 OFICIO LAVADO 1 8,60 8,60 
 CUARTOS SECOS  
 HUECOS ASCENSOR 1 3,05 3,05 
 P-3  
 VESTIBULO INDEPENDENCIA 1 6,27 6,27 
 ALMACEN 1 1 7,66 7,66 
 ALMACEN 2 1 7,76 7,76 
 P-2  
 VESTÍBULO 1 1 8,53 8,53 
 CUARTO FRÍO 1 3,02 3,02 
 VESTIBULO CÁMARA 1 3,59 3,59 
 ALMACEN SECO 1 4,90 4,90 
 VESTIB 2 1 4,17 4,17 
 DISTRIB COCINA 1 17,19 17,19 
 RECEP. MERCANCIAS 1 9,20 9,20 
 ACCESO PERSONAL 1 12,20 12,20 
 P-1  
 ARCHIVO 1 24,50 24,50 
 P3  
 ESCALERA P CUB 1 7,15 7,15 
 PCUBIERTA  
 INST 1 1 9,55 9,55 
 INST 2 1 11,69 11,69 
 INST 3 1 11,69 11,69 
 INST 4 1 55,19 55,19 
 588,49 12.858,51 
  ______________________________________________________  

 588,49 21,85 12.858,51 
03.02.05 m2   PAV. LINÓLEO i/ PLASTÓN                                           

 Pavimento de linóleo, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 4,0 mm de espesor total, antiestático,  
 calandrado y compactado, teñido en masa con diseño marmoleado, no direccional, con un soporte  
 de corcho que proporciona un aislamiento acústico a la pisada y una absorción al ruido de impacto  
 de 14 dB, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho  
 en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos  
 colorantes naturales y yute natural; clase 1, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1; antibac-  
 teriano y fungicida; con tratamiento superficial LPX para facilitar la limpieza e incrementar la resisten-  
 cia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos, reacción al fuego Cfl-s1; colores a  
 elegir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medioambiente; instalado so-  
 bre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, fija-  
 do con el adhesivo recomendado por el fabricante, incluso soldado de juntas con cordón de PVC.  
 Instalado con parte proporcional de plastón de nivelación.  
 CUARTOS SECOS  
 P-3  
 SALA POLIVALENTE GUARDERÍA 1 67,88 67,88 
 DESPACHO 1 3,00 3,00 
 VESTÍBULO 1 2,89 2,89 
 AULA 1 1 31,55 31,55 
 AULA2 1 31,58 31,58 
 DISTRIBUIDOR 1 26,62 26,62 
 163,52 4.410,13 
  ______________________________________________________  

 163,52 26,97 4.410,13 
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03.02.06 m2   SUELO TÉCNICO ENCAPSULADO ALTURA < 250 MM                         

 Suministro e instalación de falso suelo registrable Kingspan tipo de panel REG 600, o similar, en bal-  
 dosa de 600x600mm, completamente encapsulada en chapa de acero, mediante un plegado mecáni-  
 co de la chapa superior sobre la inferior con remache perimetral, y núcleo de aglomerado de  madera  
 de alta densidad de 30 mm de espesor. Sistema montado sobre pedestales de acero zincado, con  
 cabeza con junta antivibratoria fabricada en Poliuretano ecológico y medioambiental ABS con apo-  
 yos cruciformes para el posicionamiento positivo del panel, firmemente sujetos a la placa superior de  
 acero, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una altura de suelo aca-  
 bado FFH 225 mm . Cumpliendo la normativa europea EN 12825 con una clasificación de 4/2/A/2,  
 y con una protección contra-incendios Bfls1.  
 según la normativa europea EN 13501.  
 ACABADO EN LOSETA  
 P-1  
 OFICINA PCTT-1 1 170,00 170,00 
 P0  
 AULA FORMACIÓN 1 78,27 78,27 
 ADMON PCTT 1 170,12 170,12 
 P1  
 OFICINAS VESCOM 1 622,27 622,27 
 P2  
 OFICINAS VESCOM 1 427,11 427,11 
 P3  
 OFICINAS VESCOM 1 222,51 222,51 
 1.690,28 45.367,12 
 ARCHIVO 1 6,55 6,55 
 6,55 175,80 
  ______________________________________________________  

 1.696,83 26,84 45.542,92 
03.02.07 m2   SUELO TÉCNICO ENCAPSULADO ALTURA < 500 MM                         

 Suministro e instalación de falso suelo registrable Kingspan, tipo de panel REG 600, en baldosa de  
 600x600mm, completamente encapsulada en chapa de acero, mediante un plegado mecánico de la  
 chapa superior sobre la inferior con remache perimetral, y núcleo de aglomerado de madera de alta  
 densidad de 30 mm de espesor. Sistema montado sobre pedestales de acero zincado, con cabeza  
 con junta antivibratoria fabricada en Poliuretano ecológico y medioambiental ABS con apoyos cruci-  
 formes para el posicionamiento positivo del panel, firmemente sujetos a la placa superior de acero,  
 con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una altura de suelo acabado  
 FFH 500 mm con travesaño, modelo perfilería auxiliar de entramado tipo SNAP-ON. Cumpliendo la  
 normativa europea EN 12825 con una clasificación de 4/2/A/2, y con una protección contra-incen-  
 dios Bfls1 según la normativa europea EN 13501.  
 AREA POLIVALENTE P-2 1 175,48 175,48 
 ALMACEN SALA MULT 1 23,58 23,58 
 AUDITORIO 1 285,80 285,80 
 484,86 15.728,86 
  ______________________________________________________  

 484,86 32,44 15.728,86 
03.02.08 m2   PAVIMENTO TEXTIL FLOTEX MODULAR-LOSETAS                           

 Suministro e instalación de pavimento decorativo textil FLOTEX  o similar, compuesto por varias ca-  
 pas de P.V.C., que conforman una barrera antihumedad, reforzado con fibra de vidrio y mallazo de  
 polyester para su total estabilidad dimensional, con una fibra de nylon 6.6 de ultima generacion con  
 una altura de 2 mm de espesor total 5,2 mm y una densidad de 80 millones de ud./m2 para una ca-  
 pacidad de abrasion segun normativa europea (EN 1963) SUPERIOR A 60.000 ciclos, clasificacion  
 al fuego B1 fl S1, absorcion de ruido de 20 dB, y antiestatico permanente. Con tratamiento antimicro-  
 bial, repelente al agua y de facil mantenimiento presentado en losetas autoportantes de 500 x 500  
 mm.  
 ACABADO EN LOSETA  
 P-1  
 OFICINA PCTT-1 1 170,00 170,00 
 P0  
 ADMON PCTT 1 170,12 170,12 
 P1  
 OFICINAS VESCOM 1 622,27 622,27 
 P2  
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 OFICINAS VESCOM 1 427,11 427,11 
 P3  
 OFICINAS VESCOM 1 222,51 222,51 
 1.612,01 39.026,76 
 ARCHIVO 1 6,55 6,55 
 AREA POLIVALENTE P-2 1 175,48 175,48 
 AUDITORIO 1 285,80 285,80 
 467,83 11.326,16 
  ______________________________________________________  

 2.079,84 24,21 50.352,93 
03.02.09 m2   RODAPIE MADERA LACADA                                             

 Rodapié  de madera lacada ral a elegir de hasta 10 cm de altura, totalmente instalado.  
 1 511,60 511,60 
 511,60 2.261,27 
  ______________________________________________________  

 511,60 4,42 2.261,27 
03.02.10 m2   PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE GRIS 30x30                          

 Pavimento de loseta hidráulica punta de diamante de 30x30 cm, gris, recibido con mortero 1:6 de ce-  
 mento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
 P-3  
 RAMPA DE GARAJE 1 74,53 74,53 
 74,53 1.540,54 
  ______________________________________________________  

 74,53 20,67 1.540,54 
03.02.11 ML   PASAMANOS PIEDRA BASÁLTICA                                        

 Pasamanos de escaleras formado por piedra Basáltica de sección 20x5 cm., según detalles de pro-  
 yecto, y tramos a medida asperonados en fábrica con coqueras abiertas. Recibido con mortero de  
 cemento y arena de río, fijado con anclajes ocultos y resina, rejuntado con lechada de cemento blan-  
 co, incluso limpieza y presentación de muestra en obra.  
 -2 1 11,14 11,14 
 -1.0.1.2. 4 12,01 48,04 
 1 1,40 1,40 
 2 1,81 3,62 
 c.técn. 1 0,90 0,90 
 65,10 1.961,46 
  ______________________________________________________  

 65,10 30,13 1.961,46 
03.02.12 m2   PAVIMENTO TRAMEX                                                  

 Plataforma de trabajo  formada por bastidor de doble pletina de 30x3 mm., con luz de malla de 30x30  
 mm. fijado a perfiles laminados fijados a paramentos mediante anclaje mecánico, galvanizado en ca-  
 liente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.  
 P-2  
 CTO INSTALACIONES 1 10,33 10,33 
 P-1  
 CTO INSTALACIONES 1 10,33 10,33 
 P0  
 CTO INSTALACIONES 1 10,33 10,33 
 P1  
 CTO INSTALACIONES 1 10,33 10,33 
 P2  
 CTO INSTALACIONES 1 10,33 10,33 
 P3  
 CTO INSTALACIONES 1 10,33 10,33 
 PCUBIERTA 61,98 3.612,81 
  ______________________________________________________  

 61,98 58,29 3.612,81 
03.02.13 m    BARRERA FÓNICA SUELOS                                             

 Panel semirrígido de lana mineral arena, revestido por ambas caras por una lámina de kraft aluminio,  
 colocado en suelos técnicos como aislamiento acústico entre estancias, hasta 0,50 metros de desa-  
 rrollo, totalmente terminado.  
 M7 1 2,48 2,48 
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 M8 5 4,70 23,50 
 M9 2 3,64 7,28 
 M10 2 4,70 9,40 
 M11 2 4,70 9,40 
 M12 1 4,70 4,70 
 P-2 AUDITORIO 1 18,56 18,56 
 AUDITORIO 2 9,35 18,70 
 GUARDERÍA 1 4,53 4,53 
 98,55 1.750,25 
  ______________________________________________________  

 98,55 17,76 1.750,25 
03.02.14 m2   SOLERA ALIGERADA FORMACIÓN PENDIENTES                             

 Formación de pendientes con hormigón aligerado con picón de 25 cms de espsor medio, incluso ma-  
 estras, vibrado y  fratasado de la superficie.  
 Nivel -2  
 VESTÍB CAFET 1 81,34 81,34 
 RECEPCIÓN 1 6,88 6,88 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,67 3,67 
 DISTRIB. ESCALERA 1 33,00 33,00 
 CEFETERÍA 1 136,30 136,30 
 ASEO MASC 1 30,25 30,25 
 ASEO FEM 1 29,96 29,96 
 VESTUARIO MASC 1 7,28 7,28 
 VESTUARIO FEM 1 7,28 7,28 
 C. LIMPIEZA 1 4,46 4,46 
 ALMACEN RESIDUOS 1 3,40 3,40 
 CUARTO BASURAS 1 4,14 4,14 
 COCINA 1 25,35 25,35 
 CAMARAS MAT. PRIM 1 3,11 3,11 
 CAMARAS  ELABORADOS 1 2,96 2,96 
 OFICIO LAVADO 1 8,60 8,60 
 VESTÍBULO 1 1 8,53 8,53 
 CUARTO FRÍO 1 3,02 3,02 
 VESTIBULO CÁMARA 1 3,59 3,59 
 ALMACEN SECO 1 4,90 4,90 
 VESTIB 2 1 4,17 4,17 
 DISTRIB COCINA 1 17,19 17,19 
 RECEP. MERCANCIAS 1 9,20 9,20 
 ACCESO PERSONAL 1 12,20 12,20 
 453,36 8.183,15 
  ______________________________________________________  

 453,36 18,05 8.183,15 
03.02.15 m2   SOLERA ALIGERADA RELLENO DE SOLADO                                

 Relleno de solados  con hormigón aligerado con picón de 10 cms de espsor medio, incluso maes-  
 tras, vibrado y  fratasado de la superficie.  
 CUARTOS SECOS  
 P-3  
 VESTÍBULO GUARDERÍA 1 26,95 26,95 
 ADMINISTRACIÓN GUARDERÍA 1 24,28 24,28 
 DISTRIBUIDOR 1 1 26,06 26,06 
 SALA PERSONAL 1 12,10 12,10 
 TAQUILLAS PERSONAL 1 3,57 3,57 
 V.I 2 1 3,71 3,71 
 DIST Y NUC ESCALERA 1 13,01 13,01 
 VI3 1 5,14 5,14 
 P-1  
 VI 1 6,74 6,74 
 DIST ESCALERA 1 33,17 33,17 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 HALL PLANTA -1 1 51,56 51,56 
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 P0  
 DISTRIB ESCALERA 1 32,43 32,43 
 RECEPCIÓN 1 11,40 11,40 
 CTO CONTADORES ELÉCTRICO 1 6,45 6,45 
 HALL ACCESO 1 76,11 76,11 
 P1  
 DISTRIBUIDOR 1 35,71 35,71 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 P2  
 DISTRIBUIDOR 1 35,71 35,71 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 P3  
 VESTIB Y DIST 1 43,87 43,87 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 ESCALERA P CUB 1 7,15 7,15 
 480,48 3.550,75 
 DISTRIBUIDOR 1 8,56 8,56 
 MESETAS ESC 1 1,61 1,61 2,59 
 2 1,40 3,88 10,86 
 9 1,40 2,32 29,23 
 2 1,85 1,10 4,07 
 ALMACENES AUDITORIO 1 51,83 51,83 
 107,14 791,76 
  ______________________________________________________  

 587,62 7,39 4.342,51 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PAVIMENTOS ..........................  217.054,10 
 SUBCAPÍTULO 03.03 TECHOS                                                            
03.03.01 m2   TECHO CONTINUO P.YESO D112                                        

 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a es-  
 tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm., i/p.p. de  
 piezas de cuelgue cada 900 mm. y maestras secundarias moduladas a 500 mm. y nivelación, re-  
 planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  
 desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2.  
 CUARTOS SECOS 1 1,00 
 BAJO ESCALERA 1 141,06 141,06 
 P-3  
 SALA POLIVALENTE GUARDERÍA 1 27,31 27,31 
 DESPACHO 1 3,00 3,00 
 VESTÍBULO 1 2,89 2,89 
 AULA 1 1 31,55 31,55 
 AULA2 1 31,58 31,58 
 DISTRIBUIDOR 1 13,66 13,66 
 ALMACEN 1 10,60 10,60 
 VESTÍBULO GUARDERÍA 1 19,75 19,75 
 ADMINISTRACIÓN GUARDERÍA 1 24,28 24,28 
 DISTRIBUIDOR 1 1 26,06 26,06 
 SALA PERSONAL 1 12,10 12,10 
 TAQUILLAS PERSONAL 1 3,57 3,57 
 VESTIBULO INDEPENDENCIA 1 6,27 6,27 
 ALMACEN 1 1 7,66 7,66 
 ALMACEN 2 1 7,76 7,76 
 V.I 2 1 3,71 3,71 
 DIST Y NUC ESCALERA 1 6,89 6,89 
 VI3 1 5,14 5,14 
 ESCALERA A -2 1 17,01 17,01 
 P-2  
 ALMACEN SALA MULTIUSOS 1 23,58 23,58 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 AREA TRAB POLIV 1 102,85 102,85 
 VESTÍB CAFET 1 81,34 81,34 
 RECEPCIÓN 1 6,88 6,88 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,67 3,67 
 DISTRIB. ESCALERA 1 20,04 20,04 
 ALMACEN AUDIT 1 1 25,59 25,59 
 ALMACEN AUDIT 2 1 22,04 22,04 
 ALMACEN AUDIT 3 1 4,20 4,20 
 AUDITORIO 1 143,51 143,51 
 CEFETERÍA 1 106,98 106,98 
 VESTÍBULO 1 1 4,96 4,96 
 CUARTO FRÍO 1 3,02 3,02 
 VESTIBULO CÁMARA 1 3,59 3,59 
 ALMACEN SECO 1 4,90 4,90 
 DISTRIB COCINA 1 17,19 17,19 
 RECEP. MERCANCIAS 1 9,20 9,20 
 ACCESO PERSONAL 1 12,20 12,20 
 P-1  
 ARCHIVO 1 24,50 24,50 
 VI 1 6,74 6,74 
 DIST ESCALERA 1 20,21 20,21 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 HALL PLANTA -1 1 29,96 29,96 
 P0  
 DISTRIB ESCALERA 1 17,67 17,67 
 RECEPCIÓN 1 11,40 11,40 
 CTO CONTADORES ELÉCTRICO 1 6,45 6,45 
 HALL ACCESO 1 60,99 60,99 
 AULA FORMACIÓN 1 42,27 42,27 
 P1  
 OFICINAS VESCOM 1 206,11 206,11 
 DISTRIBUIDOR 1 20,95 20,95 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 P2  
 OFICINAS VESCOM 1 141,99 141,99 
 DISTRIBUIDOR 1 20,95 20,95 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 P3  
 OFICINAS VESCOM 1 72,01 72,01 
 VESTIB Y DIST 1 30,19 30,19 
 ESCALERA P CUB 1 7,15 7,15 
 ARCHIVO 1 6,55 6,55 
 CTO ELECTRICO 1 2,58 2,58 
 CTO TELECOM 1 3,76 3,76 
 PCUBIERTA  
 DISTRIBUIDOR 1 8,56 8,56 
 INST 1 1 9,55 9,55 
 INST 2 1 11,69 11,69 
 INST 3 1 11,69 11,69 
 INST 4 1 55,19 55,19 
 1.849,30 23.671,04 
  ______________________________________________________  

 1.849,30 12,80 23.671,04 
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03.03.02 m2   TECHO CONTINUO P.YESO D112WA                                      

 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a es-  
 tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm., i/p.p. de  
 piezas de cuelgue cada 900 mm. y maestras secundarias moduladas a 500 mm. y nivelación, re-  
 planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  
 desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-  
 periores a 2 m2.  
 CUARTOS HUMEDOS  
 P-3  
 ASEO GARAJE MASC. 1 6,36 6,36 
 ASEO GARAJE FEM. 1 6,36 6,36 
 C.LIMPIEZA 1 4,16 4,16 
 ASEO PERS. MASC 1 8,20 8,20 
 ASEO PERS. FEM 1 8,20 8,20 
 ASEO NIÑAS 1 10,17 10,17 
 ASEO NIÑOS 1 9,44 9,44 
 P-2  
 VESTUARIO MASC 1 7,28 7,28 
 VESTUARIO FEM 1 7,28 7,28 
 ASEO MASC 1 30,25 30,25 
 ASEO FEM 1 29,96 29,96 
 C. LIMPIEZA 1 4,46 4,46 
 ALMACEN RESIDUOS 1 3,40 3,40 
 CUARTO BASURAS 1 4,14 4,14 
 COCINA 1 25,35 25,35 
 CAMARAS MAT. PRIM 1 3,11 3,11 
 CAMARAS  ELABORADOS 1 2,96 2,96 
 OFICIO LAVADO 1 8,60 8,60 
 P-1  
 VEST MASC GYM 1 42,88 42,88 
 VEST FEM GYM 1 42,62 42,62 
 ASEO FEM 1 7,52 7,52 
 ASEO MASC 1 7,88 7,88 
 C. LIMPEZA 1 4,69 4,69 
 P0  
 ASEO FEM 1 18,12 18,12 
 ASEO MASC 1 19,72 19,72 
 P1  
 ASEO FEM 1 18,12 18,12 
 ASEO MASC 1 19,72 19,72 
 C. LIMPEZA 1 5,69 5,69 
 OFICIO 1 6,69 6,69 
 P2  
 ASEO FEM 1 18,12 18,12 
 ASEO MASC 1 19,72 19,72 
 C. LIMPEZA 1 5,69 5,69 
 OFICIO 1 6,69 6,69 
 P3  
 ASEO FEM 1 7,87 7,87 
 ASEO MASC 1 8,54 8,54 
 C. LIMPEZA 1 4,70 4,70 
 444,66 6.154,09 
 OFICIO 1 5,66 5,66 
 5,66 78,33 
  ______________________________________________________  

 450,32 13,84 6.232,43 
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03.03.03 m2   FALSO TECHO DESMONTABLE PERFILERIA OCULTA CONTOUR                 

 Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico Knauf D147 formado por placas  
 de yeso laminado Knauf Danoline® acabado Contur con perforación circular tipo G1 (10,2%), borde  
 D de espesor 12,5 mm y dimensiones 600x600, con un velo de fibra de vidrio en su dorso. Incluso  
 perfilería oculta de acero lacado en blanco compuesta por perfil angular L 25/25 perimetral o perfil an-  
 gular W 20/20/12/20, elementos primarios T24/38 cada 600 mm y barras espaciadoras cada 1.500  
 mm suspendidos del forjado o elemento soporte mediante cuelgues tipo Twist para su nivelación. To-  
 talmente acabado.  
 CUARTOS SECOS  
 P-3  
 SALA POLIVALENTE GUARDERÍA 1 40,57 40,57 
 DISTRIBUIDOR 1 12,96 12,96 
 VESTÍBULO GUARDERÍA 1 7,20 7,20 
 P-2  
 AREA TRAB POLIV 1 116,64 116,64 
 AUDITORIO 1 98,28 98,28 
 CEFETERÍA 1 29,32 29,32 
 P-1  
 OFICINA PCTT-1 1 144,00 144,00 
 HALL PLANTA -1 1 21,60 21,60 
 P0  
 HALL ACCESO 1 15,12 15,12 
 AULA FORMACIÓN 1 36,00 36,00 
 ADMON PCTT 1 144,00 144,00 
 P1  
 OFICINAS VESCOM 1 416,16 416,16 
 P2  
 OFICINAS VESCOM 1 285,12 285,12 
 P3  
 OFICINAS VESCOM 1 150,50 150,50 
 1.517,47 39.803,24 
  ______________________________________________________  

 1.517,47 26,23 39.803,24 
03.03.04 m2   F.T.BANDEJA CH.ACERO MICROPERFORADA 0,5 PV                        

 Falso techo en bandejas de chapa de acero microperforada pintada al horno de 0,5 mm. de espesor,  
 aislamiento con velo acusitico, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles primarios y secunda-  
 rios con suspensiones en módulos de 300x1200 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción y  
 andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 CUARTOS HUMEDOS  
 ASEO NIÑAS 1 2,88 2,88 
 ASEO NIÑOS 1 2,88 2,88 
 CUARTOS SECOS  
 P-3  
 DIST Y NUC ESCALERA 1 6,12 6,12 
 P-2  
 DISTRIB. ESCALERA 1 12,96 12,96 
 VESTÍBULO 1 1 3,57 3,57 
 VESTIB 2 1 4,17 4,17 
 P-1  
 DIST ESCALERA 1 12,96 12,96 
 P0  
 DISTRIB ESCALERA 1 14,76 14,76 
 P1  
 DISTRIBUIDOR 1 14,76 14,76 
 P2  
 DISTRIBUIDOR 1 14,76 14,76 
 P3  
 VESTIB Y DIST 1 13,68 13,68 
 103,50 2.615,45 
  ______________________________________________________  

 103,50 25,27 2.615,45 
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03.03.05 ml   FAJA/TABICA PLADUR                                                

 Faja /tabica en techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor,y  
 hasta 50 cm de ancho, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27  
 mm. moduladas a 1.000 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm. y maestras secundarias  
 moduladas a 500 mm. y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de  
 juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,  
 s/NTE-RTC, medido a cinta corrida.  
 CUARTOS SECOS  
 P-2  
 AUDITORIO 1 18,57 18,57 
 P-1  
 OFICINA PCTT-1 1 48,00 48,00 
 P0  
 ADMON PCTT 1 48,00 48,00 
 114,57 1.361,09 
  ______________________________________________________  

 114,57 11,88 1.361,09 
03.03.06 m2   F.TECHO EXT. Aqua Panel+ESTUCADO Q4                               

 Techo continuo formado por placa tipo aquapanel de 12,5 mm de espesor atornillada a estructura me-  
 tálica de maestras 60/27/0,6 mm a dos niveles, perfiles primarios y secundarios con una distancia  
 entre cuelgues de 750 mm y una distrancia entre ejes de 1000. Incluso tratamiento de juntas con cin-  
 tas de fibra y pasta de juntas y enclucido superficial. Totalmente terminada incluso acabado revesti-  
 miento  estucado Q4.  
 P0 1 312,30 312,30 
 foseado circular luminaria 4 4,00 0,20 3,20 
 P-1 (ACCESO GIMNASIO) 1 10,65 10,65 
 P-2 1 181,82 181,82 
 P-3 1 23,81 23,81 
 1 95,05 95,05 
 626,83 30.520,35 
  ______________________________________________________  

 626,83 48,69 30.520,35 
03.03.07 m2   PINTURA PLÁSTICA. PAR.HORIZ.                                      

 Pintura plástica  en techos, color a elegir por la DF i/ material de recibir y rejuntado de llagas.  
 1849,3 1.849,30 
 450,32 450,32 
 57,285 57,29 
 2.356,91 10.535,39 
  ______________________________________________________  

 2.356,91 4,47 10.535,39 
03.03.08 m2   PINTURA PLÁST. BÁSICO GARAJE E INST                               

 Pintura plástica básica  en techos de garajes y locales de instalaciones, color blanco  i/ material de  
 recibir y rejuntado de llagas.  
 CUARTOS SECOS  
 P-3  
 CENTRO TRANSFORMACIÓN 1 29,12 29,12 
 GARAJE 1 1.352,91 1.352,91 
 P-1  
 PARKING DIRECCIÓN 1 324,42 324,42 
 1.706,45 3.037,48 
  ______________________________________________________  

 1.706,45 1,78 3.037,48 
03.03.09 m²   FALSO TECHO EI 120                                                

 Falso techo continuo F530 2 Glasroc 25 e400, Placo o equivalente, EI-120, formado por placas  
 Glasroc (incombustible) de yeso laminado armado con tejido de fibra de vidrio, dos placas Glasroc  
 25 de 25 mm de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 500  
 mm, incluso p.p. de suspensiones y elementos de fijación, aislamiento con lana de roca, tratamiento  
 de juntas. Instalado.  
 SOBRE ACCESO VESTÍBULO P-2 1 3,55 8,50 30,18 
 30,18 1.964,42 
  ______________________________________________________  

 30,18 65,09 1.964,42 
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03.03.10 m    BARRERA FÓNICA DE PANEL "ARENA PLENUM" ALTURA.                    

 Panel semirrígido de lana mineral arena, revestido por ambas caras por una lámina de kraft aluminio,  
 colocado en falsos techos como aislamiento acústico entre estancias, hasta 1 metro de desarrollo, to-  
 talmente terminado.  
 M7 1 2,48 2,48 
 M8 5 4,70 23,50 
 M9 2 3,64 7,28 
 M10 2 4,70 9,40 
 M11 2 4,70 9,40 
 M12 1 4,70 4,70 
 P3 1 2,31 2,31 
 M4 2 3,56 7,12 
 M6 2 1,60 3,20 
 P-2 AUDITORIO 1 18,56 18,56 
 AUDITORIO 2 9,35 18,70 
 GUARDERÍA 1 4,53 4,53 
 111,18 3.545,53 
  ______________________________________________________  

 111,18 31,89 3.545,53 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 TECHOS ...................................  123.286,42 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SISTEMA DE ACABADOS ...................................................................................  485.975,35 
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 CAPÍTULO 04 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES                     
 SUBCAPÍTULO 04.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                       
 APARTADO 04.01.01 CLIMATIZACIÓN                                                     
 SUBAPARTADO 04.01.01.01 EQUIPOS PRODUCCIÓN                                                
04.01.01.01.01 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV RYYQ8T                                     

 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) Bomba de Calor con cale-  
 facción contínua, marca Daikin, modelo RYYQ8T, de expansión directa, condensada por aire, para  
 montaje individual. Control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sella-  
 do con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en  
 múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (se-  
 gún tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensio-  
 nes (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 261 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incor-  
 pora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net super-  
 cableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Cone-  
 xiones tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 3/4". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de  
 calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba  
 automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Ca-  
 pacidad frigorífica / calefacción nominal: 22.400 / 25.000 W, consumo refrigeración / calefacción no-  
 minal: 5.210 / 5.500 W. EER=4,49 COP=4,8 SEER=6,81. Nivel sonoro en refrigeración 58 dBA  
 (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo se-  
 co, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de funciona-  
 miento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería frigorífica de  
 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros  
 equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se encuentra por enci-  
 ma de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit  
 de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud  
 máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud has-  
 ta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Desnivel entre interiores hasta  
 30m. Caudal de aire 162 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática alta  
 en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refri-  
 gerante ecológico R410A   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de  
 anclajes, fijaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería  
 de cobre deshidratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equiva-  
 lente de espesor segun normativa vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario  
 mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpie-  
 za de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga de aceite y ajuste, codos, soportes y co-  
 nexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre maquina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades  
 realizada mediante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones  
 necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de co-  
 nexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N-2. Sala polivalente (VRVE-9) 1 1,00 
 1,00 4.746,58 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.746,58 4.746,58 
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04.01.01.01.02 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV RYYQ10T                                    

 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) Bomba de Calor con cale-  
 facción contínua, marca Daikin, modelo RYYQ10T, de expansión directa, condensada por aire, para  
 montaje individual. Control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sella-  
 do con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en  
 múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (se-  
 gún tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensio-  
 nes (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 268 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incor-  
 pora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net super-  
 cableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Cone-  
 xiones tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 7/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de  
 calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba  
 automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Ca-  
 pacidad frigorífica / calefacción nominal: 28.000 / 31.500 W, consumo refrigeración / calefacción no-  
 minal: 7.290 / 7.380 W. EER=3,84 COP=4,27 SEER=5,67 (24) / 7,20 (25). Nivel sonoro en refrige-  
 ración 58 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura ex-  
 terior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa  
 de funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería frigo-  
 rífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190  
 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se encuentra  
 por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre  
 primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la  
 longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la lon-  
 gitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Desnivel entre inte-  
 riores hasta 30m. Caudal de aire 175 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión  
 estática alta en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto.  
 Utiliza refrigerante ecológico R410A   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de  
 anclajes, fijaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería  
 de cobre deshidratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equiva-  
 lente de espesor segun normativa vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario  
 mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpie-  
 za de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga de aceite y ajuste, codos, soportes y co-  
 nexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre maquina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades  
 realizada mediante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones  
 necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de co-  
 nexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N2. Oficina 1 (VRVE-2) 1 1,00 
 N2. Oficina 2 (VRVE-3) 1 1,00 
 N1. Oficina 1 (VRVE-4) 1 1,00 
 N1. Oficina 2 (VRVE-5) 1 1,00 
 N1. Oficina 3 (VRVE-6) 1 1,00 
 N-1. Cafetería (VRVE-7) 1 1,00 
 6,00 31.628,76 
  ______________________________________________________  

 6,00 5.271,46 31.628,76 
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04.01.01.01.03 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV RYYQ14T                                    

 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) Bomba de Calor con cale-  
 facción contínua, marca Daikin, modelo RYYQ14T, de expansión directa, condensada por aire, para  
 montaje individual. Control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sella-  
 do con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en  
 múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (se-  
 gún tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensio-  
 nes (AlxAnxPr) 1.685x1240x765 mm, peso 364 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incor-  
 pora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net super-  
 cableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Cone-  
 xiones tubería frigorífica Liq.1/2" y Gas 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador  
 de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prue-  
 ba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  
 Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 40.000 / 45.000 W, consumo refrigeración / calefacción  
 nominal: 11,000 / 11,200 W. EER=3,64 COP=4,02 SEER=5,31 (24) / 6,83 (25). Nivel sonoro en  
 refrigeración 61 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de tempera-  
 tura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Pro-  
 grama de funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tube-  
 ría frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165  
 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se en-  
 cuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima  
 entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m  
 (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la  
 longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Desnivel entre in-  
 teriores hasta 30m. Caudal de aire 223 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión  
 estática alta en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto.  
 Utiliza refrigerante ecológico R410A   
   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de  
 anclajes, fijaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería  
 de cobre deshidratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equiva-  
 lente de espesor segun normativa vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario  
 mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpie-  
 za de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga de aceite y ajuste, codos, soportes y co-  
 nexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre maquina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades  
 realizada mediante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones  
 necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de co-  
 nexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N-3. Guardería (VRVE-11) 1 1,00 
 N3. Oficina 1 (VRVE-1) 1 1,00 
 2,00 14.548,12 
  ______________________________________________________  

 2,00 7.274,06 14.548,12 
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04.01.01.01.04 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV RYYQ20T                                    

 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) Bomba de Calor con cale-  
 facción contínua, marca Daikin, modelo RYYQ20T, de expansión directa, condensada por aire, para  
 montaje individual. Control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sella-  
 do con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en  
 múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (se-  
 gún tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensio-  
 nes (AlxAnxPr) 1.685x1240x765 mm, peso 398 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incor-  
 pora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net super-  
 cableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Cone-  
 xiones tubería frigorífica Liq.5/8" y Gas 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador  
 de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prue-  
 ba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  
 Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 56.000 / 63.000 W, consumo refrigeración / calefacción  
 nominal: 18,500 / 17,000 W. EER=3,03 COP=3,71 SEER=4,42 (24) / 5,67 (25). Nivel sonoro en  
 refrigeración 66 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de tempera-  
 tura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Pro-  
 grama de funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tube-  
 ría frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165  
 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se en-  
 cuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima  
 entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m  
 (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la  
 longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Desnivel entre in-  
 teriores hasta 30m. Caudal de aire 261 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión  
 estática alta en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto.  
 Utiliza refrigerante ecológico R410A   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de  
 anclajes, fijaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería  
 de cobre deshidratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equiva-  
 lente de espesor segun normativa vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario  
 mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpie-  
 za de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga de aceite y ajuste, codos, soportes y co-  
 nexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre maquina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades  
 realizada mediante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones  
 necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de co-  
 nexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N-2. Auditorio (VRVE-10) 1 1,00 
 1,00 11.568,31 
  ______________________________________________________  

 1,00 11.568,31 11.568,31 
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04.01.01.01.05 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV III MINI RXYSQ5P8V1                           

 Unidad exterior de sistema Mini VRV-III (Volumen de Refrigerante Variable) bomba de calor, marca  
 Daikin, modelo RXYSQ5P8V1, con diseño plano y compacto (mínimo volumen ocupado), de ex-  
 pansión directa, condensada por aire, control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll her-  
 méticamente sellado con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de  
 capacidad en múltiples etapas, desde el 24 al 100% en 31 etapas. Conectabilidad de hasta 8 unida-  
 des interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo)  
 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, peso 120 kg, y alimentación monofá-  
 sica 1x220V + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y con-  
 trol (bus D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre uni-  
 dades exteriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo espe-  
 cial del intercambiador de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de re-  
 frigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de ener-  
 gía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 14.000 / 16.000 W consumo refrige-  
 ración / calefacción nominal: 3.510 / 3.850 W, y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 51 / 53  
 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de temperatura exterior bulbo  
 seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de funciona-  
 miento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería frigorífica de 300  
 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 150 m (175 metros equiva-  
 lentes), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se encuentra por encima de  
 las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ra-  
 mificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m. Caudal de aire re-  
 frigeración / calefacción nominal 6.360 / 6.300 m3/h, con dirección de descarga horizontal. Utiliza re-  
 frigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de  
 anclajes, fijaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería  
 de cobre deshidratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equiva-  
 lente de espesor segun normativa vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario  
 mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpie-  
 za de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga de aceite y ajuste, codos, soportes y co-  
 nexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre maquina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades  
 realizada mediante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones  
 necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de co-  
 nexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Niveles 1, 2 y 3. Sala Racks 1 1,00 
 (VRVE-12)  
 1,00 2.613,94 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.613,94 2.613,94 
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04.01.01.01.06 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV III RECUPERACIÓN REMQ16P8                     

 Módulo exterior de sistema VRV-III (Volumen de Refrigerante Variable) Recuperación de Calor,  
 marca Daikin, modelo REMQ16P, de expansión directa, condensada por aire, módulo específico pa-  
 ra combinaciones múltiples, control mediante microprocesador, con 3 compresores scroll hermética-  
 mente sellados en paralelo sobre el mismo circuito frigorífico, dos de ellos sin regulación de capaci-  
 dad, y el otro con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capa-  
 cidad en múltiples etapas. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.680x1.240x765 mm, peso 334 kg, y alimenta-  
 ción trifásica 3x400V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de trans-  
 misión y control (bus D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores,  
 y entre unidades exteriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/2”, Descarga 7/8” y Gas 1 1/8”. Tra-  
 tamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con función de recuperación de refrigeran-  
 te, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento, ajuste de limita-  
 ción de consumo de energía (función I-Demand) y funcionamiento de reserva en caso de avería de  
 uno de los compresores (funcionamiento de emergencia de otro compresor). Capacidad frigorífica /  
 calefacción nominal: 45.000 / 50.000 W, consumo refrigeración / calefacción nominal: 14.100 /  
 12.800 W, y nivel sonoro en refrigeración 60 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío  
 desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura ex-  
 terior de bulbo húmedo. Programa de funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). En  
 combinación con otros módulos, longitud total máxima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxi-  
 ma entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia  
 máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades inte-  
 riores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión  
 refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera  
 ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más  
 cercana y la más alejada es menor de 40 m). Caudal de aire de condensación en refrigeración nomi-  
 nal 13.800 m3/h, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de  
 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico  
 R410A. Necesario instalación de cajas inversoras de ciclo modelo BSVQ-P marca Daikin para fun-  
 cionamiento simultáneo en frío o calor de todas las unidades interiores de un mismo sistema.  
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de  
 anclajes, fijaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería  
 de cobre deshidratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equiva-  
 lente de espesor segun normativa vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario  
 mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpie-  
 za de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga de aceite y ajuste, codos, soportes y co-  
 nexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre maquina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades  
 realizada mediante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones  
 necesarias, montado con tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de co-  
 nexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT (VRVE-7) 1 1,00 
 1,00 8.124,76 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.124,76 8.124,76 
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04.01.01.01.07 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV III RECUPERACIÓN REMQ12P8                     

 Módulo exterior de sistema VRV-III (Volumen de Refrigerante Variable) Recuperación de Calor,  
 marca Daikin, modelo REMQ12P, de expansión directa, condensada por aire, módulo específico pa-  
 ra combinaciones múltiples, control mediante microprocesador, con 2 compresores scroll hermética-  
 mente sellados en paralelo sobre el mismo circuito frigorífico, ambos con control Inverter de capaci-  
 dad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas. Dimensiones (Al-  
 xAnxPr) 1.680x930x765 mm, peso 254 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incorpora blo-  
 que de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net supercableado-  
 de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones tube-  
 ría frigorífica Liq.1/2”, Descarga 3/4” y Gas 1 1/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercam-  
 biador de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicio-  
 nal, prueba automática de funcionamiento, ajuste de limitación de consumo de energía (función I-De-  
 mand) y funcionamiento de reserva en caso de avería de uno de los compresores (funcionamiento  
 de emergencia de otro compresor). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 33.500 / 37.500 W,  
 consumo refrigeración / calefacción nominal: 8.720 / 8.840 W, y nivel sonoro en refrigeración 60  
 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo  
 seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de funciona-  
 miento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). En combinación con otros módulos, longitud total  
 máxima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más  
 alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la  
 unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y lon-  
 gitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior  
 más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la  
 diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m).  
 Caudal de aire de condensación en refrigeración nominal 12.000 m3/h, con dirección de descarga  
 vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de  
 descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Necesario instalación de cajas in-  
 versoras de ciclo modelo BSVQ-P marca Daikin para funcionamiento simultáneo en frío o calor de  
 todas las unidades interiores de un mismo sistema.  
 PCTT (VRVE-7) 1 1,00 
 1,00 6.208,01 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.208,01 6.208,01 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.01 EQUIPOS PRODUCCIÓN 79.438,48 
 SUBAPARTADO 04.01.01.02 CIRCUITO HIDRÁULICO                                               
04.01.01.02.01 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 6,4 mm (1/4")                 

 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente  
 para circuito frigorífico, diámetro 1/4", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios  
 precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reduccio-  
 nes, piezas especiales, accesorios de montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior  
 realizado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de va-  
 por, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 66,00 66,00 
 N3. Oficina 1 1 27,50 27,50 
 N2. Oficina 1 1 17,00 17,00 
 N2. Oficina 2 1 14,00 14,00 
 N1. Oficina 1 1 17,00 17,00 
 N1. Oficina 2 1 14,00 14,00 
 N1. Oficina 3 1 23,00 23,00 
 N-3. Guardería 1 11,00 11,00 
 189,50 905,81 
  ______________________________________________________  

 189,50 4,78 905,81 
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04.01.01.02.02 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 9,5 mm (3/8")                 

 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente  
 para circuito frigorífico, diámetro 3/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios  
 precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reduccio-  
 nes, piezas especiales, accesorios de montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior  
 realizado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de va-  
 por, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 117,00 117,00 
 N3. Oficina 1 1 21,50 21,50 
 N2. Oficina 1 1 73,00 73,00 
 N2. Oficina 2 1 72,00 72,00 
 N1. Oficina 1 1 74,00 74,00 
 N1. Oficina 2 1 72,00 72,00 
 N1. Oficina 3 1 75,00 75,00 
 N-2. Sala polivalente 1 88,00 88,00 
 N-2. Cafetería 1 70,00 70,00 
 N-2. Auditorio 1 30,50 30,50 
 N-3. Guardería 1 27,00 27,00 
 720,00 4.010,40 
  ______________________________________________________  

 720,00 5,57 4.010,40 
04.01.01.02.03 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 12,7 mm (1/2")                

 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente  
 para circuito frigorífico, diámetro 1/2", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios  
 precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reduccio-  
 nes, piezas especiales, accesorios de montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior  
 realizado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de va-  
 por, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 221,00 221,00 
 N3. Oficina 1 1 75,50 75,50 
 N2. Oficina 1 1 17,00 17,00 
 N2. Oficina 2 1 14,00 14,00 
 N1. Oficina 1 1 17,00 17,00 
 N1. Oficina 2 1 14,00 14,00 
 N1. Oficina 3 1 23,00 23,00 
 N-3. Guardería 1 72,00 72,00 
 453,50 2.793,56 
  ______________________________________________________  

 453,50 6,16 2.793,56 
04.01.01.02.04 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 15,9 mm (5/8")                

 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente  
 para circuito frigorífico, diámetro 5/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios  
 precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reduccio-  
 nes, piezas especiales, accesorios de montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior  
 realizado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de va-  
 por, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 139,00 139,00 
 N3. Oficina 1 1 16,50 16,50 
 N2. Oficina 1 1 20,00 20,00 
 N2. Oficina 2 1 20,00 20,00 
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 N1. Oficina 1 1 19,00 19,00 
 N1. Oficina 2 1 20,00 20,00 
 N1. Oficina 3 1 16,00 16,00 
 N-2. Sala polivalente 1 25,00 25,00 
 N-2. Cafetería 1 22,00 22,00 
 N-2. Auditorio 1 88,60 88,60 
 N-3. Guardería 1 15,00 15,00 
 401,10 2.936,05 
  ______________________________________________________  

 401,10 7,32 2.936,05 
04.01.01.02.05 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 19,1 mm (3/4")                

 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente  
 para circuito frigorífico, diámetro 3/4", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios  
 precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reduccio-  
 nes, piezas especiales, accesorios de montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior  
 realizado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de va-  
 por, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 52,00 52,00 
 N2. Oficina 1 1 2,00 2,00 
 N2. Oficina 2 1 1,00 1,00 
 N1. Oficina 1 1 2,00 2,00 
 N1. Oficina 2 1 1,00 1,00 
 N1. Oficina 3 1 6,00 6,00 
 N-2. Sala polivalente 1 63,00 63,00 
 N-3. Guardería 1 6,00 6,00 
 133,00 1.081,29 
  ______________________________________________________  

 133,00 8,13 1.081,29 
04.01.01.02.06 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 22,2 mm (7/8")                

 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente  
 para circuito frigorífico, diámetro 7/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios  
 precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reduccio-  
 nes, piezas especiales, accesorios de montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior  
 realizado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de va-  
 por, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 70,00 70,00 
 N3. Oficina 1 1 6,00 6,00 
 N2. Oficina 1 1 52,00 52,00 
 N2. Oficina 2 1 52,00 52,00 
 N1. Oficina 1 1 53,00 53,00 
 N1. Oficina 2 1 51,00 51,00 
 N1. Oficina 3 1 53,00 53,00 
 N-2. Cafetería 1 48,00 48,00 
 N-2. Auditorio 1 3,70 3,70 
 N-3. Guardería 1 7,00 7,00 
 395,70 3.244,74 
  ______________________________________________________  

 395,70 8,20 3.244,74 
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04.01.01.02.07 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 28,7 mm (1 1/8")              

 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente  
 para circuito frigorífico, diámetro 1 1/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios  
 precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reduccio-  
 nes, piezas especiales, accesorios de montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior  
 realizado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de va-  
 por, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 55,00 55,00 
 N3. Oficina 1 1 48,00 48,00 
 N-2. Auditorio 1 67,60 67,60 
 N-3. Guardería 1 61,00 61,00 
 231,60 2.915,84 
  ______________________________________________________  

 231,60 12,59 2.915,84 
04.01.01.02.08 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 34,9 mm (1 3/8")              

 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente  
 para circuito frigorífico, diámetro 1 3/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios  
 precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reduccio-  
 nes, piezas especiales, accesorios de montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior  
 realizado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de va-  
 por, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 34,00 34,00 
 34,00 443,70 
  ______________________________________________________  

 34,00 13,05 443,70 
04.01.01.02.09 m2   RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO                                      

 Suministro y montaje de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para recubrimiento de tuberías en  
 trazados exteriores.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gún Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 48 48,00 
 48,00 668,16 
  ______________________________________________________  

 48,00 13,92 668,16 
04.01.01.02.10 ud   DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M20T                                      

 Suministro y montaje de JUEGO DERIVACION REFNET, marca DAIKIN, modelo  
 KHRQ22M20T o equivalente, para sistema VRV Inverter, para refrigerante R410A.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 2 2,00 
 N3. Oficina 1 5 5,00 
 N2. Oficina 1 6 6,00 
 N2. Oficina 2 6 6,00 
 N1. Oficina 1 6 6,00 
 N1. Oficina 2 6 6,00 
 N1. Oficina 3 7 7,00 
 N-3. Guardería 1 1,00 
 39,00 3.075,93 
  ______________________________________________________  

 39,00 78,87 3.075,93 
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04.01.01.02.11 ud   DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M29T9                                     

 Suministro y montaje de juego derivaciones Refnet marca DAIKIN modelo KHRQ22M29T9 o equi-  
 valente, para VRV bomba de calor y refigerante R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 N3. Oficina 1 2 2,00 
 N2. Oficina 1 1 1,00 
 N2. Oficina 2 1 1,00 
 N1. Oficina 1 1 1,00 
 N1. Oficina 2 1 1,00 
 N1. Oficina 3 1 1,00 
 N-2. Sala polivalente 1 1,00 
 N-2. Cafetería 1 1,00 
 N-2. Auditorio 1 1,00 
 N-3. Guardería 2 2,00 
 12,00 932,40 
  ______________________________________________________  

 12,00 77,70 932,40 
04.01.01.02.12 ud   DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M64T                                      

 Suministro y montaje de juego derivaciones Refnet marca DAIKIN modelo KHRQ22M64T o equiva-  
 lente, para VRV bomba de calor y refigerante R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N3. Oficina 1 1 1,00 
 N-2. Auditorio 4 4,00 
 N-3. Guardería 2 2,00 
 7,00 763,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 109,00 763,00 
04.01.01.02.13 ud   DERIVACÓN REFNET KHRQ23M20T                                       

 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo  
 KHRQ23M20T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico  
 R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 13 13,00 
 13,00 1.071,72 
  ______________________________________________________  

 13,00 82,44 1.071,72 
04.01.01.02.14 ud   DERIVACÓN REFNET KHRQ23M29T                                       

 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo  
 KHRQ23M29T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico  
 R410A.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
 PCTT 2 2,00 
 2,00 196,64 
  ______________________________________________________  

 2,00 98,32 196,64 
04.01.01.02.15 ud   DERIVACÓN REFNET KHRQ23M64T                                       

 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo  
 KHRQ23M64T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico  
 R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
 PCTT 1 1,00 
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 1,00 132,50 
  ______________________________________________________  

 1,00 132,50 132,50 
04.01.01.02.16 ud   DERIVACÓN REFNET KHRQ23M75T                                       

 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo  
 KHRQ23M75T, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico  
 R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
 PCTT 3 3,00 
 3,00 578,37 
  ______________________________________________________  

 3,00 192,79 578,37 
04.01.01.02.17 ud   CAJAS DE INVERSIÓN DE CICLO                                       

 Caja de Inversión de Ciclo en sistemas VRV-III y VRV-WIII de Recuperación de Calor, marca Dai-  
 kin, modelo BSVQ100P, conectabilidad máxima hasta 5 unidades interiores (según tamaños) e índi-  
 ce máximo de conexión de unidades interiores igual a 100. Dimensiones (AlxAnxPr) 207x388x326  
 mm, peso 14 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T (consumo nominal 5 W). Garantiza la llega-  
 da de refrigerante (gas caliente o líquido) en las condiciones idóneas para el perfecto funcionamiento  
 de las unidades interiores aguas debajo de la misma caja BSVQ, que van a funcionar en un mismo  
 modo, en refrigeración o en calefacción, independientemente del modo de funcionamiento del resto de  
 unidades del sistema. Conexiones de entrada a la caja 3 tuberías frigoríficas, de Líquido, Descarga y  
 Gas, y conexiones de salida de la caja 2 tuberías frigoríficas, de Líquido y Gas, hacia las unidades  
 interiores. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 PCTT 20 20,00 
 20,00 6.237,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 311,85 6.237,00 
04.01.01.02.18 ud   KIT CONEXIÓN BHFQ23P907                                           

 Kit de conexión para dos unidades exteriores del sistema VRV de recuperación de calor, marca Dai-  
 kin, modelo BHFQ23P907, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante  
 ecológico R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
 PCTT 1 1,00 
 1,00 175,68 
  ______________________________________________________  

 1,00 175,68 175,68 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.02 CIRCUITO HIDRÁULICO 32.162,79 
 SUBAPARTADO 04.01.01.03 UNIDADES INTERIORES                                               
04.01.01.03.01 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ140P                                      

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ140P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.400x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 261 / 249 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 2.760 / 2.400 / 1.920 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable  
 mediante uso de control remoto) desde 50 a 140 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la  
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 distribución y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 16.000 / 18.000 W, peso 55  
 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 42 / 34 dBA (velocidad baja). Rango de funciona-  
 miento nominal en refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde  
 -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N2. Auditorio 3 3,00 
 3,00 3.310,14 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.103,38 3.310,14 
04.01.01.03.02 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ125P                                      

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ125P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.400x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 303 / 303 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 2.340 / 1.980 / 1.680 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable  
 mediante uso de control remoto) desde 50 a 120 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la  
 distribución y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 14.000 / 16.000 W, peso 46  
 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 33 / 33 dBA (velocidad baja). Rango de funciona-  
 miento nominal en refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde  
 -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N-2. Cafetería 1 1,00 
 N-3. Guardería 1 1,00 
 PCTT 1 1,00 
 3,00 3.062,16 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.020,72 3.062,16 
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04.01.01.03.03 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ100P                                      

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ100P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.400x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 247 / 247 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 1.920 / 1.620 / 1.380 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable  
 mediante uso de control remoto) desde 40 a 120 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la  
 distribución y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 11.200 / 12.500 W, peso 46  
 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 32 / 32 dBA (velocidad baja). Rango de funciona-  
 miento nominal en refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde  
 -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N-2. Sala polivalente 2 2,00 
 N-2. Cafetería 1 1,00 
 3,00 2.888,73 
  ______________________________________________________  

 3,00 962,91 2.888,73 
04.01.01.03.04 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ80P                                       

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ80P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.000x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 163 / 163 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 1.500 / 1.350 / 1.200 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable  
 mediante uso de control remoto) desde 40 a 100 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la  
 distribución y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 9.000 / 10.000 W, peso 35 kg  
 y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 32 / 32 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento  
 nominal en refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utili-  
 za refrigerante ecológico R410A.   
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 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N-2. Vestíbulo 1 1,00 
 1,00 907,62 
  ______________________________________________________  

 1,00 907,62 907,62 
04.01.01.03.05 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ63P                                       

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ63P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.000x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 142 / 142 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 1.170 / 1.050 / 960 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable me-  
 diante uso de control remoto) desde 30 a 100 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la dis-  
 tribución y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 7.100 / 8.000 W, peso 35 kg y  
 nivel sonoro en refrigeración / calefacción 30 / 30 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento  
 nominal en refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utili-  
 za refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N-3. Guardería 2 2,00 
 N-2. Pasillo auditorio 2 2,00 
 4,00 3.235,96 
  ______________________________________________________  

 4,00 808,99 3.235,96 
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04.01.01.03.06 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ50P                                       

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ50P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x700x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 192 / 192 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 960 / 780 / 660 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable mediante  
 uso de control remoto) desde 30 a 100 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribu-  
 ción y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 5.600 / 6.300 W, peso 26 kg y nivel  
 sonoro en refrigeración / calefacción 29 / 29 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal  
 en refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrige-  
 rante ecológico R410A.  
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 2 2,00 
 N3. Oficina 1 3 3,00 
 N2. Oficina 1 1 1,00 
 N2. Oficina 2 1 1,00 
 N1. Oficina 1 1 1,00 
 N1. Oficina 2 1 1,00 
 N1. Oficina 3 1 1,00 
 10,00 7.898,40 
  ______________________________________________________  

 10,00 789,84 7.898,40 
04.01.01.03.07 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ40P                                       

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ40P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x700x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 192 / 192 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 960 / 780 / 660 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable mediante  



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 uso de control remoto) desde 30 a 100 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribu-  
 ción y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.500 / 5.000 W, peso 26 kg y nivel  
 sonoro en refrigeración / calefacción 29 / 29 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal  
 en refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrige-  
 rante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 8 8,00 
 N3. Oficina 1 5 5,00 
 N2. Oficina 1 3 3,00 
 N2. Oficina 2 4 4,00 
 N1. Oficina 1 3 3,00 
 N1. Oficina 2 4 4,00 
 N1. Oficina 3 1 1,00 
 28,00 21.568,40 
  ______________________________________________________  

 28,00 770,30 21.568,40 
04.01.01.03.08 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ32P                                       

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ32P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x550x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 79 / 79 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 570 / 480 / 420 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable mediante  
 uso de control remoto) desde 30 a 70 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribución  
 y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.600 / 4.000 W, peso 23 kg y nivel so-  
 noro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en  
 refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigeran-  
 te ecológico R410A.  
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
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 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 8 8,00 
 N3. Oficina 1 1 1,00 
 N2. Oficina 1  
 N2. Oficina 2 3 3,00 
 N1. Oficina 1  
 N1. Oficina 2 3 3,00 
 N1. Oficina 3 7 7,00 
 N-3. Guardería 2 2,00 
 24,00 17.920,80 
  ______________________________________________________  

 24,00 746,70 17.920,80 
04.01.01.03.09 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ25P                                       

 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ25P, válida para  
 montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de  
 expansión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x550x700 mm, dimensiones  
 compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Alimentación monofásica 220V inde-  
 pendiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 73 / 73 W). Incorpora bloque de terminales  
 F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Co-  
 nexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control por  
 microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF  
 remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de man-  
 do a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal).  
 Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de dre-  
 naje de serie. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta  
 automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Posibilidad de configurar la aspiración  
 de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento  
 (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto / medio / bajo)  
 540 / 450 / 390 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable mediante  
 uso de control remoto) desde 30 a 70 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribución  
 y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 2.800 / 3.200 W, peso 23 kg y nivel so-  
 noro en refrigeración / calefacción 26 / 26 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en  
 refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigeran-  
 te ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.   
 Sonda ambiente para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fi-  
 jaciones, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de sanea-  
 miento general, con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima  
 del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PCTT 1 1,00 
 N2. Oficina 1 4 4,00 
 N1. Oficina 1 4 4,00 
 N-3. Guardería 1 1,00 
 10,00 7.316,20 
  ______________________________________________________  

 10,00 731,62 7.316,20 
04.01.01.03.10 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXAQ40P                                       

 Unidad interior de Pared de expansión directa marca Daikin, modelo FXAQ40P, válida para montaje  
 múltiple en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expan-  
 sión electrónica incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 290x1.050x238 mm, con perfil bajo para  
 máximo aprovechamiento del suelo y paredes. Alimentación monofásica 220V independiente (consu-  
 mo nominal refrigeración / calefacción 20 / 20 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable  
 de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad exterior. Conexiones tubería fri-  
 gorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje diámetro 18 mm, con posibilidad de colocarse  
 tanto al lado izquierdo como al derecho de la unidad. Control por microprocesador, con orientación  
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 vertical automática (distribución uniforme del aire), control ON/OFF remoto opcional, señal de limpie-  
 za de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o  
 bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de  
 energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Posibilidad de selección automática de modo de fun-  
 cionamiento (frío / calor / ventilación), dos etapas de velocidad del ventilador y cinco modelos de flu-  
 jo de aire entre 10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.500 / 5.000 W, peso 14 kg y ni-  
 vel sonoro en refrigeración 34 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigera-  
 ción desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecoló-  
 gico R410A.  
 N3. Cuarto Rack 1 1,00 
 N2. Cuarto Rack 1 1,00 
 N1. Cuarto Rack 1 1,00 
 3,00 1.681,11 
  ______________________________________________________  

 3,00 560,37 1.681,11 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.03 UNIDADES INTERIORES 69.789,52 
 SUBAPARTADO 04.01.01.04 EQUIPOS VENTILACIÓN                                               
04.01.01.04.01 ud   RECUPERADOR DE AIRE WOLF CFL-22 (REC-1)                           

 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA2, para un caudal nominal de  
 1.980 m3/h con 250 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 60 Pa en el de retorno.  
 Marca WOLF, modelo CFL 22.  
 Alimentación monofásica 230/1/50. Calidad de filtración final F8.  
 Equipos con dos ventiladores de eficiencia energética IE3, de giro libre con aspiración unilateral, aco-  
 plados directamente a un motor EC de bajo consumo energético. Incluye dos presostatos de filtros  
 sucios.  
 Grosor del material aislante: 50 mm a los lados y 30 mm en el suelo/techo.  
 Equipo cableado listo para su conexión y una puesta en marcha rápida y sencilla. Incluye:  
  - Armario eléctrico con regulación WRS-K montada en un lateral del equipo, posibilidad de elegir re-  
 gulación para batería de postcalentamiento de agua o eléctrica.  
  - Módulo de mando BMK apto también como telemando.  
  - Equipación de serie con regulación WRS-K  
  - Regulación WRS-K montada y cableada lateralmente en fábrica  
  - La regulación controlada por microprocesador regula los ventiladores, los recuperadores de calor,la  
 temperatura, los tiempos de funcionamiento y muchas otras funciones internas y de alarma.  
  - Módulo de mando de climatización BMK (apto como telemando) suelto de serie  
  - Sensor exterior, de impulsión, de retorno y de congelación, 2 x control automático de presión dife-  
 rencial para control de filtros montados y cableados de serie en el equipo  
  -  Sonda de CO2 para el control del caudal de ventilación incluida.  
  - Control por temperatura de impulsión/CO2.  
  - Sifón del desague recuperador.  
  - Programación horaria tanto diaria como semanal  
  - Posibilidad de conexión MODBUS  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-1.  
 N-2. Sala polivalente PCTT 1 1,00 
 1,00 3.231,48 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.231,48 3.231,48 
04.01.01.04.02 ud   RECUPERADOR DE AIRE WOLF CFL-22 (REC-2)                           

 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA3, para un caudal nominal de  
 1.728 m3/h con 250 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 60 Pa en el de retorno.  
 Marca WOLF, modelo CFL 22.  
 Alimentación monofásica 230/1/50. Calidad de filtración final F7.  
 Equipos con dos ventiladores de eficiencia energética IE3, de giro libre con aspiración unilateral, aco-  
 plados directamente a un motor EC de bajo consumo energético. Incluye dos presostatos de filtros  
 sucios.  
 Grosor del material aislante: 50 mm a los lados y 30 mm en el suelo/techo.  
 Equipo cableado listo para su conexión y una puesta en marcha rápida y sencilla. Incluye:  
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  - Armario eléctrico con regulación WRS-K montada en un lateral del equipo, posibilidad de elegir re-  
 gulación para batería de postcalentamiento de agua o eléctrica.  
  - Módulo de mando BMK apto también como telemando.  
  - Equipación de serie con regulación WRS-K  
  - Regulación WRS-K montada y cableada lateralmente en fábrica  
  - La regulación controlada por microprocesador regula los ventiladores, los recuperadores de calor,la  
 temperatura, los tiempos de funcionamiento y muchas otras funciones internas y de alarma.  
  - Módulo de mando de climatización BMK (apto como telemando) suelto de serie  
  - Sensor exterior, de impulsión, de retorno y de congelación, 2 x control automático de presión dife-  
 rencial para control de filtros montados y cableados de serie en el equipo  
  - Sonda de CO2 para el control del caudal de ventilación incluida.  
  - Control por temperatura de impulsión/CO2.  
  - Sifón del desague recuperador.  
  - Programación horaria tanto diaria como semanal  
  - Posibilidad de conexión MODBUS  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-2.  
 N-2. Cafetería 1 1,00 
 1,00 3.124,91 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.124,91 3.124,91 
04.01.01.04.03 ud   RECUPERADOR DE AIRE WOLF CFL-22 (REC-3)                           

 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA1, para un caudal nominal de  
 1.800 m3/h con 250 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 70 Pa en el de retorno.  
 Marca WOLF, modelo CFL 22.  
 Alimentación monofásica 230/1/50. Calidad de filtración final F9.  
 Equipos con dos ventiladores de eficiencia energética IE3, de giro libre con aspiración unilateral, aco-  
 plados directamente a un motor EC de bajo consumo energético. Incluye dos presostatos de filtros  
 sucios.  
 Grosor del material aislante: 50 mm a los lados y 30 mm en el suelo/techo.  
 Equipo cableado listo para su conexión y una puesta en marcha rápida y sencilla. Incluye:  
  - Armario eléctrico con regulación WRS-K montada en un lateral del equipo, posibilidad de elegir re-  
 gulación para batería de postcalentamiento de agua o eléctrica.  
  - Módulo de mando BMK apto también como telemando.  
  - Equipación de serie con regulación WRS-K  
  - Regulación WRS-K montada y cableada lateralmente en fábrica  
  - La regulación controlada por microprocesador regula los ventiladores, los recuperadores de calor,la  
 temperatura, los tiempos de funcionamiento y muchas otras funciones internas y de alarma.  
  - Módulo de mando de climatización BMK (apto como telemando) suelto de serie  
  - Sensor exterior, de impulsión, de retorno y de congelación, 2 x control automático de presión dife-  
 rencial para control de filtros montados y cableados de serie en el equipo  
  - Sonda de CO2 para el control del caudal de ventilación incluida.  
  - Control por temperatura de impulsión/CO2.  
  - Sifón del desague recuperador.  
  - Programación horaria tanto diaria como semanal  
  - Posibilidad de conexión MODBUS  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-3.  
 N-3. Guardería 1 1,00 
 1,00 3.211,44 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.211,44 3.211,44 
04.01.01.04.04 ud   RECUPERADOR DE AIRE WOLF CFL-22 (REC-4)                           

 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA1, para un caudal nominal de  
 2.200 m3/h con 220 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 100 Pa en el de retor-  
 no. Marca WOLF, modelo CFL 22.  
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 Alimentación monofásica 230/1/50. Calidad de filtración final F9.  
 Equipos con dos ventiladores de eficiencia energética IE3, de giro libre con aspiración unilateral, aco-  
 plados directamente a un motor EC de bajo consumo energético. Incluye dos presostatos de filtros  
 sucios.  
 Grosor del material aislante: 50 mm a los lados y 30 mm en el suelo/techo.  
 Equipo cableado listo para su conexión y una puesta en marcha rápida y sencilla. Incluye:  
  - Armario eléctrico con regulación WRS-K montada en un lateral del equipo, posibilidad de elegir re-  
 gulación para batería de postcalentamiento de agua o eléctrica.  
  - Módulo de mando BMK apto también como telemando.  
  - Equipación de serie con regulación WRS-K  
  - Regulación WRS-K montada y cableada lateralmente en fábrica  
  - La regulación controlada por microprocesador regula los ventiladores, los recuperadores de calor,la  
 temperatura, los tiempos de funcionamiento y muchas otras funciones internas y de alarma.  
  - Módulo de mando de climatización BMK (apto como telemando) suelto de serie  
  - Sensor exterior, de impulsión, de retorno y de congelación, 2 x control automático de presión dife-  
 rencial para control de filtros montados y cableados de serie en el equipo  
  - Sonda de CO2 para el control del caudal de ventilación incluida.  
  - Control por temperatura de impulsión/CO2.  
  - Sifón del desague recuperador.  
  - Programación horaria tanto diaria como semanal  
  - Posibilidad de conexión MODBUS  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-4.  
 N-3. Guardería 1 1,00 
 1,00 3.211,44 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.211,44 3.211,44 
04.01.01.04.05 ud   RECUPERADOR DE AIRE FMA-078 (REC-5)                               

 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA2, para un caudal nominal de  
 6.750 m3/h con 150 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 150 Pa disponibles en  
 el ventilador de retorno. Marca AIRLAN o equivalente, modelo FMA-078.  
 Construido con perfilería de aluminio y paneles sandwich con 50 mm de espesor fijados, en ausen-  
 cia de tornilleria exterior, mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere  
 al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño. Compuesta por  
 chapa exterior lacada en blanco con pintura en pvc de 20 micras de espesor, no decolorable y apta  
 para ambientes agresivos, poliuretano interior de 43 kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs,  
 galvanizado Zincado interior, bandejas de condensados de aluminio, Motor sobredimensionado un  
 20% sobre el punto de trabajo requerido, tren de ventilación montado sobre soportes antivibratorios y  
 embocado mediante junta antivibratoria, bancada propia, puertas abisagradas, manillas de apertura  
 rápida y la siguiente clasificación según la EN1886: Resistencia mecánica: 2A; Fugas de aire a -400  
 Pa: B; Fugas de aire a –700 Pa: B; Bypass de filtros F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmi-  
 co: TB3 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 9/10/11/11/13/30/35. se  
 compone de los siguientes elementos:  
 Extracción:  
 - Filtro F6  
 - Recuperador de calor de flujo cruzado con aletas de aluminio turbulenciadas para intercambios tér-  
 micos de elevada eficiencia, resistente a la corrosión, ininflamabe y sin intercambio másico entre am-  
 bas corrientes para evitar la contaminación de la corriente de aire exterior.  
 - Compuertas de alumino extrusionado y lamas dobles con perfil aerodinámico, transmisión por piño-  
 nes protegidos por bastidor y elastómero sellante. Máximo grado de estanqueidad.  
 - Ventilador de doble oido provisto de marcos perimetrales de acero zincado y rodamientos montados  
 sobre soporte con amortiguadores de goma electroconductores. Con variador de velocidad y tomas  
 de presión.   
 Impulsión:  
 - Compuertas de alumino extrusionado y lamas dobles con perfil aerodinámico, transmisión por piño-  
 nes protegidos por bastidor y elastómero sellante. Máximo grado de estanqueidad.  
 - Filtro F6 plegado  
 - Filtro F8 plegado.  
 - Ventilador de doble oido provisto de marcos perimetrales de acero zincado y rodamientos montados  



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 sobre soporte con amortiguadores de goma electroconductores. Con variador de velocidad y tomas  
 de presión.  
   
 Incluye soportes especiales para apoyar en el forjado antivibratorios, incluso p.p. de anclajes, fijacio-  
 nes, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-5.  
 N-2. Auditorio 1 1,00 
 1,00 7.335,28 
  ______________________________________________________  

 1,00 7.335,28 7.335,28 
04.01.01.04.06 ud   RECUPERADOR DE AIRE FMA-100 (REC-6)                               

 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA2, para un caudal nominal de  
 8.550 m3/h con 250 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 200 Pa disponibles en  
 el ventilador de retorno. Marca AIRLAN o equivalente, modelo FMA-100.  
 Construido con perfilería de aluminio y paneles sandwich con 50 mm de espesor fijados, en ausen-  
 cia de tornilleria exterior, mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere  
 al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño. Compuesta por  
 chapa exterior lacada en blanco con pintura en pvc de 20 micras de espesor, no decolorable y apta  
 para ambientes agresivos, poliuretano interior de 43 kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs,  
 galvanizado Zincado interior, bandejas de condensados de aluminio, Motor sobredimensionado un  
 20% sobre el punto de trabajo requerido, tren de ventilación montado sobre soportes antivibratorios y  
 embocado mediante junta antivibratoria, bancada propia, puertas abisagradas, manillas de apertura  
 rápida y la siguiente clasificación según la EN1886: Resistencia mecánica: 2A; Fugas de aire a -400  
 Pa: B; Fugas de aire a –700 Pa: B; Bypass de filtros F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmi-  
 co: TB3 y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 9/10/11/11/13/30/35. se  
 compone de los siguientes elementos:  
 Extracción:  
 - Filtros Quebrados de superficie quebrada, media filtrante sintética, 2 rejillas electrosoldadas y marco  
 metálico. Registro lateral mediante puerta abisagrada de 180 mm.  
 - Recuperador de calor de flujo cruzado con aletas de aluminio turbulenciadas para intercambios tér-  
 micos de elevada eficiencia, resistente a la corrosión, ininflamable y sin intercambio másico entre  
 ambas corrientes para evitar la contaminación de la corriente de aire exterior.  
 - Compuertas de alumino extrusionado y lamas dobles con perfil aerodinámico, transmisión por piño-  
 nes protegidos por bastidor y elastómero sellante. Máximo grado de estanqueidad.  
 - Ventilador de doble oido provisto de marcos perimetrales de acero zincado y rodamientos montados  
 sobre soporte con amortiguadores de goma electroconductores. Con variador de velocidad y tomas  
 de presión.  
 Impulsión:  
 - Compuertas de alumino extrusionado y lamas dobles con perfil aerodinámico, transmisión por piño-  
 nes protegidos por bastidor y elastómero sellante. Máximo grado de estanqueidad.  
 - Filtro F6 plegado  
 - Filtro F8 plegado.  
 - Ventilador de doble oido provisto de marcos perimetrales de acero zincado y rodamientos montados  
 sobre soporte con amortiguadores de goma electroconductores. Con variador de velocidad y tomas  
 de presión.  
   
 Incluye soportes especiales para apoyar en el forjado antivibratorios, incluso p.p. de anclajes, fijacio-  
 nes, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-6.  
 Aire primario general 1 1,00 
 1,00 7.648,13 
  ______________________________________________________  

 1,00 7.648,13 7.648,13 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.04 EQUIPOS VENTILACIÓN 27.762,68 
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 SUBAPARTADO 04.01.01.05 DISTRIBUCIÓN DE AIRE                                              
04.01.01.05.01 m2   CONDUCTO CHAPA ACERO GALV.                                        

 Suministro y montaje de conducto rectangular realizado con chapa de acero galvanizada de espesor  
 según normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales,  
 homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Cubierta  
 REC-6 47,6 47,60 
 REC-5 48,7 48,70 
 Verticales  
 REC-6 58,5 58,50 
 REC-5 42 42,00 
 196,80 2.993,33 
  ______________________________________________________  

 196,80 15,21 2.993,33 
04.01.01.05.02 m2   AISLAMIENTO CONDUCTOS IBR-55                                      

 Suministro y montaje de aislamiento exterior de conductos de canalizacion de aire de chapa de ace-  
 ro, realizado en fibra de vidrio tipo ISOVER IBR-55 o equivalente, incluso p.p. de piezas especiales.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Cubierta  
 REC-6 47,6 47,60 
 REC-5 48,7 48,70 
 Verticales  
 REC-6 58,5 58,50 
 REC-5 42 42,00 
 196,80 745,87 
  ______________________________________________________  

 196,80 3,79 745,87 
04.01.01.05.03 m2   RECUBRIMIENTO CONDUCTOS CON ALUMINIO                              

 Siministro y montaje de recubrimiento exterior de conductos de canalización de aire, realizado en  
 chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, fijaciones y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Cubierta  
 REC-6 47,6 47,60 
 REC-5 48,7 48,70 
 96,30 1.853,78 
  ______________________________________________________  

 96,30 19,25 1.853,78 
04.01.01.05.04 ud   ZETA ACUSTICA                                                     

 Zeta acustica realizada en conducto de fibra de vidrio para permitir el retorno del aire de renovación  
 de dimensión 20X20 cm. Incluido soportación y p.p. de pequeño material. Comprende todos los tra-  
 bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,  
 probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 N-1. PCTT 3 3,00 
 N0. PCTT 3 3,00 
 6,00 143,46 
  ______________________________________________________  

 6,00 23,91 143,46 
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04.01.01.05.05 m2   CONDUCTO FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                            

 Suministro y montaje de conducto rectangular de aire, construido en plancha rigida de fibra de vidrio  
 con protección de lámina de aluminio en ambas caras, marca ISOVER, modelo CLIMAVER PLUS  
 R o equivalente, de 25 mm. de espesor, con dimensiones según planos, incluso parte proporcional  
 de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y soportación, piezas especiales, anclajes,  
 (homologado, según normas UNE y NTE-ICI-22).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Nivel 3  
 Aire primario 68 68,00 
 Unidades int. Oficina 1 52 52,00 
 Nivel 2  
 Aire primario 123 123,00 
 Unidades int. Oficina 1 43 43,00 
 Unidades int. Oficina 2 41 41,00 
 Unidades int. Zona común 9 9,00 
 Nivel 1  
 Aire primario 152 152,00 
 Unidades int. Oficina 1 43 43,00 
 Unidades int. Oficina 2 41 41,00 
 Unidades int. Oficina 3 47 47,00 
 Unidades int. Zona común 7,5 7,50 
 Nivel 0  
 Aire primario 102 102,00 
 Unidades int. Sala formación PCTT 20 20,00 
 Unidades int. Administración PCTT 40 40,00 
 Unidad int. Hall entrada 3 3,00 
 Nivel -1  
 Aire primario 60 60,00 
 Unidades int. Dirección PCTT 45 45,00 
 Nivel -2  
 Aire primario. Sala polivalente 49 49,00 
 Aire primario. cafetería 42 42,00 
 Aire primario. Auditorio 179 179,00 
 Unidades int. Sala polivalente 47 47,00 
 Unidades int. Cafetería 26 26,00 
 Unidades int. Auditorio. Pasillo. 62 62,00 
 Vestíbulo  
 Nivel -3  
 Aire primario guardería 96 96,00 
 Unidades int. guardería 18 18,00 
 1.415,50 12.725,35 
  ______________________________________________________  

 1.415,50 8,99 12.725,35 
04.01.01.05.06 ud   DIFUSOR ROTACIONAL TROX VDW 400-16 (DR-1)                         

 Difusor rotacional con deflectores en ejecución cuadrada 600x600mm, marca TROX, modelo  
 VDW-Q-Z-HD-M/400X16/0/Q31/0/9010-GE50, en chapa galvanizada lacada en blanco RAL 9010,  
 incluyendo plenum de conexión horizontal con aislamiento acústico, con cuello de conexión del ple-  
 num Ø198mm, con compuerta de regulación, con deflectores móviles en color negro y frontal pintado  
 en RAL 9010. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según difusor para su conexión a la  
 red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Denominación en plano: DR-1  
 N3. Oficina 1 5 5,00 
 N2. Oficina 1 4 4,00 
 N2. Oficina 2 4 4,00 
 N1. Oficina 1 4 4,00 
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 N1. Oficina 2 4 4,00 
 N1. Oficina 3 4 4,00 
 N-1. Dirección PCTT 4 4,00 
 29,00 1.365,90 
  ______________________________________________________  

 29,00 47,10 1.365,90 
04.01.01.05.07 ud   DIFUSOR ROTACIONAL TROX VDW 500-24 (DR-2)                         

 Difusor rotacional con deflectores en ejecución cuadrada 600x600mm, marca TROX, modelo  
 VDW-Q-Z-HD-M/500X24/600/Q31/0/9010-GE50, en chapa galvanizada lacada en blanco RAL  
 9010, incluyendo plenum de conexión horizontal con aislamiento acústico, con cuello de conexión  
 del plenum Ø198mm, con compuerta de regulación, con deflectores móviles en color negro y frontal  
 pintado en RAL 9010. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según difusor para su cone-  
 xión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Denominación en plano: DR-2  
 N2. PCTT 2 2,00 
 N1. PCTT 2 2,00 
 N-1. Sala polivalente PCTT 16 16,00 
 N-3. Guardería 2 2,00 
 22,00 1.196,80 
  ______________________________________________________  

 22,00 54,40 1.196,80 
04.01.01.05.08 ud   DIFUSOR ROTACIONAL TROX VDW 600-24 (DR-3)                         

 Difusor rotacional con deflectores en ejecución cuadra 600x600mm, marca TROX, modelo  
 VDW-Q-Z-HD-M/600X24/0/Q31/0/9010-GE50, en chapa galvanizada lacada en blanco RAL 9010,  
 incluyendo plenum de conexión horizontal con aislamiento acústico, con cuello de conexión del ple-  
 num Ø248mm, con compuerta de regulación, con deflectores móviles en color negro y frontal pintado  
 en RAL 9010. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según difusor para su conexión a la  
 red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Denominación en plano: DR-4  
 N0. Hall entrada 2 2,00 
 N-2. Cafetería 10 10,00 
 N-2. Auditroio 16 16,00 
 N-2. Vestíbulo 2 2,00 
 N-3. Guardería 5 5,00 
 35,00 2.135,70 
  ______________________________________________________  

 35,00 61,02 2.135,70 
04.01.01.05.09 ud   DIFUSOR ROTACIONAL TROX VDW 600-48 (DR-4)                         

 Difusor rotacional con deflectores en ejecución cuadra 600x600mm, marca TROX, modelo  
 VDW-Q-Z-HD-M/600X48/0/Q31/0/9010-GE50, en chapa galvanizada lacada en blanco RAL 9010,  
 incluyendo plenum de conexión horizontal con aislamiento acústico, con cuello de conexión del ple-  
 num Ø248mm, con compuerta de regulación, con deflectores móviles en color negro y frontal pintado  
 en RAL 9010. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según difusor para su conexión a la  
 red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Denominación en plano: DR-4  
 N0. Sala formación 4 4,00 
 N-3. Guardería 6 6,00 
 10,00 717,90 
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  ______________________________________________________  

 10,00 71,79 717,90 
04.01.01.05.10 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD35-2. 1.200 mm. IMPULSIÓN (DL-1)           

 Difusor lineal de 2 ranuras de L= 1200 mm, marca TROX, modelo  
 VSD35-2-DK-M/1200X138X0/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en perfil de aluminio extruido, con cuello de  
 conexión del plenum Ø138mm, con deflectores de plástico, incluyendo plenum de conexión aislado,  
 con compuerta de regulación, incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo cuando  
 sea necesario, anodizado según Euras E6-C-0, con impulsión alternativa hotizontal. Incluye la p.p.  
 de conducto flexible de diámetro según difusor para su conexión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Referencia en plano: DL-1  
 N3. Oficina 1 33 33,00 
 N2. Oficina 1 24 24,00 
 N2. Oficina 2 24 24,00 
 N2. PCTT 4 4,00 
 N1. Oficina 1 24 24,00 
 N1. Oficina 2 24 24,00 
 N1. Oficina 3 28 28,00 
 N1. PCTT 3 3,00 
 N-0. Administración PCTT 27 27,00 
 N-1. Dirección PCTT 27 27,00 
 N-2. Vestíbulo 2 2,00 
 220,00 10.892,20 
  ______________________________________________________  

 220,00 49,51 10.892,20 
04.01.01.05.11 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD35-4. 1.200 MM. IMPULSIÓN (DL-2)           

 Difusor lineal de 4 ranuras de L= 1200 mm, marca TROX, modelo  
 VSD35-4-DK-M/1200X158X0/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en perfil de aluminio extruido, con cuello de  
 conexión del plenum Ø158mm, con deflectores de plástico, incluyendo plenum de conexión aislado,  
 con compuerta de regulación, incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo cuando  
 sea necesario, anodizado según Euras E6-C-0, con impulsión alternativa hotizontal. Incluye la p.p.  
 de conducto flexible de diámetro según difusor para su conexión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Referencia en plano: DL-2  
 N-2. Pasillo Auditorio 8 8,00 
 8,00 533,20 
  ______________________________________________________  

 8,00 66,65 533,20 
04.01.01.05.12 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD50-3. 1.200 mm. RETORNO. (DLR-1)           

 Difusor lineal de 3 ranuras de L= 1200 mm, marca TROX, modelo  
 VSD50-3-F/1200/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en perfil de aluminio extruido, con deflectores de plásti-  
 co,incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo cuando sea necesario, anodizado se-  
 gún Euras E6-C-0, con retorno alternativo hotizontal.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Referencia en plano: DLR-1  
 N0. Hall entrada 3 3,00 
 N-3. Guardería 2 2,00 
 5,00 218,65 
  ______________________________________________________  

 5,00 43,73 218,65 
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04.01.01.05.13 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD50-4. 1.200 mm. RETORNO. (DLR-2)           

 Difusor lineal de 4 ranuras de L= 1200 mm, marca TROX, modelo  
 VSD50-4-F/1200/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en perfil de aluminio extruido, con deflectores de plásti-  
 co,incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo cuando sea necesario, anodizado se-  
 gún Euras E6-C-0, con retorno alternativo hotizontal.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Referencia en plano: DLR-2  
 N-2. Cafetería 9 9,00 
 N-3. Guardería 1 1,00 
 10,00 500,20 
  ______________________________________________________  

 10,00 50,02 500,20 
04.01.01.05.14 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD50-4. 1.500 mm. RETORNO. (DLR-3)           

 Difusor lineal de 4 ranuras de L= 1500 mm, marca TROX, modelo  
 VSD50-4-F/1500/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en perfil de aluminio extruido, con deflectores de plásti-  
 co,incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo cuando sea necesario, anodizado se-  
 gún Euras E6-C-0, con retorno alternativo hotizontal.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Referencia en plano: DLR-3  
 N-2. Pasillo auditorio 3 3,00 
 3,00 169,41 
  ______________________________________________________  

 3,00 56,47 169,41 
04.01.01.05.15 ud   REJILLA RETORNO 600x600 mm. (RR-1)                                

 Rejilla de retorno para sustitución de placas de falso techo 600x600, marca TROX, modelo  
 AHP-0-A/565X565/0/0/0/E6-C-0, con perfilería de 11mm y lamas horizontales fijas anodizadas se-  
 gún euras E6-C-0.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para de-  
 jar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según  
 Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p.  
 de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: RR-1  
 N3. Oficina 1 17 17,00 
 N2. Oficina 1 12 12,00 
 N2. Oficina 2 12 12,00 
 N2. PCTT 4 4,00 
 N1. Oficina 1 12 12,00 
 N1. Oficina 2 12 12,00 
 N1. Oficina 3 12 12,00 
 N1. PCTT 4 4,00 
 N0. Sala formación PCTT 4 4,00 
 N0. Administración PCTT 14 14,00 
 N-1. Dirección PCTT 14 14,00 
 N-2. Salapolivalente PCTT 8 8,00 
 N-2. Auditorio 24 24,00 
 N-2. Vestíbulo 2 2,00 
 N-3. Guardería 8 8,00 
 159,00 7.035,75 
  ______________________________________________________  

 159,00 44,25 7.035,75 
04.01.01.05.16 ud   REJILLA DE FACHADA 800x495 mm. (RE-1)                             

 Suministro y montaje rejilla de toma de aire exterior de aletas horizontales de dimensiones 800x495  
 mm, fabricada en aluminio, incluso marco metalico de montaje, malla anti-insectos, instalada, homo-  
 logado, según normas UNE y NTE-ICI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-  
 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de  
 funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: RE-1  
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 N-1. Sala polivalente PCTT 2 2,00 
 2,00 90,86 
  ______________________________________________________  

 2,00 45,43 90,86 
04.01.01.05.17 ud   REJILLA DE FACHADA 1000x330 mm. (RE-2)                            

 Suministro y montaje rejilla de toma de aire exterior de aletas horizontales de dimensiones 1000x330  
 mm, fabricada en aluminio, incluso marco metalico de montaje, malla anti-insectos, instalada, homo-  
 logado, según normas UNE y NTE-ICI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-  
 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de  
 funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: RE-2  
 N-2. Cafetería 2 2,00 
 2,00 84,48 
  ______________________________________________________  

 2,00 42,24 84,48 
04.01.01.05.18 ud   REJILLA DE FACHADA 1200x330 mm. (RE-3)                            

 Suministro y montaje rejilla de toma de aire exterior de aletas horizontales de dimensiones 1200x330  
 mm, fabricada en aluminio, incluso marco metalico de montaje, malla anti-insectos, instalada, homo-  
 logado, según normas UNE y NTE-ICI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-  
 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de  
 funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: RE-3  
 N-3. Guardería 2 2,00 
 2,00 94,74 
  ______________________________________________________  

 2,00 47,37 94,74 
04.01.01.05.19 ud   REJILLA DE FACHADA 1400x330 mm. (RE-4)                            

 Suministro y montaje rejilla de toma de aire exterior de aletas horizontales de dimensiones 1400x330  
 mm, fabricada en aluminio, incluso marco metalico de montaje, malla anti-insectos, instalada, homo-  
 logado, según normas UNE y NTE-ICI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-  
 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de  
 funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: RE-4  
 N-3. Guarderia 2 2,00 
 2,00 105,16 
  ______________________________________________________  

 2,00 52,58 105,16 
04.01.01.05.20 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø80 mm. (CR-1).              

 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca  
 TROX, modelo VFL/80, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con  
 una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300  
 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro se-  
 gún compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-1  
 N3. Oficina 1 2 2,00 
 N2. Oficina 1 3 3,00 
 N2. Oficina 2 3 3,00 
 N1. Oficina 1 3 3,00 
 N1. Oficina 2 3 3,00 
 N1. Oficina 3 3 3,00 
 N0. Administración PCTT 2 2,00 
 N-1. Dirección PCTT 2 2,00 
 21,00 188,58 
  ______________________________________________________  

 21,00 8,98 188,58 
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04.01.01.05.21 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø100 mm. (CR-2).             

 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca  
 TROX, modelo VFL/100, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con  
 una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300  
 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro se-  
 gún compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-2  
 N3. Oficina 1 2 2,00 
 N2. Oficina 1 3 3,00 
 N2. Oficina 2 3 3,00 
 N1. Oficina 1 3 3,00 
 N1. Oficina 2 3 3,00 
 N1. Oficina 3 3 3,00 
 N0. Administración PCTT 3 3,00 
 N-1. Dirección PCTT 3 3,00 
 23,00 227,01 
  ______________________________________________________  

 23,00 9,87 227,01 
04.01.01.05.22 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø125 mm. (CR-3).             

 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca  
 TROX, modelo VFL/125, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con  
 una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300  
 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro se-  
 gún compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-3  
 N-3. Guardería 2 2,00 
 2,00 23,24 
  ______________________________________________________  

 2,00 11,62 23,24 
04.01.01.05.23 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø160 mm. (CR-4).             

 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca  
 TROX, modelo VFL/160, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con  
 una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300  
 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro se-  
 gún compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-4  
 N3. Oficina 1 1 1,00 
 N-1. Dirección PCTT 2 2,00 
 N-3. Guardería 2 2,00 
 5,00 67,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 13,40 67,00 
04.01.01.05.24 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø200 mm. (CR-5).             

 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca  
 TROX, modelo VFL/200, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con  
 una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300  
 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro se-  
 gún compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-5  
 N3. Oficina 1 1 1,00 
 N2. Oficina 1 1 1,00 
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 N2. Oficina 2 1 1,00 
 N1. Oficina 1 1 1,00 
 N1. Oficina 2 1 1,00 
 N1. Oficina 3 1 1,00 
 N0. Administración PCTT 2 2,00 
 8,00 170,72 
  ______________________________________________________  

 8,00 21,34 170,72 
04.01.01.05.25 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø250 mm. (CR-6).             

 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca  
 TROX, modelo VFL/250, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con  
 una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300  
 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro se-  
 gún compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-6  
 N3. Oficina 1 1 1,00 
 1,00 25,79 
  ______________________________________________________  

 1,00 25,79 25,79 
04.01.01.05.26 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX EN 300x200 mm. (CR-7).           

 Regulador de caudal constante, marca TROX modelo EN, automecánico de conexión rectangilar de  
 dimensiones 300x200 mm. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio de dimensiones según  
 compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-7  
 N-2. Cafetería 2 2,00 
 2,00 120,04 
  ______________________________________________________  

 2,00 60,02 120,04 
04.01.01.05.27 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX EN 400x200 mm. (CR-8).           

 Regulador de caudal constante, marca TROX modelo EN, automecánico de conexión rectangilar de  
 dimensiones 400x200 mm. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio de dimensiones según  
 compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-8  
 N-1. Sala polivalente PCTT 2 2,00 
 N-3. Guardería 4 4,00 
 6,00 374,58 
  ______________________________________________________  

 6,00 62,43 374,58 
04.01.01.05.28 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX EN 400x300 mm. (CR-9).           

 Regulador de caudal constante, marca TROX modelo EN, automecánico de conexión rectangilar de  
 dimensiones 400x300 mm. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio de dimensiones según  
 compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-9  
 N-3. Guardería 2 2,00 
 2,00 261,94 
  ______________________________________________________  

 2,00 130,97 261,94 
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04.01.01.05.29 ud   COMPUERTA REGULACIÓN VARIABLE TROX TVZ Easy 200x200 mm (CRV-0)    

 Regulador de sección rectangular de caudal de aire variable, marca TROX, modelo TVJD-Easy/  
 200x200/M, ejecutado en chapa de acero galvanizado con aislamiento interior acústico, con dispositi-  
 vo de regulación de caudal electrónica, incluyendo cruceta de medición de presión total/estática, con  
 potenciómetros de ajuste manual de caudal mínimo y máximo, con una gama de presiones 20 a  
 1000 Pa. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio para para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CRV-0  
 N2. PCTT 2 2,00 
 N1. PCTT 2 2,00 
 4,00 982,32 
  ______________________________________________________  

 4,00 245,58 982,32 
04.01.01.05.30 ud   COMPUERTA REGULACIÓN VARIABLE TROX TVZ Easy 300x200 mm (CRV-1)    

 Regulador de sección rectangular de caudal de aire variable, marca TROX, modelo TVJD-Easy/  
 300x200/M, ejecutado en chapa de acero galvanizado con aislamiento interior acústico, con dispositi-  
 vo de regulación de caudal electrónica, incluyendo cruceta de medición de presión total/estática, con  
 potenciómetros de ajuste manual de caudal mínimo y máximo, con una gama de presiones 20 a  
 1000 Pa. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio para para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CRV-1  
 N2. Oficina 1 2 2,00 
 N2. Oficina 2 2 2,00 
 N1. Oficina 1 2 2,00 
 N1. Oficina 2 2 2,00 
 N1. Oficina 3 2 2,00 
 N0. Sala formación PCTT 2 2,00 
 12,00 3.189,24 
  ______________________________________________________  

 12,00 265,77 3.189,24 
04.01.01.05.31 ud   COMPUERTA REGULACIÓN VARIABLE TROX TVZ Easy 400x200 mm (CRV-2)    

 Regulador de sección rectangular de caudal de aire variable, marca TROX, modelo TVJD-Easy/  
 400x200/M, ejecutado en chapa de acero galvanizado con aislamiento interior acústico, con dispositi-  
 vo de regulación de caudal electrónica, incluyendo cruceta de medición de presión total/estática, con  
 potenciómetros de ajuste manual de caudal mínimo y máximo, con una gama de presiones 20 a  
 1000 Pa. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio para para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CRV-2  
 N3. Oficina 1 2 2,00 
 N0. Administración PCTT 2 2,00 
 4,00 1.120,16 
  ______________________________________________________  

 4,00 280,04 1.120,16 
04.01.01.05.32 ud   COMPUERTA REGULACIÓN VARIABLE TROX TVZ Easy 600x300 mm (CRV-3)    

 Regulador de sección rectangular de caudal de aire variable, marca TROX, modelo TVJD-Easy/  
 600x300/M, ejecutado en chapa de acero galvanizado con aislamiento interior acústico, con dispositi-  
 vo de regulación de caudal electrónica, incluyendo cruceta de medición de presión total/estática, con  
 potenciómetros de ajuste manual de caudal mínimo y máximo, con una gama de presiones 20 a  
 1000 Pa. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio para para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CRV-3  
 N-2. Auditorio 6 6,00 
 6,00 1.842,60 
  ______________________________________________________  

 6,00 307,10 1.842,60 
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04.01.01.05.33 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 350x200 mm (CCF-1)              

 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 350x200 y fondo 240  
 mm con marcado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Regla-  
 mento de Productos de la Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia  
 al fuego EI120 ensayada según norma EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST  
 con dos finales de carrera integrados para indicación compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléc-  
 trico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-1  
 Nivel -1. Aire primario 4 4,00 
 4,00 470,04 
  ______________________________________________________  

 4,00 117,51 470,04 
04.01.01.05.34 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 450x250 mm (CCF-2)              

 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 450x250 y fondo 240  
 mm con marcado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Regla-  
 mento de Productos de la Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia  
 al fuego EI120 ensayada según norma EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST  
 con dos finales de carrera integrados para indicación compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléc-  
 trico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-2  
 N3. Aire primario 4 4,00 
 4,00 484,84 
  ______________________________________________________  

 4,00 121,21 484,84 
04.01.01.05.35 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 500x250 mm (CCF-3)              

 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 500x250 y fondo 240  
 mm con marcado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Regla-  
 mento de Productos de la Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia  
 al fuego EI120 ensayada según norma EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST  
 con dos finales de carrera integrados para indicación compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléc-  
 trico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-3  
 N2. Aire primario 4 4,00 
 N0. Aire primario 4 4,00 
 8,00 984,40 
  ______________________________________________________  

 8,00 123,05 984,40 
04.01.01.05.36 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 600x300 mm (CCF-4)              

 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 600x300 y fondo 240  
 mm con marcado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Regla-  
 mento de Productos de la Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia  
 al fuego EI120 ensayada según norma EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST  
 con dos finales de carrera integrados para indicación compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléc-  
 trico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-4  
 N1. Aire primario 4 4,00 
 4,00 510,72 
  ______________________________________________________  

 4,00 127,68 510,72 
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04.01.01.05.37 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 800x500 mm (CCF-5)              

 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 800x500 y fondo 240  
 mm con marcado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Regla-  
 mento de Productos de la Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia  
 al fuego EI120 ensayada según norma EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST  
 con dos finales de carrera integrados para indicación compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléc-  
 trico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-5  
 N-2. Auditorio 2 2,00 
 2,00 344,10 
  ______________________________________________________  

 2,00 172,05 344,10 
 ________________  

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.05 DISTRIBUCIÓN DE AIRE ............................................................................................  54.990,06 
 SUBAPARTADO 04.01.01.06 CONTROL                                                           
04.01.01.06.01 ud   SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DAIKIN mod IC-64N                    

 Suministro y montaje de SISTEMA DE GESTION Y CONTROL de la instalacion de climatizacion  
 marca DAIKIN I-CONTROLLER modelo IC-64N, compuesto por un Intelligent Touch Controller  
 DCS601A51 o equivalente para hasta 64 unidades interiores y hasta 10 unidades exteriores de  
 VRV, con cajas de encastre, cableado y conexionado electrico. Con pantalla tactil de cristal liquido  
 en color. Comprende todos los trabajos y medios auxliares necesarios para dejar la unidad comple-  
 ta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fucionamiento, segun documentos de pro-  
 yecto, indicaciones de la D.F. y Normativa vigente.  
 2 2,00 
 2,00 3.082,38 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.541,19 3.082,38 
04.01.01.06.02 ud   INTERFACE DMS502A51                                               

 Interface para proceso de datos a protocolo BACNET modelo DMS502A51para hasta 128 unidades  
 interiores y 20 módulos de unidades exteriores de VRV (2 Buses DIII-Net). Incluye integración y  
 puesta en marcha del propio DMS502A51. incluye instalación, cajas de encastre, cableado y peque-  
 ño material que pudieran ser necesario para su puesta en marcha. Comprende todos los trabajos y  
 medios auxliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-  
 fecto estado de fucionamiento, segun documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y Normativa  
 vigente.  
 1 1,00 
 1,00 4.095,48 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.095,48 4.095,48 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.06 CONTROL ....................  7.177,86 
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 SUBAPARTADO 04.01.01.07 VARIOS                                                            
04.01.01.07.01 ud   IDENTIFICACION EQUIPOS Y CANALIZACIONES                           

 Identificación de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e identificación de tuberías me-  
 diante bandas de colores en las redes de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de  
 equipos, conductos y tuberías. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-  
 sarios para dejar la unidad completa, totalmente terminada y en perfecto estado de uso, según Docu-  
 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 1 1,00 
 1,00 186,71 
  ______________________________________________________  

 1,00 186,71 186,71 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.07 VARIOS ........................  186,71 
 SUBAPARTADO 04.01.01.08 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION               
04.01.01.08.01 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION               

 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION para  
 cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyectos, Visados, Dictámenes, etc., ne-  
 cesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o loca-  
 les competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.  
 1 1,00 
 1,00 1.760,31 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.760,31 1.760,31 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.08 LEGALIZACION Y PUESTA 
 1.760,31 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 04.01.01 CLIMATIZACIÓN ......................  273.268,41 
 APARTADO 04.01.02 VENTILACION                                                       
04.01.02.01 u    CAJA CENTRIFUGA DE VENTILACION SOLER&PALAU CVHT-12/12 3 KW        

 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACIÓN, marca SOLER Y PALAU, modelo  
 CVHT-12/12 o equivalente, con ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fue-  
 ra del flujo, para un caudal de hasta 7500 m3/h, presión estática 40 mm.c.a., con una potencia del  
 motor de 3 kw, construido en chapa de acero galvanizado con aislamiento termoacústico a base de  
 melamina, ventilador centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes antivibrita-  
 rios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con cierres de presion. Conjunto homologa-  
 do para evacuación de humo en caso de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado, inclu-  
 so cuadro de mando y protección y p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del  
 ventilador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de deri-  
 vación, incluso enclavamiento mecanico, funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 SOTANO 1 1 1,00 
 CASETON 1 1,00 
 2,00 2.356,96 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.178,48 2.356,96 
04.01.02.02 u    CAJA CENTRIFUGA DE VENTILACION SOLER&PALAU CVHT-20/20 7,5 KW      

 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACIÓN, marca SOLER Y PALAU, modelo  
 CVHT-20/20 o equivalente, con ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fue-  
 ra del flujo, para un caudal de hasta 20000 m3/h, presión estática 40 mm.c.a., con una potencia del  
 motor de 7,5 kw, construido en chapa de acero galvanizado con aislamiento termoacústico a base de  
 melamina, ventilador centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes antivibrita-  
 rios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con cierres de presion. Conjunto homologa-  
 do para evacuación de humo en caso de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado, inclu-  
 so cuadro de mando y protección y p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del  
 ventilador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de deri-  
 vación, incluso enclavamiento mecanico, funcionando.  
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 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 CASETON 2 2,00 
 2,00 5.086,12 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.543,06 5.086,12 
04.01.02.03 u    CAJA CENTRIFUGA DE VENTILACION SOLER&PALAU CVHT-22/22 7.5 KW      

 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACIÓN, marca SOLER Y PALAU, modelo  
 CVHT-22/22 o equivalente, con ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fue-  
 ra del flujo, para un caudal de hasta 28000 m3/h, presión estática 40 mm.c.a., con una potencia del  
 motor de 7.5 kw, construido en chapa de acero galvanizado con aislamiento termoacústico a base de  
 melamina, ventilador centrífugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes antivibrita-  
 rios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con cierres de presion. Conjunto homologa-  
 do para evacuación de humo en caso de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado, inclu-  
 so cuadro de mando y protección y p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del  
 ventilador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de deri-  
 vación, incluso enclavamiento mecanico, funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 SOTANO 3. 1 1,00 
 1,00 3.021,77 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.021,77 3.021,77 
04.01.02.04 m2   CONDUCTO METALICO JUGRESA E600-90                                 

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CHAPA E600-90, modelo JPES-30-E600/90, marca  
 JUGRESA o equivalente, incluye embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas espe-  
 ciales, homologado. Con las siguientes características:  
   
 - Para conducto rectangular.  
 - Presion de uso nivel 1: hasta 500 Pa de depresion.  
 - Distancia maxima entre elementos de suspension de 1470 mm.  
 - Distancia máxima entre los elementos de suspensión y juntas de 270 mm.  
 - Temperatura de trabajo: 600 ºC.  
 - Clasificación E600120(h0) 500 single según norma UNE-EN 13501-4/2007  
 - Dimenisones máximas: 1500x1000 mm.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 EXTRACCION SOTANO 3  
 NA S3 1 103,14 103,14 
 NB S3 1 115,99 115,99 
 VESTIBULO DE INDEPENDENCIA 1 8,31 8,31 
 EXTRACCION SOTANO 1  
 NE S1 1 91,36 91,36 
 EXTRACCION CASETON  
 NE S1 1 9,37 9,37 
 NB S3 1 8,23 8,23 
 NC S3 1 18,74 18,74 
 ADMISION SOTANO 3  
 NC S3 1 300,66 300,66 
 VESTIBULO DE INDEPENDENCIA 1 13,71 13,71 
 ADMISION SOTANO 1  
 ND S1 1 48,99 48,99 
 PATINILLO  
 NE S1 1 54,60 54,60 
 NB S3 1 79,83 79,83 
 NC S3 1 79,83 79,83 
 932,76 21.845,24 
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  ______________________________________________________  

 932,76 23,42 21.845,24 
04.01.02.05 Ud   REJILLA  21-45-H 1000x250                                         

 Suministro y montaje de rejilla, marca KOOLAIR, modelo 21-45-H-MM, de dimensiones 1000x250  
 mm, con aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar o en RAL a  
 definir. Incluye marco metálico de montaje.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 NC-S3 20 20,00 
 20,00 917,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 45,85 917,00 
04.01.02.06 Ud   REJILLA  21-45-H 1000x200                                         

 Suministro y montaje de rejilla, marca KOOLAIR, modelo 21-45-H-MM, de dimensiones 1000x200  
 mm, con aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar o en RAL a  
 definir. Incluye marco metálico de montaje.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 NA S3 16 16,00 
 NB S3 16 16,00 
 ND S1 8 8,00 
 NE S1 8 8,00 
 48,00 1.888,32 
  ______________________________________________________  

 48,00 39,34 1.888,32 
04.01.02.07 Ud   REJILLA  21-45-H 250x200                                          

 Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-H-MM, de dimensiones  
 300x200 mm, para retorno de aire con aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero.  
 Acabado estándar o en RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.  
 SOTANO 3 4 4,00 
 4,00 114,64 
  ______________________________________________________  

 4,00 28,66 114,64 
04.01.02.08 Ud   REJILLA  21-45-H 250x250                                          

 Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-H-MM, de dimensiones  
 300x200 mm, para retorno de aire con aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero.  
 Acabado estándar o en RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.  
 SOTANO 3 2 2,00 
 SOTANO 1 2 2,00 
 4,00 119,32 
  ______________________________________________________  

 4,00 29,83 119,32 
04.01.02.09 ud   DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                      

 Suministro y montaje de DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) analógico direccio-  
 nable, marca AGUILERA ELECTRONICA, modelo AE/CO-D1 o equivalente, con zócalo inter-  
 cambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado  
 según normas UNE 23300-84 y Homologado por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la uni-  
 dad instalada y funcionando, incluso p.p. de cableado y conexionado a central mediante 4 conducto-  
 res: dos para las comunicaciones de 0,5 mm2 de sección y dos para la alimentación de 2,5 mm2 de  
 sección, incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 SOTANO 3 7 7,00 
 SOTANO 1 2 2,00 
 9,00 645,93 
  ______________________________________________________  

 9,00 71,77 645,93 
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04.01.02.10 ud   CENTRAL DETECCION DE CO 2 ZONAS                                   

 Suministro y montaje de CENTRAL DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) de  
 2 zonas, marca AGUILERA ELECTRONICA, modelo AE/CO-Z2M o equivalente, desarrollada se-  
 gún norma UNE 23-300-84. Homologado por el Ministerio de Industria y Energía. Diseñado para  
 analizar la concentración de monóxido de carbono en garajes, poner en marcha los extractores de  
 ventilación cuando se alcanzan valores prefijados, activar, las sirenas de evacuación, si se llega a  
 niveles de riesgo para las personas y retornar los equipos a la posición de reposo, cuando la con-  
 centración de monóxido desciende a valores permisibles. Provista con microprocesador que gestio-  
 na la información que recibe de los detectores y coordina las maniobras. Fuente de Alimentación do-  
 tada con transformador toroidal de 6,6 Amp., Con salidas de 5,12 y 35 voltios. Display de cristal lí-  
 quido de 2 X 40 caracteres, con teclas de control para configurar la instalación y visualizar las inci-  
 dencias que se producen. Un Conmutador-Selector por zona con 10 posiciones, previsto para selec-  
 cionar el nivel de concentración al que deben de arrrancar los extractores. Un display digital por zo-  
 na que señala permanentemente el máximo nivel de monóxido que se está detectando. Y un canal  
 de comunicaciones RS-485, previsto para su integración en un sistema centralizado. Su capacidad  
 es de 31 detectores conectados en dos bucles que pueden configurarse en 1 ó 2 zonas, según nece-  
 sidades. Mecanizada en cabina metálica de fijación mural. Instalada y funcionando, incluso p.p. de  
 cableado y conexionado a detectores mediante 4 conductores: dos para las comunicaciones de 0,5  
 mm2 de sección y dos para la alimentación de 2,5 mm2 de sección, incluyendo su canalización bajo  
 tubo rigido de PVC y cajas de derivación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 1,00 318,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 318,09 318,09 
04.01.02.11 m    SELLADO CORTAFUEGO EI-120                                         

 Suministro y montaje de REVESTIMIENTO PARA SELLADO CORTAFUEGO PERMANENTE  
 EI-120 de penetraciones de instalaciones en todos aquellos elementos y puntos en que se precise,  
 compuesto por:   
 - Cubricion de conductos de ventilacion con una capa de revestimiento tipo PROMASTOP de la  
 marca PROMAT o equivalente. Ensayado y homologado según normas UNE.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 40 40,00 
 40,00 610,80 
  ______________________________________________________  

 40,00 15,27 610,80 
04.01.02.12 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               

 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 0,25m² de superficie libre. con lamas fijas ho-  
 rizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de  
 aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 SOTANO 1 1 1,00 
 1,00 107,78 
  ______________________________________________________  

 1,00 107,78 107,78 
04.01.02.13 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               

 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 0,7m² de superficie libre. con lamas fijas hori-  
 zontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de  
 aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
 SOTANO 3 1 1,00 
 1,00 107,78 
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  ______________________________________________________  

 1,00 107,78 107,78 
04.01.02.14 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               

 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300X200. con lamas fijas horizontales antillu-  
 via y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de  
 aire de condensación, instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
 SOTANO 3 2 2,00 
 2,00 56,28 
  ______________________________________________________  

 2,00 28,14 56,28 
04.01.02.15 u    COMPUERTA CORTAFUEGOS KOOLAIR SFR-2 900x300                       

 Suministro y montaje de COMPUERTA CORTAFUEGOS de 900x300 mm, marca KOOLAIR   
 modelo SFR-2 o equivalente, homologada EI-120, accionamiento por fusible, con un final de carrera  
 para indicacion compuerta cerrada con contacto de señal de estado y fusible termico, mando de RE-  
 ARME MANUAL. Incluso accesorios, cableado y conexionado de control.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 1 2 2,00 
 2,00 701,44 
  ______________________________________________________  

 2,00 350,72 701,44 
04.01.02.16 m2   Conducto de ventilación resistente al fuego                       

 Conducto de ventilación con resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1 for-  
 mado por placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 "PROMAT" o simi-  
 lar, de 52 mm de espesor y tiras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de silicatos y otros  
 aditivos, Promatect L "PROMAT" o similar, de 30 mm de espesor, para cubrir las juntas entre sec-  
 ciones..Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni-  
 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado  
 electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 EXTRACCIÓN SÓTANO 3 1 16,23 16,23 
 ADMISIÓN SÓTANO 3 1 17,71 17,71 
 EXTRACCIÓN SÓTANO 1 1 19,84 19,84 
 ADMISIÓN SÓTANO 1 1 19,60 19,60 
 EXTRACCIÓN PATINILLOS 1 75,08 75,08 
 ADMISIÓN PATINILLOS 1 75,85 75,85 
 224,31 19.557,59 
  ______________________________________________________  

 224,31 87,19 19.557,59 
04.01.02.17 ud   AYUDAS, LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. VENTILACION         

 Suministro y montaje de LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION DE  
 VENTILACION para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados,  
 Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales,  
 autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva  
 de la instalación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 1.513,88 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.513,88 1.513,88 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.01.02 VENTILACION ..........................  58.968,94 
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 APARTADO 04.01.03 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ASEOS                                
04.01.03.01 u    VENTILADOR EN LINEA CONDUCTO SOLER&PALAU TD-250/100               

 Suministro y montaje de EXTRACTOR TUBULAR PARA CONDUCTO modelo  TD-250/100 SI-  
 LENT de SOLER&PALAU o equivalente, ventilador helicocentrifugo, diametro de conexion D=100  
 mm., caudal en descarga libre de 180 m3/h, con una potencia absorbida de 30 W y una velocidad  
 de 2250 r.p.m. motor de 2 velocidades regulable, 230 V. , motor monofasico con condensador per-  
 manente, 2 velocidades soportando tambien la regulacion de velocidad (normas UNE 20-113 y CEI  
 34-1), clase B, protector termico de rearme automatico, rodamiento a bolas estancos y de engrase  
 permanente. Totalmente montado e instalado, incluso cuadro de mando y protección, conexiones fle-  
 xibles al conducto, manguitos antivibratorios y accesorios, p.p. de cableado y conexionado desde  
 cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo  
 tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso enclavamiento mecanico. Comprende todos los  
 trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-  
 da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Pro-  
 yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 2 C.BASURA 1 1,00 
 SOTANO 2 ALMACEN RESIDUOS 1 1,00 
 SOTANO 1 OFICIO 1 1,00 
 3,00 308,31 
  ______________________________________________________  

 3,00 102,77 308,31 
04.01.03.02 u    VENTILADOR EN LINEA CONDUCTO SOLER&PALAU TD-350/125               

 Suministro y montaje de EXTRACTOR TUBULAR PARA CONDUCTO modelo  TD-350/125 SI-  
 LENT de SOLER&PALAU o equivalente, ventilador helicocentrifugo, diametro de conexion D=125  
 mm., caudal en descarga libre de 180 m3/h, con una potencia absorbida de 30 W y una velocidad  
 de 2250 r.p.m. motor de 2 velocidades regulable, 230 V. , motor monofasico con condensador per-  
 manente, 2 velocidades soportando tambien la regulacion de velocidad (normas UNE 20-113 y CEI  
 34-1), clase B, protector termico de rearme automatico, rodamiento a bolas estancos y de engrase  
 permanente. Totalmente montado e instalado, incluso cuadro de mando y protección, conexiones fle-  
 xibles al conducto, manguitos antivibratorios y accesorios, p.p. de cableado y conexionado desde  
 cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo  
 tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso enclavamiento mecanico. Comprende todos los  
 trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-  
 da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Pro-  
 yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 RESTAURANTE 1 1,00 
 1,00 118,22 
  ______________________________________________________  

 1,00 118,22 118,22 
04.01.03.03 u    VENTILADOR EN LINEA CONDUCTO SOLER&PALAU MIXVENT TD-800/200N      

 Suministro y montaje de EXTRACTOR TUBULAR PARA CONDUCTO, marca SOLER&PA-  
 LAU, modelo MIXVENT TD-800/200 o equivalente, ventilador helicocentrifugo, diametro de conexion  
 D=200 mm., caudal en descarga libre de 748 m3/h, con una potencia absorbida de 70 W y una velo-  
 cidad de 2780 r.p.m. motor de dos velocidades que puede regularse, 230 V. Carcasa y bridas de  
 sujeccion  realizadas en plancha de acero protegidas con pintura epoxi-poliester, helices de acero,  
 motor de induccion asincrono monofasico con condensador permanente y rotor exterior en cortocir-  
 cuito inyectado en aluminio, 2 velocidades soportando tambien la regulacion de velocidad (normas  
 UNE 20-113 y CEI 34-1), clase B, tropicalizado, IP-44 Clase I, protector termico de rearme auto-  
 matico, rodamiento a bolas estancos y de engrase permanente. Totalmente montado e instalado, in-  
 cluso cuadro de mando y protección, conexiones flexibles al conducto, manguitos antivibratorios y  
 accesorios, p.p. de cableado y conexionado desde cuadro de mando y proteccion del ventilador a  
 motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, inclu-  
 so enclavamiento mecanico.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 GUARDERIA 1 1,00 
 1,00 152,92 
  ______________________________________________________  

 1,00 152,92 152,92 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

04.01.03.04 u    CAJA CENTRIFUGA DE VENTILACION CENTRIFUGO SOLER&PALAU CVB-240/24  

 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACION, marca SOLER Y PALAU, modelo  
 CVB-240/240N o equivalente, con ventilador centrifugo de baja presion con motor incorporado, cons-  
 truido en chapa de acero galvanizado con aislamiento a base de espuma no inflamable (M1), ventila-  
 dor centrífugo de baja presion con alabes hacia delante fabricados en chapa de acero galvanizado.  
 Medida la unidad completa, incluso p.p. de cuadro electrico de mando y proteccion, cableado y co-  
 nexionado, fijaciones, soportes, amortiguadores, accesorios y demas elementos necesarios.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 CUBIERTA 1 1,00 
 1,00 318,74 
  ______________________________________________________  

 1,00 318,74 318,74 
04.01.03.05 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=100mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 100 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 12,98 12,98 
 SOTANO 2 27,84 27,84 
 SOTANO 1 7,09 7,09 
 PLANTA BAJA 7,26 7,26 
 PLANTA PRIMERA 13,62 13,62 
 PLANTA SEGUNDA 13,62 13,62 
 PLANTA TERCERA 9,73 9,73 
 MONTANTE 52 52,00 
 144,14 2.290,38 
  ______________________________________________________  

 144,14 15,89 2.290,38 
04.01.03.06 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=125 MM                                  

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 125 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 3,64 3,64 
 SOTANO 1 14,33 14,33 
 PLANTA BAJA 7,4 7,40 
 PLANTA TERCERA 5,56 5,56 
 30,93 461,48 
  ______________________________________________________  

 30,93 14,92 461,48 
04.01.03.07 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=135 mm                                  

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 135 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 5,02 5,02 
 SOTANO 2 8,41 8,41 
 13,43 242,01 
  ______________________________________________________  

 13,43 18,02 242,01 
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04.01.03.08 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=150mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 150 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 6,12 6,12 
 SOTANO 2 20,5 20,50 
 PLANTA BAJA 0,85 0,85 
 PLANTA PRIMERA 5,79 5,79 
 PLANTA SEGUNDA 5,79 5,79 
 MONTANTE 24 24,00 
 63,05 1.353,05 
  ______________________________________________________  

 63,05 21,46 1.353,05 
04.01.03.09 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=175mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 175 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 9,59 9,59 
 PLANTA PRIMERA 0,9 0,90 
 PLANTA SEGUNDA 0,9 0,90 
 11,39 272,79 
  ______________________________________________________  

 11,39 23,95 272,79 
04.01.03.10 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=225mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 225 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 1,04 1,04 
 SOTANO 2 2,64 2,64 
 3,68 113,27 
  ______________________________________________________  

 3,68 30,78 113,27 
04.01.03.11 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=250mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 250 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 MONTANTE 4 4,00 
 4,00 106,56 
  ______________________________________________________  

 4,00 26,64 106,56 
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04.01.03.12 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=280mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 280 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 MONTANTE 4 4,00 
 4,00 154,52 
  ______________________________________________________  

 4,00 38,63 154,52 
04.01.03.13 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=300mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 300 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 MONTANTE 4 4,00 
 4,00 157,60 
  ______________________________________________________  

 4,00 39,40 157,60 
04.01.03.14 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=355mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 355 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 MONTANTE 4 4,00 
 4,00 205,96 
  ______________________________________________________  

 4,00 51,49 205,96 
04.01.03.15 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=400mm                                   

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 400 mm de diametro,  
 realizada con chapa de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, deri-  
 vaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 MONTANTE 8 8,00 
 8,00 446,32 
  ______________________________________________________  

 8,00 55,79 446,32 
04.01.03.16 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø100    

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos circular, marca KOOLAIR, modelo  SFC2K1-S se-  
 gún norma UNE-EN 1366-2:200 RF-120. Envolvente formada por un  
 único cuerpo de chapa con ranurado en la zona de la aleta, que eliminan totalmente el puente térmi-  
 co.La lama de cierre está fabricada con fibrosilicato y juntas intumescentes perimetrales. Acciona-  
 miento mediante fusible térmico. Los mecanismos de accionamiento están fabricados en acero cinca-  
 do y protegidos por una caja desmontable de acero galvanizado. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 BAJA 1 1,00 
 SOTANO 2 1 1,00 
 SOTANO 1 3 3,00 
 5,00 348,80 
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  ______________________________________________________  

 5,00 69,76 348,80 
04.01.03.17 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø125    

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos circular, marca KOOLAIR, modelo  SFC2K1-S se-  
 gún norma UNE-EN 1366-2:200 RF-120. Envolvente formada por un  
 único cuerpo de chapa con ranurado en la zona de la aleta, que eliminan totalmente el puente térmi-  
 co.La lama de cierre está fabricada con fibrosilicato y juntas intumescentes perimetrales. Acciona-  
 miento mediante fusible térmico. Los mecanismos de accionamiento están fabricados en acero cinca-  
 do y protegidos por una caja desmontable de acero galvanizado. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 2 1 1,00 
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 BAJA 3 3,00 
 5,00 359,20 
  ______________________________________________________  

 5,00 71,84 359,20 
04.01.03.18 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø160    

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos circular, marca KOOLAIR, modelo  SFC2K1-S se-  
 gún norma UNE-EN 1366-2:200 RF-120. Envolvente formada por un  
 único cuerpo de chapa con ranurado en la zona de la aleta, que eliminan totalmente el puente térmi-  
 co.La lama de cierre está fabricada con fibrosilicato y juntas intumescentes perimetrales. Acciona-  
 miento mediante fusible térmico. Los mecanismos de accionamiento están fabricados en acero cinca-  
 do y protegidos por una caja desmontable de acero galvanizado. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 1 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
 3,00 224,82 
  ______________________________________________________  

 3,00 74,94 224,82 
04.01.03.19 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø200    

 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos circular, marca KOOLAIR, modelo  SFC2K1-S se-  
 gún norma UNE-EN 1366-2:200 RF-120. Envolvente formada por un  
 único cuerpo de chapa con ranurado en la zona de la aleta, que eliminan totalmente el puente térmi-  
 co.La lama de cierre está fabricada con fibrosilicato y juntas intumescentes perimetrales. Acciona-  
 miento mediante fusible térmico. Los mecanismos de accionamiento están fabricados en acero cinca-  
 do y protegidos por una caja desmontable de acero galvanizado. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 1 1 1,00 
 1,00 77,60 
  ______________________________________________________  

 1,00 77,60 77,60 
04.01.03.20 m2   CONDUCTO METALICO JUGRESA E600-90                                 

 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CHAPA E600-90, modelo JPES-30-E600/90, marca  
 JUGRESA o equivalente, incluye embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas espe-  
 ciales, homologado. Con las siguientes características:  
   
 - Para conducto rectangular.  
 - Presion de uso nivel 1: hasta 500 Pa de depresion.  
 - Distancia maxima entre elementos de suspension de 1470 mm.  
 - Distancia máxima entre los elementos de suspensión y juntas de 270 mm.  
 - Temperatura de trabajo: 600 ºC.  
 - Clasificación E600120(h0) 500 single según norma UNE-EN 13501-4/2007  
 - Dimenisones máximas: 1500x1000 mm.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
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 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 500x250 5,77 1,50 8,66 
 8,66 202,82 
  ______________________________________________________  

 8,66 23,42 202,82 
04.01.03.21 m    CHIMENEA MODULAR DE DOBLE PARED                                   

 Suministro y montaje de CHIMENEA MODULAR RESISTENTE AL FUEGO, modelo DINA-  
 PLAK EI120, marca DINAK o equivalente, incluye embocaduras, derivaciones, elementos de fija-  
 ción y piezas especiales, homologado. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-  
 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de  
 funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-  
 va vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 COCINA 1 30,10 30,10 
 30,10 10.499,18 
  ______________________________________________________  

 30,10 348,81 10.499,18 
04.01.03.22 u    REJILLA INTUMESCENTE                                              

 Suministro y montaje de REJILLA INTUMESCENTE  homologada.Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-  
 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indica-  
 ciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PATINILLO 12 12,00 
 12,00 485,04 
  ______________________________________________________  

 12,00 40,42 485,04 
04.01.03.23 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               

 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300X250. con lamas fijas horizontales antillu-  
 via y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de  
 aire de condensación, instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
 SOTANO 3 1 1,00 
 1,00 14,53 
  ______________________________________________________  

 1,00 14,53 14,53 
04.01.03.24 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               

 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 250X250. con lamas fijas horizontales antillu-  
 via y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de  
 aire de condensación, instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
 SOTANO 3 1 1,00 
 1,00 13,47 
  ______________________________________________________  

 1,00 13,47 13,47 
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04.01.03.25 Ud   BOCA DE EXTRACCION CIRCULAR D=100                                 

 Suministro y montaje de boca de extracción circular de conos fijos, marca KOOLAIR o similar, de  
 Ø 100 mm, con compuerta de regulación y puente de montaje. Acabado en aluminio anodizado o en  
 RAL a definir por Dirección Facultativa.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa  
 vigente  
 SOTANO 3 17 17,00 
 SOTANO 2 18 18,00 
 SOTANO 1 6 6,00 
 PLANTA BAJA 6 6,00 
 PLANTA PRIMERA 8 8,00 
 PLANTA SEGUNDA 8 8,00 
 PLANTA TERCERA 6 6,00 
 69,00 1.348,95 
  ______________________________________________________  

 69,00 19,55 1.348,95 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.01.03 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN 20.276,54 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION 352.513,89 
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SUBCAPÍTULO 04.02 SISTEMA DE SERVICIOS                                              
 APARTADO 04.02.01 RED DE SANEAMIENTO                                                
 SUBAPARTADO 04.02.01.01 PLUVIALES                                                         
04.02.01.01.01 m    TUBERIA DRENAJE RANURADA CORR CIRCULAR S.PARED SN2 D=125 mm I/EX  

 Suministro y montaje de TUBERIA DRENAJE RANURADA CORRUGADA CIRCULAR SIM-  
 PLE PARED de PVC de diámetro nominal 125 mmmarca ADEQUA o equivalente, de rigidez esfé-  
 rica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de  
 espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo  
 con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de pasa-  
 muros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, mangui-  
 tos, p.p de registros, etc., incluida la excavación de la zanja, relleno y compactacion posterior de la  
 misma por encima de la grava asi como parte proporcional de arquetas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA BAJA (TERRAZA) 1 16,56 16,56 
 16,56 324,24 
  ______________________________________________________  

 16,56 19,58 324,24 
04.02.01.01.02 u    UD. SUMIDERO PLUVIA GEBERIT DE 12 l/s                             

 Suministro de sumidero Geberit Pluvia compatible con datos del proyecto.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LÍNEA 1 12 12,00 
 12,00 1.575,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 131,25 1.575,00 
04.02.01.01.03 u    UD. SUMIDERO PLUVIA GEBERIT DE 12 l/s                             

 Suministro de sumidero Geberit Pluvia compatible con datos del proyecto.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS1 5 5,00 
 ASOCIADO A BAJANTE BPS2 5 5,00 
 10,00 1.565,20 
  ______________________________________________________  

 10,00 156,52 1.565,20 
04.02.01.01.04 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 40 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LINEA 1 1 54,40 54,40 
 54,40 1.125,54 
  ______________________________________________________  

 54,40 20,69 1.125,54 
04.02.01.01.05 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 40 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS1 1 19,90 19,90 
 19,90 504,86 
  ______________________________________________________  

 19,90 25,37 504,86 
04.02.01.01.06 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 40 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS2 1 26,80 26,80 
 26,80 558,78 
  ______________________________________________________  

 26,80 20,85 558,78 
04.02.01.01.07 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 50 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LINEA 1 1 51,60 51,60 
 51,60 1.048,51 
  ______________________________________________________  

 51,60 20,32 1.048,51 
04.02.01.01.08 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 50 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS1 1 15,50 15,50 
 15,50 322,56 
  ______________________________________________________  

 15,50 20,81 322,56 
04.02.01.01.09 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 50 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS2 1 7,60 7,60 
 7,60 213,48 
  ______________________________________________________  

 7,60 28,09 213,48 
04.02.01.01.10 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 56 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 56 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
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 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS1 1 32,10 32,10 
 32,10 701,06 
  ______________________________________________________  

 32,10 21,84 701,06 
04.02.01.01.11 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 56 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 56 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS2 1 14,00 14,00 
 14,00 304,78 
  ______________________________________________________  

 14,00 21,77 304,78 
04.02.01.01.12 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 63 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LINEA 1 1 34,00 34,00 
 34,00 855,44 
  ______________________________________________________  

 34,00 25,16 855,44 
04.02.01.01.13 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 63 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS1 1 39,20 39,20 
 39,20 893,37 
  ______________________________________________________  

 39,20 22,79 893,37 
04.02.01.01.14 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 63 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS2 1 5,10 5,10 
 5,10 211,80 
  ______________________________________________________  

 5,10 41,53 211,80 
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04.02.01.01.15 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 75 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 75 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LINEA 1 1 58,00 58,00 
 58,00 1.523,08 
  ______________________________________________________  

 58,00 26,26 1.523,08 
04.02.01.01.16 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 75 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 75 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BAJANTE BPS2 1 29,10 29,10 
 29,10 607,32 
  ______________________________________________________  

 29,10 20,87 607,32 
04.02.01.01.17 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 90 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 90 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LINEA 1 1 65,70 65,70 
 65,70 1.779,81 
  ______________________________________________________  

 65,70 27,09 1.779,81 
04.02.01.01.18 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 90 mm.                                      

 Suministro e instalación de tubería Ø 90 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcio-  
 nal de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos elec-  
 trosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según es-  
 tudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BPS2 1 25,10 25,10 
 25,10 526,35 
  ______________________________________________________  

 25,10 20,97 526,35 
04.02.01.01.19 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 110 mm.                                     

 Suministro e instalación de tubería Ø 110 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte propor-  
 cional de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos  
 electrosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación se-  
 gún estudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LINEA 1 1 26,40 26,40 
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 26,40 596,64 
  ______________________________________________________  

 26,40 22,60 596,64 
04.02.01.01.20 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 110 mm.                                     

 Suministro e instalación de tubería Ø 110 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte propor-  
 cional de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos  
 electrosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación se-  
 gún estudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A BPS2 1 26,30 26,30 
 26,30 778,74 
  ______________________________________________________  

 26,30 29,61 778,74 
04.02.01.01.21 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 125 mm.                                     

 Suministro e instalación de tubería Ø 125 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte propor-  
 cional de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos  
 electrosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación se-  
 gún estudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LINEA 1 1 4,00 4,00 
 4,00 217,16 
  ______________________________________________________  

 4,00 54,29 217,16 
04.02.01.01.22 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 160 mm.                                     

 Suministro e instalación de tubería Ø 160 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte propor-  
 cional de accesorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos  
 electrosoldables, cintas electrosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación se-  
 gún estudio realizado. Instalación realizada con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 ASOCIADO A LINEA 1 1 11,40 11,40 
 11,40 594,40 
  ______________________________________________________  

 11,40 52,14 594,40 
04.02.01.01.23 m    CANAL V100 BA8 REJ.FUNDICION D400 BAJA ALTURA                     

 Suministro y montaje de CANAL de drenaje lineal, marca ACO DRAIN,  Tipo ACO DRAIN  
 V100BA BA8 o similar,  para instalación enterrada, compuesto por canal con piezas prefabricadas  
 de hormigón polímero, de clase de carga D400, con reja entramada de fundición con sistema de fija-  
 ción rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor de acero galvanizado empotrado al canal.Con  
 sección para instalación en zonas de baja altura. Con espacio para junta de sellado. Con certificado  
 de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de altura total 8 cm,  
 ancho total de 13,5 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm.Totalmente instalado, inclu-  
 so excavación, relleno, compactacion, base de hormigon, recibido de la canal, encofrado, y pequeño  
 material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-25/P/20/I al-  
 rededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 ESCALERAS 1 3,58 3,58 
 PLANTA SÓTANO 2 TERRAZA 1 11,63 11,63 
 PLANTA SÓTANO 2 ESCALERAS 1 1,80 1,80 
 PLANTA SÓTANO 2 1 5,28 5,28 
 22,29 1.004,83 
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  ______________________________________________________  

 22,29 45,08 1.004,83 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.01.01 PLUVIALES ..................  17.832,95 
  
 
SUBAPARTADO 04.02.01.02 FECALES                                                           
04.02.01.02.01 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=40 mm.                                     

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y con unión por enco-  
 lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-  
 dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 PLANTA TERCERA 1 5,00 5,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 17,00 17,00 
 PLANTA PRIMERA 1 17,00 17,00 
 PLANTA BAJA 1 7,00 7,00 
 PLANTA SÓTANO 1 1 9,00 9,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 17,00 17,00 
 72,00 583,92 
  ______________________________________________________  

 72,00 8,11 583,92 
04.02.01.02.02 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.                                     

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm. y con unión por enco-  
 lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-  
 dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 PLANTA TERCERA 1 5,00 5,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 4,60 4,60 
 PLANTA PRIMERA 1 4,60 4,60 
 PLANTA BAJA 1 6,40 6,40 
 PLANTA SÓTANO 1 1 25,00 25,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 30,00 30,00 
 75,60 642,60 
  ______________________________________________________  

 75,60 8,50 642,60 
04.02.01.02.03 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.                                     

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y con unión por enco-  
 lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-  
 dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 PLANTA SÓTANO 1 1 7,91 7,91 
 PLANTA SÓTANO 2 1 7,23 7,23 
 15,14 136,87 
  ______________________________________________________  

 15,14 9,04 136,87 
04.02.01.02.04 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                    

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 PLANTA CASETÓN 1 6,50 6,50 
 PLANTA TERCERA 1 9,00 9,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 12,20 12,20 
 PLANTA PRIMERA 1 12,20 12,20 
 PLANTA BAJA 1 16,00 16,00 
 PLANTA SÓTANO 1 1 39,56 39,56 
 PLANTA SÓTANO 2 1 29,00 29,00 
 124,46 1.319,28 
  ______________________________________________________  

 124,46 10,60 1.319,28 
04.02.01.02.05 m    BAJANTE EVAC PVC 110 mm                                           

 Suministro y montaje de TUBERIA de PVC de 110 mm.color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 pa-  
 ra evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente  
 instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
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 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 BAJANTE BF6(DE PLANTA 1 12,15 12,15 
 TERCERA  A PLANTA BAJA)  
 BAJANTE BF2(DE PLANTA SÓTANO 1 4,05 4,05 
 2 A PLANTA SÓTANO 3)  
 BAJANTE BF5(DE PLANTA SÓTANO 1 4,05 4,05 
 2 A PLANTA SÓTANO 3)  
 20,25 112,19 
  ______________________________________________________  

 20,25 5,54 112,19 
04.02.01.02.06 m    BAJANTE EVAC PVC 125 mm                                           

 Suministro y montaje de TUBERIA de PVC de 125 mm. color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 pa-  
 ra evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente  
 instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 BAJANTE BF1(DE PLANTA SÓTANO 1 8,10 8,10 
 1 A PLANTA SÓTANO 3)  
 BAJANTE BF3(DE PLANTA 1 32,40 32,40 
 CUBIERTA A PLANTA SÓTANO 3)  
 40,50 264,47 
  ______________________________________________________  

 40,50 6,53 264,47 
04.02.01.02.07 m    BAJANTE EVAC PVC 82 mm                                            

 Suministro y montaje de TUBERIA de PVC de 82 mm. color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para  
 evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente ins-  
 talada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 BAJANTE DE VENTILACIÓN 1 28,35 28,35 
 BVS1(DE PLANTA CASETÓN A  
 PLANTA SÓTANO 3)  
 BAJANTE DE VENTILACIÓN BVP1 1 4,05 4,05 
 (PLANTA CUBIERTA)  
 32,40 109,19 
  ______________________________________________________  

 32,40 3,37 109,19 
04.02.01.02.08 m    BAJANTE EVAC PVC 90 mm                                            

 Suministro y montaje de TUBERIA de PVC de 90 mm.  color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 pa-  
 ra evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente  
 instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 BAJANTE BF4(DE PLANTA SÓTANO 1 8,10 8,10 
 1 A PLANTA SÓTANO 3)  
 8,10 39,93 
  ______________________________________________________  

 8,10 4,93 39,93 
04.02.01.02.09 u    MANGUITOS SELLADO CORTAFUEGO EI-120                               

 Suministro y montaje de MANGUITOS SELLADO CORTAFUEGO EI-120  permanente de pene-  
 traciones de instalaciones de saneamiento, marca Pyrok o equivalente, en todos aquellos elementos  
 y puntos en que se precise,  compuesto el manguito intumescente consiste en dos medios armazo-  
 nes metálicos de 1,5mm de espesor, con una bisagra a un lado y un cierre al otro. Este armazón a  
 parte de contener el material intumescente hace al sistema impermeable.El anillo intumescente está  
 compuesto de grafito expandido no tóxico y no requiere de ningún tipo de mantenimiento. Ensayado  
 hasta EI-120.  
 No genera gases ni humos tóxicos en caso de incendio. No es sensible a los rayos ultravioletas.  
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 Trabaja a temperaturas de -30ºC a 80ºC sin problemas.   
 Ensayado y homologado según normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 169,14 
  ______________________________________________________  

 1,00 169,14 169,14 
04.02.01.02.10 u    SUMIDERO SANITARIO SIFONICO 150x150 mm. INOX.                     

 Suministro y montaje de SUMIDERO SANITARIO INOX,  tipo SELECT 150 fijo marca ACO o  
 equivalente, equipado con sifón extraíble, de salida vertical DN50. Cuerpo realizado en acero inoxi-  
 dable AISI304. Reja tamaño 150x150, de acero inoxidable AISI304, fijada mediante tornillos. Altura  
 total 58,5mm. Cestillo ref.00003775 accesorio. Peso total del sumidero de 1,6kg. Capacidad de dre-  
 naje de 0,75 l/s. Según normativa EN 1253.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA CASETÓN C.TÉCNICOS 1 1,00 
 PLANTA BAJA 3 3,00 
 PLANTA SÓTANO 1 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 2 4 4,00 
 10,00 332,20 
  ______________________________________________________  

 10,00 33,22 332,20 
04.02.01.02.11 m    CANAL V100 BA8 REJ.FUNDICION D400 BAJA ALTURA                     

 Suministro y montaje de CANAL de drenaje lineal, marca ACO DRAIN,  Tipo ACO DRAIN  
 V100BA BA8 o similar,  para instalación enterrada, compuesto por canal con piezas prefabricadas  
 de hormigón polímero, de clase de carga D400, con reja entramada de fundición con sistema de fija-  
 ción rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor de acero galvanizado empotrado al canal.Con  
 sección para instalación en zonas de baja altura. Con espacio para junta de sellado. Con certificado  
 de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de altura total 8 cm,  
 ancho total de 13,5 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm.Totalmente instalado, inclu-  
 so excavación, relleno, compactacion, base de hormigon, recibido de la canal, encofrado, y pequeño  
 material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-25/P/20/I al-  
 rededor del canal de espesor mínimo de 15 cm.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 PUERTA 1 5,00 5,00 
 GARAJE  
 5,00 225,40 
  ______________________________________________________  

 5,00 45,08 225,40 
04.02.01.02.12 u    BOTE SIFONICO PVC TAPA SUMIDERO                                   

 Suministro y montaje de BOTE SIFONICO PVC, de 110 mm. de diámetro,marca JIMTEN o equi-  
 valente, mod. S-187, para unir con sistema de unión encolada, bote aereo colocado en el grueso del  
 forjado, con tapa de expansion , con cinco entradas de 50 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa  
 sumidero embellecedor de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a pre-  
 sión,en PVC de Alta Densidad, color gris claro RAL 7035 , instalado, incluso con conexionado de  
 las canalizaciones que acometen y colocación del manguito de salida hasta la bajante o el mangue-  
 tón del inodoro. de diámetro, fabricado  según norma UNE-EN 1329 (resistencia mecánica, dimen-  
 siones, etc.).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA TERCERA 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 PLANTA BAJA 2 2,00 
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 PLANTA SÓTANO 1 4 4,00 
 PLANTA SÓTANO 2 2 2,00 
 14,00 285,88 
  ______________________________________________________  

 14,00 20,42 285,88 
04.02.01.02.13 u    SEPARADOR DE GRASAS BIOLÓGICO DE SUPERFICIE INOX FSS.0250 DN=110  

 Suministro y  montaje de SEPARADOR DE GRASAS BIOLOGICO, modelos FSS250 marca  
 ACO o equivalente, de acero inoxidable AISI 316. Dimensiones de altura 540 mm, anchura 660  
 mm, y longitud 930 mm, con capacidad para 2 l/s. Tapa estanca registrable de acero inoxidable, in-  
 cluido cestillo registrable y salida desmontable, DN110. Colocado sobre forjado y bajo la encimero  
 del recinto a recoger.Totalmente instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 1,00 881,42 
  ______________________________________________________  

 1,00 881,42 881,42 
04.02.01.02.14 u    PRUEBA SERVICIO INST. SANEAMIENTO                                 

 Prueba de servicio de la instalación de SANEAMIENTO según la reglamentación vigente. Se inclu-  
 yen todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación.  
 1 1,00 
 1,00 106,03 
  ______________________________________________________  

 1,00 106,03 106,03 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.01.02 FECALES .....................  5.208,52 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 04.02.01 RED DE SANEAMIENTO .........  23.041,47 
 
 APARTADO 04.02.02 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
04.02.02.01 u    VALVULA REDUCTORA PRESION D=4"                                    

 Suministro y montaje de VALVULA REDUCTORA DE PRESION, de fundición, con bridas, de 4"  
 de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 1.027,85 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.027,85 1.027,85 
04.02.02.02 u    FILTRO AUTOMÁTICO AUTOLIMPIABLE RITASA MULTIPUR AP D=90 mm        

 Suministro y montaje de FILTRO AUTOMÁTICO AUTOLIMPIABLE RITASA MULTIPUR AP  
 D=90 mm o similar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 1.264,21 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.264,21 1.264,21 
04.02.02.03 m    CONDUC. POLIETILENO URALITA PE100 D=75 mm C/COQUILLA AFS          

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO alta densidad PE100 marca URALITA o  
 equivalente, de 75 mm de diametro nominal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en insta-  
 laciones interiores, con coquilla de espuma elastomerica marca ARMAFLEX o equivalente, de espe-  
 sor segun normativa vigente, incluso p.p. de pasamuros, elementos de union, piezas especiales, ac-  
 cesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
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 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 29,49 29,49 
 29,49 457,68 
  ______________________________________________________  

 29,49 15,52 457,68 
04.02.02.04 m    CONDUCTO POLIETILENO URALITA PE100 D=90 mm C/COQUILLA AFS         

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100 marca URALI-  
 TA o equivalente, de 90 mm de diametro nominal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en  
 instalaciones interiores, con coquilla de espuma elastomerica marca ARMAFLEX o equivalente, de  
 espesor segun normativa vigente, incluso p.p. de pasamuros, elementos de union, piezas especia-  
 les, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 107,29 107,29 
 107,29 2.035,29 
  ______________________________________________________  

 107,29 18,97 2.035,29 
04.02.02.05 u    ALJIBE 3000 l CON DISP RENOVACION                                 

 Suministro y montaje de DEPOSITO PREFABRICADO, marca SALHER, modelo CVA o equiva-  
 lente, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con una capacidad para 3000 l de agua,  
 dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, incluso dispositivo automático de renovación del  
 agua almacenada dos veces cada 24 h, llave de compuerta de 75 mm. y sistema de aliviadero me-  
 diante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y  
 sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 2 2,00 
 2,00 1.558,06 
  ______________________________________________________  

 2,00 779,03 1.558,06 
04.02.02.06 u    VASO DE EXPANSION ROCA VASOFLEX 140 l                             

 Suministro y montaje de DEPOSITO DE EXPANSION CERRADO, marca ROCA modelo VA-  
 SOFLEX 140 o equivalente, con capacidad de 140 l, fabricado en acero de alta calidad, pintado exte-  
 riormente y provisto de membrana elastica especial, con camara de gas conteniendo nitrogeno a pre-  
 sion.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 134,48 
  ______________________________________________________  

 1,00 134,48 134,48 
04.02.02.07 u    BATERIA  3" PARA 10 CONTADORES 3/4"                               

 Suministro y montaje de CENTRALIZACION PARA 10 CONTADORES de 1 1/4", formada por  
 batería de acero galvanizado de 3", con 3 colectores y 4 salidas en cada colector, conexionada al  
 ramal de acometida, soportes para la batería, juegos de bridas, llaves de corte general y de corte pa-  
 ra cada ascendente, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 10 contadores divi-  
 sionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención general, y en cada una de las salidas,  
 instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, y sin  
 incluir la acometida.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
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 1,00 2.992,20 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.992,20 2.992,20 
04.02.02.08 u    CLORACIÓN AUTOMÁTICA EN ALJIBE                                    

 Suministro y montaje de ESTACIÓN DOSIFICADORA ELECTRÓNICA PROPORCIONAL RI-  
 TASA KWZ-8.8-INEX DN90 250 para producto Quantophos-PE o similar y Caja (12 Kg.) de pro-  
 ducto inhibidor de corrosión e incrustación QUANTOPHOS-PE o similar(Autonomía aprox. 1850  
 m3).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 852,48 
  ______________________________________________________  

 1,00 852,48 852,48 
04.02.02.09 u    EQUIPO DE DOSIFICACIÓN                                            

 Suministro y montaje del Equipo de dosificación y control RITASA PCR-pH-Cl para aljibe de agua  
 sanitaria de 6 m³ y valvulería.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 2.929,75 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.929,75 2.929,75 
04.02.02.10 u    FILTRO EN Y DE DIAMETRO 3/4"                                      

 Suministro y montaje de FILTRO EN Y de diametro 3/4", marca DANFOSS SOCLA o equivalen-  
 te, PN-16, cuerpo de fundicion, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño material  
 y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA  CASETÓN 1 1,00 
 1,00 23,03 
  ______________________________________________________  

 1,00 23,03 23,03 
04.02.02.11 u    FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/4"                                    

 Suministro y montaje de FILTRO EN Y de diametro 1 1/4", marca DANFOSS SOCLA o equiva-  
 lente, PN-16, cuerpo de fundicion, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño mate-  
 rial y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 PLANTA  SÓTANO 3 1 1,00 
 2,00 60,46 
  ______________________________________________________  

 2,00 30,23 60,46 
04.02.02.12 u    FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/2"                                    

 Suministro y montaje de FILTRO EN Y de diametro 1 1/2", marca DANFOSS SOCLA o equiva-  
 lente, PN-16, cuerpo de fundicion, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño mate-  
 rial y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA  SÓTANO 1 1 1,00 
 1,00 33,95 
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  ______________________________________________________  

 1,00 33,95 33,95 
04.02.02.13 u    FILTRO EN Y DE DIAMETRO 3"                                        

 Suministro y montaje de FILTRO EN Y de diametro 3", marca DANFOSS SOCLA o equivalente,  
 PN-16, cuerpo de fundicion, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño material y  
 accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA  SÓTANO 2 1 1,00 
 1,00 67,15 
  ______________________________________________________  

 1,00 67,15 67,15 
04.02.02.14 u    VALVULA RETENCIÓN 3/4" 20 mm                                      

 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fun-  
 dido; colocada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 2 2,00 
 2,00 16,20 
  ______________________________________________________  

 2,00 8,10 16,20 
04.02.02.15 u    VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/4" 32 mm                                    

 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón  
 fundido; colocada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 2,00 21,68 
  ______________________________________________________  

 2,00 10,84 21,68 
04.02.02.16 u    VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" 40 mm.                                   

 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón  
 fundido; colocada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 1,00 9,72 
  ______________________________________________________  

 1,00 9,72 9,72 
04.02.02.17 u    VALVULA RETENCIÓN 3" 75 mm                                        

 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 3" (75 mm.) de diámetro, de latón fundi-  
 do; colocada mediante unión roscada o soldada.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 2,00 129,54 
  ______________________________________________________  

 2,00 64,77 129,54 
04.02.02.18 u    VALVULA RETENCIÓN 3 1/2" 90 mm                                    

 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundi-  
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 do; colocada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 59,60 
  ______________________________________________________  

 1,00 59,60 59,60 
04.02.02.19 u    VALVULA K-FLOW K20                                                

 Suministro y montaje de REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW, marca SEDI-  
 CAL, modelo K20, presión máxima de trabajo 16 bar, temperaturas mínimas y máximas de trabajo  
 -30 y 120ºC respectivamente, conexión roscada 3/4", con cartucho interior de acero inoxidable, cali-  
 brado y verificado en fábrica para el caaudal nominal seleccionado en mediciones, trabajando dentro  
 del rango de presiones seleccionado, posibilidad de montaje de dos tomas de presión para verificar  
 funcionamiento y posibilidad de montaje de filtro de agua, incluso accesorios y parte proporcional de  
 pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 3,00 141,30 
  

 3,00 47,10 141,30 
04.02.02.20 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm                                   

 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de la-  
 tón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, insta-  
 lada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA CASETÓN 1 1,00 
 1,00 8,83 
  ______________________________________________________  

 1,00 8,83 8,83 
04.02.02.21 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25mm                                     

 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada  
 y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 1,00 13,28 
  ______________________________________________________  

 1,00 13,28 13,28 
04.02.02.22 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                                   

 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de la-  
 tón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, insta-  
 lada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA CASETÓN 4 4,00 
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
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 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 1 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 3 5 5,00 
 14,00 146,16 
  ______________________________________________________  

 14,00 10,44 146,16 
04.02.02.23 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm                                 

 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de  
 latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, ins-  
 talada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 3 3,00 
 PLANTA SÓTANO 3 4 4,00 
 PLANTA SÓTANO 3 (FUENTES) 3 3,00 
 15,00 255,30 
  ______________________________________________________  

 15,00 17,02 255,30 
04.02.02.24 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm                                 

 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de  
 latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, ins-  
 talada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 1 4 4,00 
 PLANTA SÓTANO 2 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 11,00 295,57 
  ______________________________________________________  

 11,00 26,87 295,57 
04.02.02.25 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 3" 75mm                                     

 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada  
 y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 3 3,00 
 3,00 223,77 
  ______________________________________________________  

 3,00 74,59 223,77 
04.02.02.26 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 3 1/2" 90mm                                 

 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada  
 y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 10 10,00 
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 10,00 1.466,40 
  ______________________________________________________  

 10,00 146,64 1.466,40 
04.02.02.27 u    LLAVE DE PASO CON GRIFO VACIADO 3/4" 20 mm                        

 Suministro y montaje de VALVULA DE PASO con GRIFO DE VACIADO, PN-16 de 3/4", inclu-  
 so pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 3 3,00 
 3,00 16,29 
  ______________________________________________________  

 3,00 5,43 16,29 
04.02.02.28 u    LLAVE DE PASO CON GRIFO VACIADO 2" 50 mm                          

 Suministro y montaje de VALVULA DE PASO con GRIFO DE VACIADO, PN-16 de 2", incluso  
 pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 22,17 
  

 1,00 22,17 22,17 
04.02.02.29 u    CONTADOR DE CAUDAL ACS DN 32                                      

 Suministro y montaje de CONTADOR DN 32 para medicion de caudal de ACS modelo GSDC30  
 marca SEDICAL o equivalente, incluso accesorios y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 2,00 251,30 
  ______________________________________________________  

 2,00 125,65 251,30 
04.02.02.30 u    VÁLVULA SEGURIDAD 1/2" A 6 BAR                                    

 Suministro y montaje de VALVULA SEGURIDAD 1/2" a 6 bar marca BAXI-ROCA o equivalente.  
 Características principales  
 - Para instalaciones Solares, Calefacción y Agua Sanitaria.  
 - Temperatura máxima de trabajo hasta 150°C.  
 - En instalaciones solares con una mezcla hasta un 50% de agua-glicol.  
 - Suministro individual.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 15,97 
  ______________________________________________________  

 1,00 15,97 15,97 
04.02.02.31 u    VALVULA DOS VIAS MOTORIZADA 3 1/2" HONEYWELL                      

 Suministro y montaje de VALVULA DE DOS VIAS motorizada de 3" marca HONEYWELL o equi-  
 valente, incluso servomotor, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 835,46 
  ______________________________________________________  
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 1,00 835,46 835,46 
04.02.02.32 u    G. MOTOBOMBA WILO TOP-Z 30/10                                     

 Suministro y montaje de GRUPO MOTOBOMBA marca WILO o similar modelo TOP-Z 30/10  3  
 PN 10.  
 Bomba circuladora de rotor húmedo para A.C.S.,  libre de mantenimiento, para el montaje directo en   
 tubería. Conmutación de 3 velocidades. Aislamiento térmico de serie.   
 Para conexión a corriente 1x230 V/50 Hz (hasta P2 = 180 W) o 3x400 V/50 Hz.  
 Bombas monofásicas:  
 Motores resistentes al bloqueo hasta P2=90 W,  protección mediante clixon (WSK) y relé de disparo  
 SK 602/SK 622 (accesorio) para P2=180 W . Bombas trifásicas: Motores resistentes al bloqueo  
 hasta P2=90 W, con piloto de func. / control de sentido de giro.  A partir de P2=180 W con guarda-  
 motor integrado, incluido el disparador electrónico. Con pilotos indicadores de funcionamiento y fallo,  
 contactos libres de tensión para una indicación general de fallos externa e una indicación electrónica  
 del sentido de giro del motor. Carcasa de fundición gris (TOP-Z-30/10:bronce), rodete de material sin-  
 tético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de  carbono. Retén entre  
 bomba y motor.  
   
 Medio de impulsión      : Agua limpia  
 Caudal  : 2,03 m³/h  
 Altura de impulsión     : 3,77 m  
 Temp. de trabajo        :   
 -ACS hasta 35º f (franceses)    : máx. 80 ºC  
 -Agua calefacción       :  - 10 hasta + 110 °C  
 (módulo Protect: Tmín= -20 °C)  
 Presión de trabajo / nominal    :           /PN10  
 Alimentación    : 3  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA CASETÓN 1 1,00 
 1,00 695,48 
  ______________________________________________________  

 1,00 695,48 695,48 
04.02.02.33 m    TUBERIA DE PVC-C 20mm                                             

 Suministro y montaje de TUBERIA DE PVC-C (clorado), de 20 mm. de diámetro nominal, para 25  
 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de PVC-C, instalada y funcionando, según normativa vigente, DIN 8079,  
 8080, 16968 y 16969, en ramales de hasta 5 m. de longitud, y sin protección superficial.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 20,00 20,00 
 20,00 101,20 
  ______________________________________________________  

 20,00 5,06 101,20 
04.02.02.34 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN12 mm COQUILLA AFS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  de 12 mm. de diámetro, en rollo, coloca-  
 da en instalaciones interiores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y coquilla  
 de espuma elastomerica marca ARMAFLEX o equivalente, de espesor segun normativa vigente,  
 instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 10,00 10,00 
 10,00 37,30 
  ______________________________________________________  

 10,00 3,73 37,30 
04.02.02.35 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN16 mm COQUILLA AFS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 16  
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 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en  
 coquilla de espuma elastomérica de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalen-  
 te, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y fun-  
 cionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA TERCERA 1 12,00 12,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 24,00 24,00 
 PLANTA PRIMERA 1 24,00 24,00 
 PLANTA BAJA 1 24,00 24,00 
 PLANTA SÓTANO 1 1 12,00 12,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 74,00 74,00 
 PLANTA  SÓTANO 3 1 92,06 92,06 
 262,06 1.024,65 
  ______________________________________________________  

 262,06 3,91 1.024,65 
04.02.02.36 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN20 mm COQUILLA AFS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 20  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en  
 coquilla de espuma elastomérica de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalen-  
 te, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y fun-  
 cionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA CASETÓN 1 7,59 7,59 
 PLANTA TERCERA 1 15,39 15,39 
 PLANTA SEGUNDA 1 30,63 30,63 
 PLANTA PRIMERA 1 30,63 30,63 
 PLANTA BAJA 1 23,17 23,17 
 PLANTA SÓTANO 1 1 16,64 16,64 
 PLANTA SÓTANO 2 1 54,77 54,77 
 PLANTA  SÓTANO 3 1 70,24 70,24 
 249,06 1.088,39 
  ______________________________________________________  

 249,06 4,37 1.088,39 
04.02.02.37 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN25 mm COQUILLA AFS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 25  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en  
 coquilla de espuma elastomérica de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalen-  
 te, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y fun-  
 cionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA TERCERA 1 12,70 12,70 
 PLANTA SEGUNDA 1 17,99 17,99 
 PLANTA PRIMERA 1 17,99 17,99 
 PLANTA BAJA 1 13,99 13,99 
 PLANTA SÓTANO 1 1 16,79 16,79 
 PLANTA SÓTANO 2 1 29,38 29,38 
 PLANTA  SÓTANO 3 1 67,87 67,87 
 176,71 862,34 
  ______________________________________________________  

 176,71 4,88 862,34 
04.02.02.38 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN32 mm COQUILLA AFS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO marca TERRAIN o equivalente, de 32  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en  
 coquilla de espuma elastomérica de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalen-  
 te, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y fun-  
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 cionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA TERCERA 1 6,18 6,18 
 PLANTA SEGUNDA 1 5,47 5,47 
 PLANTA PRIMERA 1 5,47 5,47 
 PLANTA BAJA 1 5,47 5,47 
 PLANTA SÓTANO 2 1 38,28 38,28 
 PLANTA  SÓTANO 3 1 27,96 27,96 
 MONTANTE AFS 1 4,05 4,05 
 92,88 560,07 
  ______________________________________________________  

 92,88 6,03 560,07 
04.02.02.39 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN40 mm COQUILLA AFS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO marca TERRAIN o equivalente, de 40  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en  
 coquilla de espuma elastomérica de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalen-  
 te, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y fun-  
 cionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA CASETÓN 1 6,74 6,74 
 PLANTA SÓTANO 1 1 0,90 0,90 
 PLANTA SÓTANO 2 1 43,29 43,29 
 MONTANTE AFS 1 24,30 24,30 
 75,23 574,76 
  ______________________________________________________  

 75,23 7,64 574,76 
04.02.02.40 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN50 mm COQUILLA AFS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 50  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en  
 coquilla de espuma elastomérica de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalen-  
 te, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y fun-  
 cionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 52,61 52,61 
 MONTANTE AFS 1 28,35 28,35 
 80,96 819,32 
  ______________________________________________________  

 80,96 10,12 819,32 
04.02.02.41 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN75 mm COQUILLA AFS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO marca TERRAIN o equivalente, de 75  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en  
 coquilla de espuma elastomérica de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalen-  
 te, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y fun-  
 cionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 26,63 26,63 
 MONTANTE AFS 1 4,05 4,05 
 30,68 553,47 
  ______________________________________________________  

 30,68 18,04 553,47 
04.02.02.42 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN16 mm COQUILLA ACS                 
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 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO marca TERRAIN o equivalente, de 16  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamien-  
 to en coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con  
 p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando,  
 según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 ACS PLANTA SÓTANO 2 1 9,00 9,00 
 ACS PLANTA SÓTANO 3 1 20,64 20,64 
 29,64 155,31 
  ______________________________________________________  

 29,64 5,24 155,31 
04.02.02.43 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN20 mm COQUILLA ACS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 20  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamien-  
 to en coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con  
 p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando,  
 según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 ACS PLANTA SÓTANO 3 1 30,49 30,49 
 30,49 96,04 
  ______________________________________________________  

 30,49 3,15 96,04 
04.02.02.44 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN25 mm COQUILLA ACS                 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 25  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamien-  
 to en coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con  
 p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando,  
 según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 ACS PLANTA SÓTANO 2 1 29,23 29,23 
 29,23 175,09 
  ______________________________________________________  

 29,23 5,99 175,09 
04.02.02.45 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN32 mm COQUILLAACS                  

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 32  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamien-  
 to en coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con  
 p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando,  
 según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 RETORNO PLANTA CASETÓN 1 8,84 8,84 
 RETORNO PLANTA SÓTANO 1 1 14,20 14,20 
 ACS PLANTA SÓTANO 2 1 11,79 11,79 
 RETORNO PLANTA SÓTANO 2 1 30,41 30,41 
 ACS PLANTA SÓTANO 3 1 25,88 25,88 
 RETORNO PLANTA SÓTANO 3 1 16,94 16,94 
 MONTANTE RETORNO 1 32,40 32,40 
 MONTANTE ACS 1 4,05 4,05 
 144,51 998,56 
  ______________________________________________________  

 144,51 6,91 998,56 
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04.02.02.46 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN40 mm COQUILLAACS                  

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 40  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamien-  
 to en coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con  
 p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando,  
 según normativa vigente.,  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 ACS PLANTA CASETÓN 1 5,98 5,98 
 ACS PLANTA SÓTANO 1 1 14,36 14,36 
 ACS PLANTA SÓTANO 2 1 11,26 11,26 
 31,60 273,97 
  ______________________________________________________  

 31,60 8,67 273,97 
04.02.02.47 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN50 mm COQUILLAACS                  

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 50  
 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamien-  
 to en coquilla de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con  
 p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando,  
 según normativa vigente.,  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 MONTANTE ACS 24,3 24,30 
 24,30 260,74 
  ______________________________________________________  

 24,30 10,73 260,74 
04.02.02.48 u    BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4"                                  

 Suministro y montaje de BOCA DE RIEGO de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 (TERRAZA) 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 (TERRAZA) 2 2,00 
 3,00 68,07 
  ______________________________________________________  

 3,00 22,69 68,07 
04.02.02.49 u    LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 1/2"                                     

 Suministro y montaje de LLAVE DE PASO DE 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso  
 recto, colocada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA TERCERA 7 7,00 
 PLANTA SEGUNDA 13 13,00 
 PLANTA PRIMERA 13 13,00 
 PLANTA BAJA 12 12,00 
 PLANTA SÓTANO 1 6 6,00 
 PLANTA SÓTANO 2 42 42,00 
 PLANTA SÓTANO 3 30 30,00 
 123,00 724,47 
  ______________________________________________________  

 123,00 5,89 724,47 
04.02.02.50 u    LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 3/4"                                     

 Suministro y montaje de LLAVE DE PASO DE 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso  
 recto, colocada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
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 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA TERCERA 3 3,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 6 6,00 
 PLANTA SÓTANO 3 2 2,00 
 13,00 78,39 
  ______________________________________________________  

 13,00 6,03 78,39 
04.02.02.51 u    LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 1"                                       

 Suministro y montaje de LLAVE DE PASO DE 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso  
 recto, colocada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA SEGUNDA 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 4 4,00 
 PLANTA SÓTANO 3 2 2,00 
 13,00 129,22 
  ______________________________________________________  

 13,00 9,94 129,22 
04.02.02.52 u    LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 1 1/4"                                   

 Suministro y montaje de LLAVE DE PASO DE 1 1/4" de diámetro, para empotrar cromada y de pa-  
 so recto, colocada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 3 3,00 
 PLANTA SÓTANO 2 2 2,00 
 5,00 50,10 
  ______________________________________________________  

 5,00 10,02 50,10 
04.02.02.53 u    GRIFO CURVO RACORADO 3/4"                                         

 Suministro y  montaje de GRIFO CURVO, con racor manguera de diametro 3/4".  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA CASETÓN 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 2 2,00 
 4,00 23,92 
  ______________________________________________________  

 4,00 5,98 23,92 
04.02.02.54 u    VALVULA DE EQUILIBRADO TA STAD 1 1/4"                             

 Suministro y montaje de VALVULA DE EQUILIBRADO de diametro 1 1/4", marca TOUR-AN-  
 DERSSON mod. STAD o equivalente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 3,00 171,96 
  ______________________________________________________  

 3,00 57,32 171,96 
04.02.02.55 u    PASAMUROS PVC                                                     
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 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC  según diámetro de tubería ,  
 con una anchura de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 10 10,00 
 10,00 351,60 
  ______________________________________________________  

 10,00 35,16 351,60 
04.02.02.56 u    GRUPO PRESION AFS WILO                                            

 Grupo de presión compacto según DIN 1988, parte 5+6,  
 para conexión directa o indirecta. Compuesto de 2 a 4  
 bombas centrífugas multietapas horizontales de la serie  
 MHIE; con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto  
 con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre  
 mecánico independiente del sentido de giro y motor  
 trifásico con variador de frecuencia integrado para  
 regulación continua de la velocidad entre 26 y máx. 60 Hz.  
 Cada bomba con válvula de esfera en la aspiración/  
 impulsión y válvula de retención en la impulsión, depósito  
 de membrana de 8 litros ( incl. dispositivo de flujo según  
 DIN 4807), manómetro y sensor de presión (4 - 20 mA).  
 Listo para instalar, con colectores de acero inoxidable,  
 montado sobre una bancada galvanizada provista de  
 amortiguadores.  
 Unidad de regulación electrónica Confort-Vario (VR) para la  
 regulación y conmutación de todas las bombas instaladas  
 con variador de frecuencia integrado. Con pantalla LCD  
 para indicación de los estados de trabajo y de la presión  
 actual y botón monomando para la introducción de la  
 presión nominal y de todos los parámetros. Con memoria  
 para historiales de trabajo y de fallos e interface para  
 integración en sistemas GTC según VDI 3814. Interruptor  
 principal e interruptores para funcionamiento manual a  
 velocidad fija para cada bomba, preajustado mediante  
 potenciometro. LEDs para indicación de disponibilidad del  
 equipo, equipo en marcha, fallo, marcha en seco y  
 sobrepresión. Indicación de códigos de fallos y presión  
 actual en pantalla LCD con iluminación de fondo.  
 Contactos libres de tensión para la indicación general de  
 funcionamiento y de avería, así como para la conexión/  
 desconexión externa del grupo. Relés de disparo para  
 guardamotor y protección contra marcha en seco. Contador  
 de horas de trabajo por bomba. Alternancia automática de  
 bombas con optimización de su tiempo de funcionamiento,  
 cambio de bombas en caso de fallo y arranque de prueba  
 programable. Conexión y desconexión de las bombas sin  
 golpe de ariete mediante regulador PID autoadaptativo.  
 Parada de la bomba principal con Q=0.  
 Carcasa : AISI 304  
 Rodetes : AISI 304  
 Difusores : AISI 304  
 Camisa de presión : AISI 304  
 Eje : X35CrMo17  
 Tubería : AISI 316Ti  
 Número de bombas (2 - 4) : 4  
 Tipo : MHIE 406-2G  
 Fluido : Agua limpia  
 Temperatura (Máx. 60°C) : 20 °C  
 Caudal : 6,00 l/s  
 Caudal por bomba : 2,00 l/s  
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 Altura de impulsión : 50,00 m  
 Altura impulsión Q=0 : 96,21 m  
 Presión de entrada (Máx. 6 bar):  
 Valor de consigna : Máx. 10 bar  
 Motor:  
 -Potencia nominal P2 : 2,2 kW  
 -Velocidad nominal : 3770 1/min  
 -Tipo de corriente : 3~400V/50Hz  
 -Intensidad nominal : 6,6 A  
 -Tipo de protección : IP 54  
 Conexión de succión/impulsión : R 2½/R 2½  
 Marca : WILO  
 Tipo : COR-4 MHIE 406/ VR-EB  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 1,00 5.690,03 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.690,03 5.690,03 
04.02.02.57 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. FONTANERIA                  

 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA de la instalación de FONTANERIA para cumplimien-  
 to de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para  
 la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes  
 para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.  
 1 1,00 
 1,00 1.060,29 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.060,29 1.060,29 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.02.02 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 33.989,87 
  
APARTADO 04.02.03 ELECTRICIDAD                                                      
 SUBAPARTADO 04.02.03.01 GENERAL                                                           
 ELEMENTO 04.02.03.01.01 MECANISMOS                                                        
04.02.03.01.01.01 u    BASE ENCHUFE DOBLE SCHUKO BLANCO                                  

 Base enchufe schuko con seguridad de color blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCH-  
 NEIDER ELECTRIC o similar, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-  
 llos.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun  
 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p.  
 de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 18 18,00 
 SOTANO 2 10 10,00 
 SOTANO 1 5 5,00 
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA  PRIMERA 6 6,00 
 PLANTA SEGUNDA 6 6,00 
 PLANTA TERCERA 5 5,00 
 52,00 1.056,12 
  ______________________________________________________  

 52,00 20,31 1.056,12 
04.02.03.01.01.02 u    BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD SUPERFICIE                      

 Base enchufe schuko con seguridad Superficie de la serie Estanca 55 de la empresa SCHNEIDER  
 ELECTRIC o similar.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para  
 dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 5 5,00 
 SOTANO 1 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
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 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 PLANTA CASETON 1 1,00 
 10,00 98,40 
  ______________________________________________________  

 10,00 9,84 98,40 
04.02.03.01.01.03 u    CAJA PORTAMEC. 2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS HOR.ST   

 Suministro y montaje de CAJA PORTAMECANISMOS (Conjunto puesto de trabajo) para usos in-  
 formaticos en montaje horizontal en suelo técnico, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, com-  
 prendiendo 2RJ11 de teléfono + 2RJ45 de red + 2TC. de SAI + 2 TC.BLANCAS. Las bases de en-  
 chufe serán con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rapido, en sistema monofasico con  
 toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja portamecanismos de aluminio, soportes anclaje,  
 4 bases de enchufe, un modulo con dos tomas RJ45 y un modulo con dos tomas RJ11, proteccion  
 contra sobretensiones. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa  
 vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA PRIMERA 24 24,00 
 PLANTA SEGUNDA 16 16,00 
 PLANTA TERCERA 9 9,00 
 49,00 3.462,34 
  ______________________________________________________  

 49,00 70,66 3.462,34 
04.02.03.01.01.04 u    CAJA PORTAMEC. 2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS VER.ST   

 Suministro y montaje de CAJA PORTAMECANISMOS (Conjunto puesto de trabajo) para usos in-  
 formaticos en montaje vertical en suelo técnico, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, com-  
 prendiendo 2RJ11 de teléfono + 2RJ45 de red + 2TC. de SAI + 2 TC.BLANCAS. Las bases de en-  
 chufe serán con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rapido, en sistema monofasico con  
 toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja portamecanismos de aluminio, soportes anclaje,  
 4 bases de enchufe, un modulo con dos tomas RJ45 y un modulo con dos tomas RJ11, proteccion  
 contra sobretensiones. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa  
 vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 2 17 17,00 
 SOTANO 1 8 8,00 
 PLANTA BAJA 17 17,00 
 42,00 2.967,72 
  ______________________________________________________  

 42,00 70,66 2.967,72 
04.02.03.01.01.05 u    CAJA PORTAMEC. 2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS VER.SU   

 Suministro y montaje de CAJA PORTAMECANISMOS (Conjunto puesto de trabajo) para usos in-  
 formaticos en montaje vertical en superficie (se montarán sobre falso techo para uso auxilar), marca  
 SCHNEIDER ELECTRIC o similar, comprendiendo 2RJ11 de teléfono + 2RJ45 de red + 2TC. de  
 SAI + 2 TC.BLANCAS. Las bases de enchufe serán con toma de tierra lateral Schuko y emborna-  
 miento rapido, en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja porta-  
 mecanismos de aluminio, soportes anclaje, 4 bases de enchufe, un modulo con dos tomas RJ45 y  
 un modulo con dos tomas RJ11, proteccion contra sobretensiones. Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, cone-  
 xionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 2 4 4,00 
 SOTANO 1 1 1,00 
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
 9,00 635,94 
  ______________________________________________________  

 9,00 70,66 635,94 
04.02.03.01.01.06 u    CAJA PORTAMEC. 2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS VER.EM   

 Suministro y montaje de CAJA PORTAMECANISMOS (Conjunto puesto de trabajo) para usos in-  
 formaticos en montaje vertical empotrado, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, comprendien-  
 do 2RJ11 de teléfono + 2RJ45 de red + 2TC. de SAI + 2 TC.BLANCAS. Las bases de enchufe se-  
 rán con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rapido, en sistema monofasico con toma de  
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 tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja portamecanismos de aluminio, soportes anclaje, 4 bases  
 de enchufe, un modulo con dos tomas RJ45 y un modulo con dos tomas RJ11, proteccion contra so-  
 bretensiones. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la  
 unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,  
 segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 7 7,00 
 SOTANO 2 1 1,00 
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 11,00 777,26 
  ______________________________________________________  

 11,00 70,66 777,26 
04.02.03.01.01.07 u    DOBLE INTERRUPTOR BLANCO                                          

 Doble interruptor Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC o simi-  
 lar, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Comprende todos los tra-  
 bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,  
 conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 4 4,00 
 4,00 58,92 
  ______________________________________________________  

 4,00 14,73 58,92 
04.02.03.01.01.08 u    CONMUTADOR BLANCO                                                 

 Conmutador Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,in-  
 cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, cone-  
 xionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 2 2,00 
 2,00 27,50 
  ______________________________________________________  

 2,00 13,75 27,50 
04.02.03.01.01.09 u    DOBLE CONMUTADOR BLANCO                                           

 Doble conmutador Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC o simi-  
 lar,incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Comprende todos los tra-  
 bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,  
 conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 2 2,00 
 2,00 38,94 
  ______________________________________________________  

 2,00 19,47 38,94 
04.02.03.01.01.10 ud   DETECTOR DE PRESENCIA SCHNEIDER                                   

 Suministro y montaje de DETECTOR DE PRESENCIA por infrarrojos pasivo, marca SCHNEI-  
 DER MTN550590 o equivalente, para el encendido de zonas comunes, incluido p.p. de cajas y de  
 todos los elementos necesarios, incluso conexionado. Comprende todos los trabajos, materiales y  
 medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-  
 fecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 52 52,00 
 SOTANO 2 24 24,00 
 SOTANO 1 26 26,00 
 PLANTA BAJA 24 24,00 
 PLANTA PRIMERA 22 22,00 
 PLANTA SEGUNDA 21 21,00 
 PLANTA TERCERA 20 20,00 
 PLANTA CASETON 6 6,00 
 195,00 11.290,50 
  ______________________________________________________  

 195,00 57,90 11.290,50 
04.02.03.01.01.11 u    PULSADOR LOCALIZACIÓN SÍMBOLO LUZ POLAR O MARFIL                  

 Pulsador localización en servicios para minusválidos con símbolo luz Blanco de la serie Unica Ba-  
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 sic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-  
 versal con tornillos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para  
 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun  
 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p.  
 de ayudas de albañilería.  
 SOTANO 3 2 2,00 
 SOTANO 2 2 2,00 
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA PRIMERA 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA 2 2,00 
 10,00 88,20 
  ______________________________________________________  

 10,00 8,82 88,20 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.03.01.01 MECANISMOS ................  20.501,84 
 ELEMENTO 04.02.03.01.02 CUADROS ELECTRICOS                                                
04.02.03.01.02.01 ud   ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES                                    

 Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elemen-  
 tos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,   
 placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina  
 epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
 2,00 2.099,84 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.049,92 2.099,84 
04.02.03.01.02.02 ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 9 TRIF. medida directa                     

 Centralización, Armario de protección, medida, y seccionamiento para 9 suministro trifásicos con  
 contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: mó-  
 dulo de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliés-  
 ter troquelado para 9 contadores trifásicos de energía activa y reactiva, bases cortacircuitos tipo neo-  
 zed, bornes de neutro, bloques de bornes de entrada y salida, módulo inferior de seccionamiento en  
 poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con bases cortacircuitos, con bornes bimetálicos para  
 entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato, IGC general  
 del edificio; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo RZ1-K 06/1KV, de sec-  
 ciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Conforme a  
 proyecto.  
 1 1,00 
 1,00 780,75 
  ______________________________________________________  

 1,00 780,75 780,75 
04.02.03.01.02.03 ud   EQUIPO MEDIDA IND. B.T.                                           

 Equipo de medida indirecta en baja tensión formado por:  Armario de poliéster para contador y TI de  
 630x970 mm., 3 transformadores de intensidad de relación x/5 A., 1 contador trifásico 4 hilos  
 3x380/220 V., para energía activa doble tarifa con maxímetro, y conexión a transformador de rela-  
 ción x/5., contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía reactiva y 1 reloj conmutador de do-  
 ble tarifa, incluyendo caja de modulo de salida, totalmente instalado y terminado.  
 1 1,00 
 1,00 1.974,59 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.974,59 1.974,59 
04.02.03.01.02.04 ud   CUADRO 01 TIPO 1                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE, Marca Moeller o similar, de 650x800x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro incluye y contiene los siguientes componentes:  
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 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 3 Diferenciales de 4x25A (30mA)  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (300mA)  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
 - 12 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 8 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x20A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 3 Contactores N.A. de 16A  
 - 2 Contactores N.A. enclavado a interruptor horario de 10A  
 - 6 Contactores N.A. enclavado a interruptor horario y célula crepuscular de 10A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 446,74 
  ______________________________________________________  

 1,00 446,74 446,74 
04.02.03.01.02.05 ud   CUADRO 02 TIPO 2                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 3 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (300mA)  
 - 3 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 2 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x32A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 269,94 
  ______________________________________________________  

 1,00 269,94 269,94 
04.02.03.01.02.06 ud   CUADRO 03 TIPO 2                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 2 Diferencial de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x63A (300mA)  
 - 2 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x16A  
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 - 2 Magnetotérmicos de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 248,26 
  ______________________________________________________  

 1,00 248,26 248,26 
04.02.03.01.02.07 ud   CUADRO 04 TIPO 8                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 770x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 720x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente , apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 13 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 14 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 344,82 
  ______________________________________________________  

 1,00 344,82 344,82 
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04.02.03.01.02.08 ud   CUADRO 05 TIPO 4                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x550x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 7 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (300mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA superinmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 10 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 301,08 
  ______________________________________________________  

 1,00 301,08 301,08 
04.02.03.01.02.09 ud   CUADRO 06 TIPO 3                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 650x550x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 14 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (300mA)  
 -1 Diferencial de 4x40A (300mA)  
 - 8 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 10 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 341,51 
  ______________________________________________________  

 1,00 341,51 341,51 
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04.02.03.01.02.10 ud   CUADRO 07 TIPO 4                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x550x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 301,08 
  ______________________________________________________  

 1,00 301,08 301,08 
04.02.03.01.02.11 ud   CUADRO 08 TIPO 7                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 1070x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 1020x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 13 Diferencial de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x40A (30mA)  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmicos de 2x25A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x40A  
  - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 108,71 
  ______________________________________________________  

 1,00 108,71 108,71 
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04.02.03.01.02.12 ud   CUADRO 09 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 5 Diferencial de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x16A (30mA)  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (300mA)  
 - 10 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 3 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x20A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x32A  
 - 2 Contactores N.A. enclavado a interruptor horario de 10A  
 - 6 Contactores N.A. enclavado a interruptor horario y célula crepuscular de 10A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 403,02 
  ______________________________________________________  

 1,00 403,02 403,02 
04.02.03.01.02.13 ud   CUADRO 10 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 9 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 7 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
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04.02.03.01.02.14 ud   CUADRO 11 TIPO 4                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x550x215 mm  de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 9 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 8 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 292,92 
  ______________________________________________________  

 1,00 292,92 292,92 
04.02.03.01.02.15 ud   CUADRO 12 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 12 Diferencial de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x40A (30mA)  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmicos de 2x25A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x40A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 108,71 
  ______________________________________________________  

 1,00 108,71 108,71 
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04.02.03.01.02.16 ud   CUADRO 13 TIPO 5                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 1870x570x360 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 1 Descargador de sobretensiones  
 - 1 Magnetotérmico de 4x630A con regulación hasta 800A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x160A (Batería de Condensadores)  
 - 1 Diferencial de 4x160A/30mA (Batería de Condensadores)  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x400A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x50A INSTALACIÓN SOLAR FV  
 - 1 Diferencial de 2x63A/30mA INSTALACIÓN SOLAR FV  
 - Equipo de Monitorización, Control y Conexión/Desconexión a Red de la Instalación Solar FV.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 1.905,69 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.905,69 1.905,69 
04.02.03.01.02.17 ud   CUADRO 14 TIPO 5                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 1870x570x360 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 3 Diferenciales de 4x25A (30mA)  
 - 1 Magnetotérmico de 4x400A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x80A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
 - 7 Magnetotérmicos de 4x50A  
 - 4 Magnetotérmicos 4x40A  
 - 4 Magnetotérmicos de 4x32A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x20A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 1.637,60 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.637,60 1.637,60 
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04.02.03.01.02.18 ud   CUADRO 15 TIPO 4                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x550x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 9 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 8 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 301,08 
  ______________________________________________________  

 1,00 301,08 301,08 
04.02.03.01.02.19 ud   CUADRO 16 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 6 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
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04.02.03.01.02.20 ud   CUADRO 17 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
04.02.03.01.02.21 ud   CUADRO 18 TIPO 4                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x550x215 mm dimensiones exteriores, con apara-  
 menta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, emba-  
 rrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 301,08 
  ______________________________________________________  

 1,00 301,08 301,08 
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04.02.03.01.02.22 ud   CUADRO 19 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
04.02.03.01.02.23 ud   CUADRO 20 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
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04.02.03.01.02.24 ud   CUADRO 21 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
04.02.03.01.02.25 ud   CUADRO 22 TIPO 4                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x550x215 mm dimensiones exteriores, con apara-  
 menta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, emba-  
 rrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 301,08 
  ______________________________________________________  

 1,00 301,08 301,08 
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04.02.03.01.02.26 ud   CUADRO 23 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
04.02.03.01.02.27 ud   CUADRO 24 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
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04.02.03.01.02.28 ud   CUADRO 25 TIPO 4                                                  

 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x550x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 301,08 
  ______________________________________________________  

 1,00 301,08 301,08 
04.02.03.01.02.29 ud   CUADRO 26 TIPO 9                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 EMPOTRAR Marca Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y  
 570x496x127 mm de dimensiones de hornacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas  
 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo  
 con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexio-  
 nado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contacto-  
 res, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 369,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 369,09 369,09 
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04.02.03.01.02.30 ud   CUADRO 27 TIPO 6                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 650x300x215 mm de dimensiones exteriores,con apara-  
 menta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, emba-  
 rrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 3 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferenciales de 4x25A (30mA)  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 6 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x16A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 318,48 
  ______________________________________________________  

 1,00 318,48 318,48 
04.02.03.01.02.31 ud   CUADRO 28 TIPO 1                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 650x800x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 2 Diferenciales de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x63A (30mA)  
 - 1 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x20A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x10A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 492,85 
  ______________________________________________________  

 1,00 492,85 492,85 
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04.02.03.01.02.32 ud   CUADRO 30 TIPO 2                                                  

 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 6 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 7 Magnetotérmicos de 2x16A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 171,75 
  ______________________________________________________  

 1,00 171,75 171,75 
04.02.03.01.02.33 ud   CUADRO 31 TIPO 2                                                  

 Suministro y montaje deCUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 6 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 3 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 5 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x32A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 301,08 
  ______________________________________________________  

 1,00 301,08 301,08 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.03.01.02 CUADROS ELECTRICOS 17.375,55 
 ELEMENTO 04.02.03.01.03 CANALIZACIONES ELECTRICAS                                         
04.02.03.01.03.01 m    BANDEJA REJIBAND (200x60mm)                                       

 Suministro y montaje de BANDEJA REJIBAND 200x60mm, marca PEMSA o similar, en acero  
 galvanizado en caliente incluido montaje con dos varillas en falso techo o pies de apoyo en caso de  
 montaje en suelo técnico. Además se incluyen las salidas de tubo en EZ.C y separadores corres-  
 pondientes.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 SUELO TÉCNICO  
 SOTANO 1 1 3,00 3,00 
 FALSO TECHO  
 SOTANO 3 1 74,00 74,00 
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 SOTANO 2 1 11,00 11,00 
 SOTANO 1 1 10,00 10,00 
 98,00 2.291,24 
  ______________________________________________________  

 98,00 23,38 2.291,24 
04.02.03.01.03.02 m    BANDEJA REJIBAND (400x60mm)                                       

 Suministro y montaje de BANDEJA REJIBAND 400x60mm, marca PEMSA o similar, en acero  
 galvanizado en caliente incluido montaje con dos varillas en falso techo o pies de apoyo en caso de  
 montaje en suelo técnico. Además se incluyen las salidas de tubo en EZ.C y separadores corres-  
 pondientes.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 SUELO TÉCNICO  
 SOTANO 2 1 68,00 68,00 
 SOTANO 1 1 31,00 31,00 
 PLANTA BAJA 1 31,00 31,00 
 PLANTA PRIMERA 1 103,00 103,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 68,00 68,00 
 PLANTA TERCERA 1 43,00 43,00 
 FALSO TECHO  
 SOTANO 3 1 48,00 48,00 
 SOTANO 2 1 134,00 134,00 
 SOTANO1 1 49,00 49,00 
 PLANTA BAJA 1 44,00 44,00 
 PLANTA PRIMERA 1 61,00 61,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 48,00 48,00 
 PLANTA TERCERA 1 20,00 20,00 
 PLANTA CASETON 1 32,00 32,00 
 780,00 21.333,00 
  ______________________________________________________  

 780,00 27,35 21.333,00 
04.02.03.01.03.03 m    BANDEJA REJIBAND (600x100mm)                                      

 Suministro y montaje de BANDEJA REJIBAND 600x100mm, marca PEMSA o similar, en acero  
 galvanizado en caliente incluido montaje con dos varillas en falso techo o pies de apoyo en caso de  
 montaje en suelo técnico. Además se incluyen las salidas de tubo en EZ.C y separadores corres-  
 pondientes.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 FALSO TECHO  
 SOTANO 3 1 122,00 122,00 
 CASETON 1 15,00 15,00 
 137,00 5.210,11 
  ______________________________________________________  

 137,00 38,03 5.210,11 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.03.01.03 CANALIZACIONES .........  28.834,35 
 ELEMENTO 04.02.03.01.04 CIRCUITOS ELECTRICOS                                              
04.02.03.01.04.01 m    CIRCUITO TRIFASICO 4x(1x240)+TTx120 (RZ1-K 0,6/1 KV)              

 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cuatro conductores (tres fases ) de  
 cobre de 240 mm2., y un conductor (tierra) de 120 mm2  de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1  
 KV  (no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos). En montaje su-  
 perficial con tubo PVC rigido reforzado M 75 gp7, incluso parte proporcional de cajas de registro y  
 regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, sujeciones, soportes, uniones, ac-  
 cesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instala-  
 ción.Montado en bandeja (no incluido).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 35 35,00 
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 35,00 2.692,90 
  ______________________________________________________  

 35,00 76,94 2.692,90 
04.02.03.01.04.02 m    CIRCUITO TRIFASICO 2x(4x(1x150)+TTx95) mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)    

 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituida por ocho conductores (dos por fase y  
 dos neutros) de cobre de 150 mm2., y dos conductores (tierra) de 95 mm2  de sección y aislamiento  
 tipo RZ1-K 0,6/1 KV (EXZHELLENT-XXI 1000 o equivalente: no propagación de la llama, no propa-  
 gación del incendio, libre de halógenos). Montaje en bandeja (no incluida), incluso parte proporcional  
 de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios  
 y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo  
 ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nor-  
 mativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 70 70,00 
 70,00 6.959,40 
  ______________________________________________________  

 70,00 99,42 6.959,40 
04.02.03.01.04.03 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 (SZ1-K 0,6/1 KV)                        

 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO realizado con tubo PVC reforzado M 25/gp7,  
 conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331  
 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja  
 emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), en sistema mono-  
 fasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño ma-  
 terial.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 3x1,5 1 2.044,00 2.044,00 
 2.044,00 14.021,84 
  ______________________________________________________  

 2.044,00 6,86 14.021,84 
04.02.03.01.04.04 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 (SZ1-K 0,6/1 KV)                        

 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO realizado con tubo PVC reforzado M 25/gp7,  
 conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331  
 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja  
 emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), en sistema mono-  
 fasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño ma-  
 terial.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 3x2,5 1 3.551,00 3.551,00 
 3.551,00 28.798,61 
  ______________________________________________________  

 3.551,00 8,11 28.798,61 
04.02.03.01.04.05 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x4 (SZ1-K 0,6/1 KV)                          

 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO con conductores de cobre rigido de 4 mm2 y  
 aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la lla-  
 ma, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja  
 emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de cone-  
 xion y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no  
 incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 3x4 1 789,00 789,00 
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 789,00 8.103,03 
  

 789,00 10,27 8.103,03 
04.02.03.01.04.06 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x6 (SZ1-K 0,6/1 KV)                          

 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO con conductores de cobre rigido de 6 mm2 y  
 aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la lla-  
 ma, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja  
 emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de cone-  
 xion y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Montado en bandeja (no  
 incluido).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 3x6 1 110,00 110,00 
 110,00 1.389,30 
  ______________________________________________________  

 110,00 12,63 1.389,30 
04.02.03.01.04.07 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x10 (SZ1-K 0,6/1 KV)                         

 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO con conductores de cobre rigido de 10 mm2  
 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la lla-  
 ma, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja  
 emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de cone-  
 xion y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Montado en bandeja (no  
 incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 3x10 1 210,00 210,00 
 210,00 3.273,90 
  ______________________________________________________  

 210,00 15,59 3.273,90 
04.02.03.01.04.08 m    CIRCUITO TRIFASICO 5x4 (SZ1-K 0,6/1 KV)                           

 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifá-  
 sico (3 fases, neutro y tierra)  de cobre rigido de 4 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV  
 (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-  
 sion de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fue-  
 go), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 5x4 1 226,00 226,00 
 226,00 3.394,52 
  ______________________________________________________  

 226,00 15,02 3.394,52 
04.02.03.01.04.09 m    CIRCUITO TRIFASICO 5x6 (SZ1-K 0,6/1 KV)                           

 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifá-  
 sico (3 fases, neutro y tierra)  de cobre rigido de 6 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV  
 (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-  
 sion de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fue-  
 go), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 5x6 1 293,00 293,00 
 293,00 8.025,27 
  ______________________________________________________  
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 293,00 27,39 8.025,27 
04.02.03.01.04.10 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 (SZ1-K 0,6/1 KV)                          

 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifá-  
 sico (3 fases, neutro y tierra)  de cobre rigido de 10 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV  
 (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-  
 sion de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fue-  
 go), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 5x10 1 30,00 30,00 
 30,00 748,20 
  ______________________________________________________  

 30,00 24,94 748,20 
04.02.03.01.04.11 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x16)+TTx16 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV)           

 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifá-  
 sico (3 fases, neutro y tierra)  de cobre rigido de 16 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV  
 (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-  
 sion de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fue-  
 go), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 4x(1x16)+TTx16 1 400,00 400,00 
 400,00 9.684,00 
  ______________________________________________________  

 400,00 24,21 9.684,00 
04.02.03.01.04.12 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x10)+TTx10 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV)           

 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifá-  
 sico (3 fases, neutro y tierra)  de cobre rigido de 10 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV  
 (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emi-  
 sion de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fue-  
 go), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 4x(1x10)+TTx10 1 443,00 443,00 
 443,00 9.334,01 
  ______________________________________________________  

 443,00 21,07 9.334,01 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.03.01.04 CIRCUITOS ELECTRICOS 
 96.424,98 
 ELEMENTO 04.02.03.01.05 SUMINISTROS AUX. Y BAT. CONDENSADORES                             
04.02.03.01.05.01 ud.  BATERIA DE CONDENSADORES AUT. MINICAP 90 kVAr                     

 Bateria de condensadores automatica sin interruptor marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalen-  
 te, de 90 kVAr (10+2X20+40), 400V 50Hz, protegidos con membrana de sobrepresión y fusible inter-  
 no,  contactores TELEMECANIQUE específicos con resistencias de preinserción, Fusibles APR,  
 regulador de energía reactiva VARSET, alarmas con relé de alarma separado. Medida la unidad  
 completa, incluso accesorios, protecciones eléctricas necesarias, totalmente instalada y funcionando.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.483,15 1.483,15 
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04.02.03.01.05.02      SAI 10 KVA TRIFÁSICO ONLINE                                       

 Capacidad:  
 ·       10000 Va / 8000 W  
   
 Entrada:  
 ·       Transferencia bajo voltaje: 176 VAC (voltaje de fase) ±3 @ 100% de carga / 110 VAC (volta-  
 je de fase) ±3 @ 50% de carga  
 ·       Regreso bajo voltaje: 186 VAC (voltaje de fase) @ 100% de carga 120 VAC (voltaje de fase)  
 @ 50% de carga  
 ·       Transferencia alto voltaje: 300 VAC (voltaje de fase) ± 3%  
 ·       Regreso alto voltaje: 290 VAC (voltaje de fase) ± 3%  
 ·       Rango de frecuencia: 46~54 Hz a 50Hz / 56~64 Hz a 60Hz  
 ·       Factor de potencia:  0.99 @ 100% de la carga  
   
 Salida:  
 ·       Voltaje de salida: 3 x 400V (3 Fases + N)  
 ·       Regulación de voltaje AC (Modo batería)  
 ·       Rango de frecuencia (Rango sincronizado): 46~54 Hz a 50 Hz / 56~64 Hz a 60 Hz  
 ·       Rango de frecuencia (Modo batería): 50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz  
 ·       Relación corriente de cresta: 3:1 (max)  
 ·       Distorsión armónica: ?2% THD (Carga lineal) / ?5% THD (Carga no lineal)  
 ·       Tiempo transferencia Modo AC a Modo batería: Cero  
 ·       Tiempo transferencia Inverter a Bypass: Cero  
 ·       Forma de onda (Modo batería): Onda Sinoidal pura  
   
 Eficiencia:  
 ·       Modo AC: 89%  
 ·       Modo batería: 86%  
   
 Baterías:  
 ·       Tipo batería: 12V / 9Ah  
 ·       Cantidad: 20 unds.  
 ·       Tiempo de recarga típico: 9 horas para recuperar 90% de la capacidad  
 ·       Corriente de carga (máx): 1A  
 ·       Voltaje de carga: 273 VDC ±1%  
   
 Indicadores:  
 ·       LCD Panel: Estado del SAI, nivel de carga, nivel de batería, Voltaje de entrada/salida, cronó-  
 metro de descarga y condiciones de fallo.  
   
 Alarmas audibles:  
 ·       Modo batería: Sonando cada 4 segundos  
 ·       Batería baja: Sonando cada segundo  
 ·       Sobrecarga: Sonando dos veces cada segundo  
 ·       Fallo: Sonando cada segundo  
   
 Datos físicos:  
 ·       Dimensiones, Pr x An x Al (mm): 592 x 250 x 575  
 ·       Peso Neto (Kg): 83  
   
 Condiciones ambientales:  
 ·       Humedad: 0-95 % RH a 0-40°C (sin condensación)  
 ·       Nivel de ruido: &lt, 58dB a 1 metro  
   
 Condiciones ambientales:  
 ·       Smart RS-232 &amp, USB: Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y  
 Mac  
 ·       SNMP opcional: Gestión de energía a través del gestor SNMP y navegador web  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Pla-  
 nos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de  
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 ayudas de albañilería.  
 
 Presupuestos anteriores 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 998,05 11.976,60 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.03.01.05 SUMINISTROS AUX. Y BAT. 13.459,75 
 ELEMENTO 04.02.03.01.06 LUMINARIAS                                                        
04.02.03.01.06.01 ud   ESTRUCTURA LUMINOSA LED                                           

 Estructura luminosa LED lineal de suspender/superficie para líneas continuas/individual. Color blan-  
 co.ICE LINE S CRI80 IP20 LED840 66W 5.233 lm L=3002 mm con regulación DALI, incluso  
 OD-2967 (KIT CABECE+BORNA)DA.B,totalmente equipado,  instalación y conexionado, según  
 REBT-02.  
 1 1,00 
 1,00 363,24 
  ______________________________________________________  

 1,00 363,24 363,24 
04.02.03.01.06.02 ud   LUMINARIA OD-8553 1 T5 28/54W                                     

 Luminaria con protección añadida IP65 OD-8553 1 T5 28/54W con 2,7 Kg de peso, tamaño  
 1.280x105 mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidrio. La conexión eléctrica se realiza accedien-  
 do a la clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Montaje adosado a techo. Equipos Elec-  
 trónicos. Reflector interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor conformado en  
 una sola pieza de metacrilato. Fuente de luz: Lámpara fluorescente lineal, incluso MASTER TL5 HE  
 28W/840 SLV/40 totalmente equipado, instalación y conexionado, según REBT-02.  
 3 3,00 
 3,00 133,26 
  ______________________________________________________  

 3,00 44,42 133,26 
04.02.03.01.06.03 ud   LUMINARIA SUSPENDER LIMBURG 4775 LED                              

 Luminaria de suspender con caña de Lledó modelo LIMBURG 4775 de LED. Cristal opal soplado a  
 mano con forma cilíndrica. Cuerpo de luminaria, caña  
 y florón de aluminio pulido. Balasto electrónico regulable 1-10V. 4 TC-L 80 W 26.000 lm. Dimensio-  
 nes 335x600x3000 mm, incluso MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25 totalmente equipado.  
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 3 3,00 
 3,00 4.559,25 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.519,75 4.559,25 
04.02.03.01.06.04 ud   CARRIL ELECTRIFICADO TRIF. 3000 MM                                

 Carril electrificado trifásico 3000 mm longitud, blanco, con soporte inferior; el perfil de soporte sirve de  
 elemento de montaje portante para techos suspendidos; de Sección de aluminio extruido; conexión  
 de CA: 230 V, fusible: 1 x 16 A, potencia de conexión máxima: 3680 W, línea de alimentación: mín.  
 3 x 1,5 mm²; o: conexión de CA trifásica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, potencia de conexión máxima: 3  
 x 3680 W, línea de alimentación: mín. 5 x 1,5 mm²; dimensiones: 3000x54x34 mm; Peso: 3.3 kg,  
 con p.p de:  
   
 -Conector angular para carril L3+DALI VERB-W ERD-A WH  
 -Toma de corriente central L3+DALI EINSPM WH  
 -Conector trifásico, blanco; para conexión eléctrica sin distanciador de dos carriles electrificados (in-  
 clusive conductor de toma a tierra); piezas de plástico de  
 policarbonato; dimensiones: 84 x 84 x 27 mm.  
 -Conector trifásico, blanco; para unión mecánica sin distanciador de dos carriles electrificados; di-  
 mensiones: 84x84x27 mm  
 -Suspensión por cable de acero (juego); consta de: florón de suspensión blanco, cable de acero: diá-  
 metro 1,8 mm, longitud 2000 mm, dispositivo de suspensión patentado para el ajuste continuo de altu-  
 ra; fijación del dispositivo de suspensión patentado ya sea por el lado del techo o por el lado del carril  
 electrificado; carga máxima: 20 kg  
 -Piez. fij. trifásicas, p. tras. carril, blanco; para montaje suspendido de carriles electrificados con sus-  
 pensión por tubo pendular, vástago roscado o por cable de acero; de sección de aluminio extruido  
 y/o aluminio fundido; dimensiones: 35x30x15 mm  
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Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 14 14,00 
 14,00 2.213,40 
  ______________________________________________________  

 14,00 158,10 2.213,40 
04.02.03.01.06.05 ud   LUMINARIA LLEDO CARDAN OD-3658QM2 CRI90 IP20 LED 940              

 Luminaria de Lledó modelo CARDAN OD-3658 QM2 CRI90 IP20 LED940 27W 1.860 lm Flood 36°  
 sin regulación.Downlight de empotrar cuadrado con sistema de orientación Cardan. Color blanco,  
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 14 14,00 
 14,00 2.228,38 
  ______________________________________________________  

 14,00 159,17 2.228,38 
04.02.03.01.06.06 ud   LUMINARIA EMPOTRAR MILDES LICHT V                                 

 Luminaria para empotrar en techos Mildes Licht V. flujo luminoso total luminarias:3850 lm, Rendi-  
 miento luminoso de las luminarias: 104 lm/W, reproducción del color > 80, temperatura del color 4000  
 K, duración del LED 50.000h con un flujo luminoso del 75 %, luminaria esclava para control DALI  
 (DALI only), óptica de alta definición acentuada con metal para un excelente equilibrio entre eficiencia  
 y estética, distribución antideslumbrante de la luz con UGR < 19 conforme a la norma EN 12464-1;  
 luminancia reducida bajo ángulos pronunciados para un antideslumbramiento especial de pantallas  
 con una gran inclinación y para una máxima flexibilidad en la disposición de las luminarias, difusión  
 homogénea de los puntos de luz con LED, cámara de PMMA de alta pureza con prisma SEP Soft  
 Edge para una menor luminancia en el entorno y homogeneización de la curva de luminancia, con  
 reflector de alto rendimiento, concepto optimizado para obtener máxima eficacia mediante medidas  
 ópticas y térmicas y sistemas de refrigeración. Óptica fijada sin herramientas y cerrada por una junta  
 contra la suciedad. Sistema óptico cerrado con protección de contacto para evitar daños en los mó-  
 dulos LED por descarga  electroestática. Luminaria con carcasa monolítica sin costuras de Chapa de  
 acero con luminaria con borne de conexión interior, compatible con la conexión exterior LINECT®.  
 cableado de la luminaria sin halógenos. Módulo: 600, Dimensiones: 598 x 598 x 98 mm, Peso: 5.2  
 kg,  
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 16 16,00 
 16,00 5.870,56 
  ______________________________________________________  

 16,00 366,91 5.870,56 
04.02.03.01.06.07 ud   PLAFÓN DE TECHO LLEDO MOD.3021.3                                  

 Plafón de techo de Lledó modelo 3021.3 de acabado en aluminio pulido. Cristal opal soplado a mano  
 seda mate. Cuerpo de luminaria de metal. 3000 ºK. Balasto electrónico regulable 1-10V. LED 19 W  
 2015 lm. Dimensiones 190x130 mm.   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 18 18,00 
 18,00 7.092,90 
  ______________________________________________________  

 18,00 394,05 7.092,90 
04.02.03.01.06.08 ud   PROYECTOR LLEDO VIEW RMBO CRI80 LED840                            

 Proyector de Lledó modelo VIEW RMBO CRI80 LED840 23W 1.741 lm Haz de luz progresivo 15º  
 - 45º .Proyector LED con alto CRI y haz de luz progresivo 15°-45° tecnología RMBO. Color blanco  
 mate. Regulable DALI.  
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 32 32,00 
 32,00 6.288,32 
  ______________________________________________________  

 32,00 196,51 6.288,32 
04.02.03.01.06.09 ud   DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 200 CRI90 IP 40 LED940 31W                

 Downlight de Lledó modelo ADVANCE 200 CRI90 IP40 LED940 31W 2.480 lm UGR19 con regu-  
 lación DALI. Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 33 33,00 
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 33,00 3.985,41 
  ______________________________________________________  

 33,00 120,77 3.985,41 
04.02.03.01.06.10 ud   LUMINARIA LLEDO VARIANT I/G2 CRI80 LED 840 35W                    

 Luminaria de Lledó modelo VARIANT I / G2 CRI80 LED840 35W 3.982 lm UGR19. Módulo  
 600x600 mm con regulación DALI. Luminaria de empotrar con componente óptico microprismático  
 para uso en  
 oficinas. Empotramiento polivalente. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 52 52,00 
 52,00 16.548,48 
  ______________________________________________________  

 52,00 318,24 16.548,48 
04.02.03.01.06.11 ud   LUMINARIA IP 65 LLEDO OD-8583 2 T5                                

 Luminaria con protección añadida IP65 OD-8553 2 T5 28/54W con 5,1 Kg de peso, tamaño  
 1.280x175 mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidrio. La conexión eléctrica se realiza accedien-  
 do a la clema de tres polos sin necesidad de herramientas. Montaje adosado a techo. Equipos Elec-  
 trónicos. Reflector interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco. Difusor conformado en  
 una sola pieza de metacrilato. Fuente de luz: Lámpara fluorescente lineal, incluso MASTER TL5 HE  
 28W/840 SLV/40.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 98 98,00 
 98,00 4.853,94 
  ______________________________________________________  

 98,00 49,53 4.853,94 
04.02.03.01.06.12 ud   LUMINARIA  LLEDO ADVANCE 200 CRI90 IP 40 LED930 21 W              

 Luminaria de Lledó modelo ADVANCE 200 CRI90 IP40 LED930 21W 1.680 lm UGR19 con regula-  
 ción DALI. Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 99 99,00 
 99,00 11.881,98 
  ______________________________________________________  

 99,00 120,02 11.881,98 
04.02.03.01.06.13 ud   DOWNLIGHT ORIENTABLE LLEDO MND 4X3W D90X78                        

 Downlight porientable de Lledó modelo MND 4X3 W D90X78 24ºBL.CALIDO 3000ºK. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 110 110,00 
 110,00 4.765,20 
  ______________________________________________________  

 110,00 43,32 4.765,20 
04.02.03.01.06.14 ud   LUMINARIA  LLEDO ADVANCE 120 CRI90 IP 40 LED940 18 W              

 Luminaria de Lledó modelo ADVANCE 120 CRI90 IP40 LED940 18W 1.160 lm con regulación DA-  
 LI. Downlight de empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 126 126,00 
 126,00 15.348,06 
  ______________________________________________________  

 126,00 121,81 15.348,06 
04.02.03.01.06.15 ud   LUMINARIA LLEDO VARIANT II/G2 CRI80 LED 840 36 W                  

 Luminaria de Lledó modelo VARIANT II /G2 CRI80 LED840 36W 3.570 lm UGR19.Módulo  
 600x600 mm con regulación DALI.3 salidas de luz. Luminaria de empotrar con componente óptico  
 microprismático para uso en oficinas. Empotramiento polivalente. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 325 325,00 
 325,00 68.094,00 
  ______________________________________________________  
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 325,00 209,52 68.094,00 
 
04.02.03.01.06.16 ud   LUMINARIA SUSPENDER LIMBURG 4775 LED                              

  Luminaria de suspender con caña de Lledó modelo LIMBURG 4295 de LED. Cristal opal soplado a  
 mano con forma cilíndrica. Cuerpo de luminaria, caña y florón de aluminio pulido. Balasto electrónico  
 regulable 1-10V. 4 TC-L 80 W 26.000 lm. Dimensiones 320x600x3000 mm.  
   
    
 2 2,00 
 2,00 3.039,48 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.519,74 3.039,48 
04.02.03.01.06.17      CONTROL DE ILUMINACION                                            

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 33.790,45 33.790,45 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.03.01.06 LUMINARIAS ..................  191.056,31 
 ELEMENTO 04.02.03.01.07 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD          
04.02.03.01.07.01 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD          

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.767,16 1.767,16 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.03.01.07 LEGALIZACION Y PUESTA 1.767,16 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.03.01 GENERAL ....................  369.419,94 
 SUBAPARTADO 04.02.03.02 GRUPO ELECTROGENO                                                 
04.02.03.02.01 ud   GRUPO ELECTRÓGENO DPS 250 NC 250-270KVA                           

 Suministro y montaje de GRUPO ELECTROGENO, marca GESAN, modelo PERKINS DPS  
 250 NC o equivalente, 250-270KVA, 1500rpm insonorizado con un motor 1306C E87TAG3,con me-  
 didas 3675/1400/2100, con escape residencial de acero inoxidable, con deposito de combustible inte-  
 grado en bancada, incluye sistema de caldeo integrado, pertiga de elevación con cáncamo central,  
 bateria y su correspondiente desconectador.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 18.701,52 18.701,52 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.03.02 GRUPO ELECTROGENO 18.701,52 
 SUBAPARTADO 04.02.03.03 RED DE TIERRA GENERAL Y PARARRAYOS FASE 2                         
 ELEMENTO 04.02.03.03.01 RED DE TIERRA GENERAL                                             
04.02.03.03.01.01 ud   CAJA DE TIERRAS QUINTELA PCT-C                                    

 Suministro y montaje de caja de tierras marca QUINTELA o simialr, ref. PCT-C con puente seccio-  
 nador de pletina de cobre y p.p. de accesorios.Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  
 normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 7 7,00 
 7,00 62,72 
  ______________________________________________________  

 7,00 8,96 62,72 
04.02.03.03.01.02 ud   BARRA EQUIPOTENCIAL                                               

 Suministro y montaje de barra derivación, marca QUINTELA o simialar, tipo PTD.20.5B ref.  
 1Y072045, para conexión de la red de tierras con armarios de conmutación. Se incluye p.p. de cable  
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 de cu. de 35 mm², bridas y material auxiliar de montaje. Comprende todos los trabajos, materiales y  
 medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-  
 fecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 7 7,00 
 7,00 33,74 
  ______________________________________________________  

 7,00 4,82 33,74 
04.02.03.03.01.03 ud   RED EQUIPOTENCIAL ASEOS EDIFICIO                                  

 Suministro y montaje de RED EQUIPOTENCIAL en aseos del edificio, realizada con conductores  
 de cobre de 6 mm2. de sección ,marca Pirelli o similar, que unirá todas las partes metálicas de los  
 baños y aseos tales como:  
 - Canalizaciones metalicas de los servicios de suministro y desagües (tales como agua, gas, sanea-  
 miento y demas existentes).  
 - Canalizaciones metalicas de instalaciones de calefaccion y sistemas de aire acondicionado.  
 - Partes metalicas accesibles de la estructura del edificio.  
 - Otras partes conductoras externas, tales como aquellas que son susceptibles de transferir tensio-  
 nes.  
 Incluso union con la red general de tierra del edificio, elementos de conexion y todos los accesorios  
 necesarios para dejar la instalacion totalmente terminada, instalada y conexionada segun normativa  
 vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 22 22,00 
 22,00 5.109,28 
  ______________________________________________________  

 22,00 232,24 5.109,28 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.03.03.01 RED DE TIERRA GENERAL 5.205,74 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.03.03 RED DE TIERRA GENERAL 5.205,74 
 SUBAPARTADO 04.02.03.04 PREVISIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACION 400 KVA                     
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.03.04 PREVISIÓN DE CENTRO 48.350,00 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 04.02.03 ELECTRICIDAD ........................  441.677,20 
  
 
 APARTADO 04.02.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
 SUBAPARTADO 04.02.04.01 DETECCION                                                         
 ELEMENTO 04.02.04.01.01 DETECTORES                                                        
 SUBELEMENTO 04.02.04.01.01.01 OPTICOS                                                           
04.02.04.01.01.01.01 u    DETECTOR OPTICO DE BAJO PERFIL AE/SA-OPI (BAJO FALSO TECHO)       

 Suministro y montaje de DETECTOR OPTICO ANALOGICO DIRECCIONABLE, marca AGUI-  
 LERA ELECTRÓNICA o similar, modelo AE/SA-OPI o equivalente. Detector óptico de humos que  
 opera según el principio de luz dispersa (efecto Tyndall). Está indicado para detectar los incendios en  
 su primera fase de humos, antes de que se formen llamas o de que se produzcan aumentos peligro-  
 sos de temperatura. Formado por una cámara oscura que incorpora un emisor y un receptor que de-  
 tectan la presencia de partículas en su interior y provisto por un microcontrolador donde se fijan los  
 parámetros de funcionamiento. Fabricado y certificado según norma UNE EN 54-7:2001. Debido al  
 método de detección de este tipo de detectores se recomienda su instalación en ambientes limpios.  
   
 Consumo en reposo:1.9 mA  
 Consumo en alarma: 4 mA  
 Cableado: 2 hilos. Sección recomendada 1.5mm2  
 Margen de temperaturas: -10º - +50º C (temperatura ambiente)  
 Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación.  
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 Material de la carcasa: ABS  
 Indicador luminoso:Testigo funcionamiento: destello verde (se puede inhibir).  
 Alarma: rojo fijo  
 Dimensiones: Ø 106 mm.  
 Altura: 52 mm con zócalo bajo.  
 Salida para alarma remota: máx 80 mA.  
 Zócalos compatibles:  
 AE/SA-Z zócalo bajo  
 AE/SA-ZA suplemento para montaje visto.  
   
 Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable trenzado de 2x1.5 mm2, incluyendo  
 su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivacion. Comprende todos los trabajos, mate-  
 riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 176,00 
 176 176,00 
 176,00 9.194,24 
  ______________________________________________________  

 176,00 52,24 9.194,24 
04.02.04.01.01.01.02 u    DETECTOR OPTICO DE BAJO PERFIL AE/SA-OPI (SOBRE FALSO TECHO)      

 Suministro y montaje de DETECTOR OPTICO ANALOGICO DIRECCIONABLE, marca AGUI-  
 LERA ELECTRÓNICA o similar, modelo AE/SA-OPI o equivalente. Detector óptico de humos que  
 opera según el principio de luz dispersa (efecto Tyndall). Está indicado para detectar los incendios en  
 su primera fase de humos, antes de que se formen llamas o de que se produzcan aumentos peligro-  
 sos de temperatura. Formado por una cámara oscura que incorpora un emisor y un receptor que de-  
 tectan la presencia de partículas en su interior y provisto por un microcontrolador donde se fijan los  
 parámetros de funcionamiento. Fabricado y certificado según norma UNE EN 54-7:2001. Debido al  
 método de detección de este tipo de detectores se recomienda su instalación en ambientes limpios.  
   
 Consumo en reposo:1.9 mA  
 Consumo en alarma: 4 mA  
 Cableado: 2 hilos. Sección recomendada 1.5mm2  
 Margen de temperaturas: -10º - +50º C (temperatura ambiente)  
 Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación.  
 Material de la carcasa: ABS  
 Indicador luminoso:Testigo funcionamiento: destello verde (se puede inhibir).  
 Alarma: rojo fijo  
 Dimensiones: Ø 106 mm.  
 Altura: 52 mm con zócalo bajo.  
 Salida para alarma remota: máx 80 mA.  
 Zócalos compatibles:  
 AE/SA-Z zócalo bajo  
 AE/SA-ZA suplemento para montaje visto.  
   
 Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable trenzado de 2x1.5 mm2, incluyendo  
 su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivacion. Comprende todos los trabajos, mate-  
 riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 37,00 
 37 37,00 
 37,00 1.932,88 
  ______________________________________________________  

 37,00 52,24 1.932,88 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.01.01.01 OPTICOS ............  11.127,12 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 SUBELEMENTO 04.02.04.01.01.02 TERMOVELOCIMETRICOS                                               
04.02.04.01.01.02.01 u    DETECTOR DE CALOR ALGORÍTMICO AE/SA-T                             

 Suministro y montaje de DETECTOR DE CALOR ALGORÍTMICO, marca AGUILERA ELEC-  
 TRÓNCIA, modelo AE/SA-T o equivalente. Detector de calor microprocesado que programado des-  
 de la central controla los parámetros de temperatura en dos niveles: Diferencial y térmico.  
 Fabricado y certificado según norma UNE EN 54-5:2001. Respuesta Térmica Clase A1. Los detec-  
 tores térmicos están diseñados especialmente para aquellos lugares en los que el incendio se inicia  
 con elevaciones bruscas de temperatura o donde no se recomiendan los detectores de humo por  
 existir gases de combustión en el ambiente.  
   
 Tensión de alimentación: 18 ~- 27 V (Bucle Algorítmico tarjeta AE/SA-CTL).  
 Consumo en reposo: 1.7 mA  
 Consumo en alarma: 4.2 mA  
 Cableado: 2 hilos. Sección recomendada 1.5mm2  
 Margen de temperaturas: -10º - +50º C (temperatura ambiente)  
 Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación.  
 Material de la carcasa: ABS  
 Indicador luminoso: Testigo funcionamiento: destello verde (se puede inhibir).  
 Alarma: rojo fijo  
 Dimensiones: Ø 106 mm.  
 Altura: 58 mm con zócalo bajo.  
 Salida para alarma remota: máx 80 mA.  
 Zócalos compatibles:  
 AE/SA-Z zócalo bajo  
 AE/SA-ZA zócalo alto.  
   
 Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable trenzado de 2x1.5 mm2, incluyendo  
 su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivacion. Comprende todos los trabajos, mate-  
 riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos  
 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 26,00 
 26 26,00 
 26,00 1.198,60 
  ______________________________________________________  

 26,00 46,10 1.198,60 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.01.01.02 .............................  1.198,60 
  ____________  
 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.01.01 DETECTORES ................  12.325,72 
  
ELEMENTO 04.02.04.01.02 PULSADORES                                                        
04.02.04.01.02.01 u    PULSADOR ALARMA DE FUEGO DIRECCIONABLE AE/SA-PT                   

 Suministro y montaje de PULSADOR ALARMA DE FUEGO DIRECCIONABLE, marca AGUI-  
 LERA ELECTRONICA, modelo  AE/SA-PT o equivalente. Pulsador manual de alarma identificable  
 desarrollado y fabricado según norma UNE EN 54-11:2001, para su conexión en una Central Algo-  
 rítmica. Medida la unidad instalada, incluso p.p. de conexionado con cable trenzado de 2x1.5 mm2,  
 incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivacion.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
 20 20,00 
 20,00 724,60 
  ______________________________________________________  

 20,00 36,23 724,60 
 ________________  
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 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.01.02 PULSADORES ................  724,60 
 ELEMENTO 04.02.04.01.03 SIRENAS                                                           
04.02.04.01.03.01 u    SIRENA  ALGORÍTMICA AE/SA-AS1                                     

 Suministro y montaje de SIRENA  ALGORÍTMICA, marca AGUILERA, modelo AE/SA-AS1 o  
 equivalente. Incluye base de montaje en superficie.Totalmente montada y programada. Sirena acústi-  
 ca de bajo consumo para uso interior diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de in-  
 cendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRONICA. La sirena es personalizada en la Central Al-  
 gorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada. Cada sirena incorpora un módulo  
 que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación. Este número se al-  
 macena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación duran-  
 te un largo tiempo.  
 No necesita alimentación auxiliar para su funcionamiento. Se alimenta desde el propio bucle algorít-  
 mico.  
   
 Tensión de alimentación: 18 ~ 27 V (Bucle Algorítmico tarjeta AE/SA-CTL).  
 Consumo en reposo: 1 mA  
 Consumo en alarma: 6 mA (Tono 16, 660Hz, 150ms On, 150 ms Off)  
 Tonos de alarma: 32  
 Intensidad sonora: 100 dB a 1m (Tono 16), depende del tono seleccionado.  
 Margen de temperaturas: -10º - +55º C (temperatura ambiente)  
 Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación  
 Material de la carcasa: ABS V0 rojo  
 IP: IP65  
 Dimensiones: 93 mm Ø x 91mm.  
 Peso: 220g  
 Sirena certificada C.P.D según EN 54-3  
   
 Incluso p.p. de Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por cable   
 trenzado y apantallado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para los equipos inteligentes y  
 cable de cobre de 750 V de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar, bajo  
 tubo de PVC rígido, incluso p.p. de cajas de derivación, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 13,00 
 13 13,00 
 13,00 590,85 
  ______________________________________________________  

 13,00 45,45 590,85 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.01.03 SIRENAS .........................  590,85 
 ELEMENTO 04.02.04.01.04 CENTRALES DE DETECCION                                            
04.02.04.01.04.01 u    CENTRAL DETECCION ALGORÍTMICA DE 8 BUCLES AE/SA-C8                

 Central microprocesada algorítmica 8 BUCLES AE/SA-C8, fabricadas por AGUILERA ELEC-  
 TRÓNICA o similar y certificada según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN 54-4, con  
 amplia capacidad operativa que le permite controlar individualmente todos los equipos que componen  
 las instalaciones de detección de incendios.  
   
 Características comunes a toda la serie:  
   
 Central inteligente de control de incendios con bus para conexión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL. Ca-  
 da tarjeta controla dos bucles algorítmicos bidireccionales, con capacidad de 125 equipos  cada uno,  
 a los que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás ele-  
 mentos que configuran la instalación.   
   
 - La capacidad de control de la central se eleva a 1000 equipos, que dependiendo del tipo puede sig-  
 nificar el control de más de 3000 puntos independientes. Para cada 250 equipos la central dispone de  
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 un microprocesador independiente.  
   
 - Fuente de alimentación conmutada, de 27,2 Vcc 2 A.  
 - Módulo CPU, donde se personaliza la instalación, se programan las maniobras de salidas y se  
 gestiona la información. Sus características principales son:  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos.  
 - Reloj en tiempo real.  
 - Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la instalación de forma pro-  
 gramada o manual: rearmes, reposiciones, niveles, conexión/desconexión de puntos, activación/de-  
 sactivación de evacuaciones, cierre de puertas y compuertas cortafuegos.  
 - Programación de retardos según norma UNE EN54-2.  
 - Modos DIA/NOCHE configurables automáticamente mediante calendario programable.  
 - Salida de aviso a bomberos con tiempos de activación programables: Tiempo de reconocimiento y  
 tiempo de investigación, según norma NEN2535.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona.  
 - Permite varios idiomas de trabajo.  
 - Gestión integral de listados históricos entre dos fechas y estado de las zonas.  
 - Display gráfico de 240x64 puntos.  
 - Teclado de control.  
 - Indicadores luminosos y avisador acústico local, para presentación de estados generales de servi-  
 cio, alarma, avería, desconexión, test, alimentación y estado de maniobras de evacuación y otros.  
 - Salidas incorporadas de evacuación (salida vigilada), alarma (bomberos), prealarma y avería.  
 - 2 puertos de comunicaciones serie Interface RS232 ó RS485 seleccionable por el usuario.  
 - 1 puerto de comunicaciones serie Interface RS485 con protocolo ARCNET opcional para trabajar  
 con la red AE2NET de Aguilera.  
 - Puerto de impresora serie incorporado.  
 - Puerto de red TCP opcional, mediante tarjeta AE/SA-TCP, para control remoto  
 - Cargador de baterías de emergencia. Capacidad para alojar dos baterías de 12V / 17 Ah.  
 - Medidas: Alto 500 - Ancho 390  Fondo 145 mm.  
 - Central sin tarjetas.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso ca-  
 bleado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-  
 va vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 1.234,76 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.234,76 1.234,76 
04.02.04.01.04.02 u    BATERÍAS DE EMERGENCIA B/12-15                                    

 Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento, marca AGUILERA ELECTRÓNICA  
 modelo B/12-15 o similar. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios  
 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,  
 incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F.  
 y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 2 2,00 
 2,00 120,86 
  ______________________________________________________  

 2,00 60,43 120,86 
04.02.04.01.04.03 u    TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS AE/SA-CTL                                

 Unidad de control de dos bucles algorítmicos, fabricada por AGUILERA ELECTRON ICA o similar.  
 La capacidad de cada bucle es de 125 equipos, al que se conectan los detectores, pulsadores, mó-  
 dulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de con-  
 trol total de 250 equipos. Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto funcionamien-  
 to y las comunicaciones con los equipos y la Central.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso ca-  
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 bleado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-  
 va vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
 2 2,00 
 2,00 340,78 
  ______________________________________________________  

 2,00 170,39 340,78 
04.02.04.01.04.04 u    PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT. AE/SA-PRG               

 Dispositivo portátil indicado para programar número de código de la identificación de cada equipo al-  
 gorítmico que permite:  
 - Grabar la dirección del equipo.  
 - Leer la dirección almacenada.  
 - Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo.  
 - Con batería alcalina de 9V.  
 El proceso de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde la propia  
 central algorítmica.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 68,56 
  ______________________________________________________  

 1,00 68,56 68,56 
04.02.04.01.04.05 u    MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB                        

 Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA o similar según norma EN 54-17:2004. Unidad  
 microprocesada que se intercala en un bucle del sistema algorítmico, cada 23 equipos máximo, de-  
 terminado por normativa EN 54-14, creando sectores. Su función es la de controlar la corriente que  
 circula por el bucle y si esta se incrementa, sobrepas ando los parámetros que tiene programados,  
 abre la línea, aislando el resto del bucle para que este siga funcionando.  
 Cuando la anomalía desaparece se repone automáticamente restableciendo el normal funcionamiento.  
 - Control de corriente bidireccional.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso ca-  
 bleado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-  
 va vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 19,00 
 19 19,00 
 19,00 559,93 
  ______________________________________________________  

 19,00 29,47 559,93 
04.02.04.01.04.06 u    MÓDULO DE CORTE SISTEMAS MARCA AGUILERA AE/SA-2S                  

 Módulo  Marca Aguilera Electrónica, Modelo AE/SA-2S o similar para corte de los recuperadores  
 de calor y/o climatizadores, cierre de compuertas cortafuegos, orden de bajada de ascensores a  
 planta de evacuación y activación del sistema de evacuación de humos en caso de alarma de in-  
 cendios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso ca-  
 bleado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-  
 va vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 8,00 
 8 8,00 
 8,00 1.592,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 199,00 1.592,00 
04.02.04.01.04.07 u    MÓDULO DE CORTE CCF MARCA AGUILERA AE/SA-SE                       

 Módulo  Marca Aguilera Electrónica, Modelo AE/SA-SE o similar, con salida programable para dar  
 prden de cierre y confirmación de ésta a las compuertas cortafuegos, en caso de alarma de incen-  
 dios.  
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 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso ca-  
 bleado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-  
 va vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 276,81 
  ______________________________________________________  

 1,00 276,81 276,81 
04.02.04.01.04.08 u    MÓDULO DE SUPERVISIÓN GRUPO PCI AE/SA-2E                          

 Módulo  Marca Aguilera Electrónica, Modelo AE/SA-2E o similar, con entradas control de señales  
 de supervisión del estado de Grupo de Bombeo PCI, Niveles de Aljibe, Interruptores de Flujo, con-  
 trol, etc, para recoger información sobre el estado de del grupo PCI.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso ca-  
 bleado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-  
 va vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 318,30 
  ______________________________________________________  

 1,00 318,30 318,30 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.01.04 CENTRALES DE .............  4.512,00 
 ELEMENTO 04.02.04.01.05 RETENEDORES                                                       
04.02.04.01.05.01 u    ESTACION DE CONTROL C-2498                                        

 Suministro y montaje de ESTACION DE CONTROL PARA RETENEDORES DE EMERGEN-  
 CIA formado por: pulsador de emergencia, llave de accionamiento manual y zumbador de aviso.  
 Marca NOTIFIER, modelo C-2498 o equivalente. Medidas 170 x 120 x 60 mm. Totalmente monta-  
 do.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 65,13 
  ______________________________________________________  

 1,00 65,13 65,13 
04.02.04.01.05.02 u    RETENEDOR MAGNETICO                                               

 Suministro y montaje de ELECTROIMAN PARA PUERTAS CORTAFUEGOS, marca ESSER o  
 equivalente, de montaje superficial.  Fuerza de retención = 70 Kg. Compuesto de electroimán mas  
 placa de anclaje flexible. Funcionamiento a 24 V. CC., consumo 70 mAComprende todos los traba-  
 jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,  
 probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  

 Presupuestos anteriores 12,00 
 12 12,00 
 12,00 570,72 
  ______________________________________________________  

 12,00 47,56 570,72 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.01.05 RETENEDORES ..............  635,85 
 ELEMENTO 04.02.04.01.06 SEÑALIZACIÓN                                                      
04.02.04.01.06.01 u    CUADRO DE SEÑALIZACION                                            

 Suministro y montaje de CUADRO DE SEÑALIZACION DE ALARMA con 2 campos luminosos  
 (incendio y robo), 2 zumbadores y 2 teclas de anulación de zumbador. Con bastidor E1 para monta-  
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 je superficial.  
 Incluso p.p. de accesorios, cableado y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
 2 2,00 
 2,00 302,76 
  ______________________________________________________  

 2,00 151,38 302,76 
04.02.04.01.06.02 u    SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE SALIDA                              

 Suministro y montaje de SEÑALIZACION DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE, en polipropileno  
 de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 27,00 
 27 27,00 
 27,00 95,31 
  ______________________________________________________  

 27,00 3,53 95,31 
04.02.04.01.06.03 u    SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE SIN SALIDA                          

 Suministro y montaje de SEÑALIZACION SIN SALIDA FOTOLUMINISCENTE, en polipropileno  
 de 1 mm fotoluminiscente,  de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
 5 5,00 
 5,00 17,65 
  ______________________________________________________  

 5,00 3,53 17,65 
04.02.04.01.06.04 u    SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE                                     

 Suministro y montaje de SEÑALIZACIONES PARA EVACUACION (salidas, sin salida, salidas  
 emergencia, escaleras y demas necesarias), en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimen-  
 siones y caracteristicas segun normativa vigente. Incluye todas las señalizaciones necesarias en el  
 edificio.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 117,00 
 117 117,00 
 117,00 413,01 
  ______________________________________________________  

 117,00 3,53 413,01 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.01.06 SEÑALIZACIÓN ..............  828,73 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.04.01 DETECCION .................  19.617,75 
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 SUBAPARTADO 04.02.04.02 EXTINCION                                                         
 ELEMENTO 04.02.04.02.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.01 ACOMETIDAS                                                        
04.02.04.02.01.01.01 u    ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA                               

 Suministro y montaje de ACOMETIDA A LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTA-  
 BLE segun normas de la compañia suministradora, realizada con tubería de polietileno, de alta densi-  
 dad y para 1.6 MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de  
 vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin in-  
 cluir la rotura del pavimento. Incluso un contador general de agua, colocado en armario de acometida  
 (armario no incluido), conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso  
 instalación de dos llaves de corte de esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material  
 auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 233,28 
  ______________________________________________________  

 1,00 233,28 233,28 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.01 ACOMETIDAS ....  233,28 
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.02 ARMARIOS DE ACOMETIDA                                             
04.02.04.02.01.02.01 u    ARMARIO DE ACOMETIDA Y CONTADOR GENERAL 2"                        

 Suministro y montaje de ARMARIO DE ACOMETIDA CONTRAINCENDIOS de dimensiones  
 800x800x300 mm, incluyendo contador de agua de 2", conexionado al ramal de acometida y a la  
 red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de  
 comprobacion, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 334,94 
  ______________________________________________________  

 1,00 334,94 334,94 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.02 ARMARIOS DE ...  334,94 
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.03 DEPÓSITOS DE RESERVA                                              
04.02.04.02.01.03.01 u    CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI                                       

 Suministro y montaje de CONJUNTO DE VACIADO DE ALJIBE PROTECCION CONTRA IN-  
 CENDIOS, incluyendo sumidero con rejilla de fundicion de 400x400 mm, p.p. de tuberia de PVC  
 D=160 mm y valvula de esfera de 4", conducido a la red de saneamiento del edificio, todo ello com-  
 pleto, incluso accesorios,   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 141,30 
  ______________________________________________________  

 1,00 141,30 141,30 
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04.02.04.02.01.03.02 u    DEPOSITO POLIESTER 12 m3 HORIZ/SUP SALHER CHC                     

 Suministro y montaje DEPOSTIO DE RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS prefabrica-  
 do, marca SALHER, modelo CHC o equivalente, cilíndrico horizontal cerrado con dos soportes, de  
 12.000 litros de capacidad, colocado en superficie, construido en poliéster reforzado con fibra de vi-  
 drio de alta resistencia, de 2.000 mm de diametro y 4.214 mm de longitud.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 2.394,55 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.394,55 2.394,55 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.03 DEPÓSITOS DE .  2.535,85 
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.04 GRUPOS DE PRESIÓN                                                 
04.02.04.02.01.04.01 u    G DE PRESIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 12m3 90mcda Ebara MD 32  

 Suministro y montaje de  GRUPO DE PRESION para PROTECCION CONTRA INCENDIOS,  
 diseñado para cumplir normas UNE y CEPREVEN, marca EBARA modelo MD 32-250/11 o equi-  
 valente, formado por los siguientes elementos:  
 - 2 Bombas principales centrifugas serie 32/250A, con motor electrico de 11 kW, mediante acopla-  
 miento directo y espaciador (una de reserva).  
 - Bomba Jockey CVM A/18 1,3 kW, centrifuga de eje vertical accionada mediante motor electrico di-  
 rectamente acoplado.  
 Caracteristicas tecnicas:  
 - Bomba principal ELECTRICA: Caudal: 12 m3/h Presión: 90 m.c.a.  
 Modelo: 32/250A  
 Motor electrico: 11 kW.  
 1 ud valvula de mariposa con volante DN-50.  
 1 ud valvula de retencion DN-50.  
 1 ud valvula seguridad tarada de 1".  
 1 ud presostato de seguridad en la impulsion.  
 - Bomba Jockey:  
 Modelo: CVM A/18  
 Motor electrico: 1,3 kW.  
 1 ud valvula de bola de 1".  
 1 ud valvula de retencion de 1".  
 Alimentacion: 400 V  
 El grupo de proteccion se suministrara sobre bancada comun de perfiles laminados y comprende to-  
 dos los elementos y valvuleria precisos para su funcionamiento, tales como:  
 - Circuito de pruebas formado por colector, valvula y caudalimetro DN-50.  
 - Colectores de impulsion y aspiracion DN-50.  
 - Deposito acumulador antiariete de membrana de 20 l timbrado a 10 bar.  
 - Valvula de aislamiento del deposito acumulador.  
 - Juego de presostatos de arranque (doble para cada bomba principal y uno para jockey) y manome-  
 tro con valvula de aislamiento.  
 - 1 presostato de seguridad en la impulsion de cda bomba principal.  
 - Valvuleria en aspiracion y descarga, incluso manguitos antivibradores.  
 - Regulador de nivel para protección del equipo.  
 - Cuadros electricos para la proteccion y maniobra de las bombas principales y de la Jockey segun  
 normas UNE-23500/9 y CEPREVEN, incluyendo conexionado electrico desde este a motores y  
 elementos de control.  
 - Bancada comun del grupo contra incendios especialmente rigida, de dimensiones 1300 mm de lar-  
 go x 800 mm de ancho, fabricada con perfiles laminados de acero soldados, con cuatro cancamos  
 para suspender el equipo durante el transporte e instalacion, y con acabado en esmalte rojo bombero.  
 - Montaje y pruebas en fábrica.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
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 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 7.445,58 
  ______________________________________________________  

 1,00 7.445,58 7.445,58 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.04 GRUPOS DE .......  7.445,58 
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.05 BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE)                                    
04.02.04.02.01.05.01 u    B I E de superficie de 25mm x20m C/armario puertas ciegas de ace  

 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, modelo A1MR "ANBER GLOBE" o  
 similar, compuesta de: armario de acero inoxidable, acabado con pintura epoxi y puerta con venta-  
 na; devanadera metálica giratoria abatible; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres  
 efectos y válvula de cierre, colocada sobre paramento.  
 1 1,00 
 1,00 223,67 
  ______________________________________________________  

 1,00 223,67 223,67 
04.02.04.02.01.05.02 u    B I E de empotrar de 25mm x20m C/Armario extintor, puertas ciega  

 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, modelo F1HCI "ANBER GLOBE"  
 o similar compuesta de: armario de acero inoxidable, con compartimento para extintor y dos puertas  
 ciegas; devanadera metálica giratoria abatible; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de  
 tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. Incluye extintor de polvo eficacia 21A-113B  
 ABC 6Kg.  
 15 15,00 
 15,00 4.852,95 
  ______________________________________________________  

 15,00 323,53 4.852,95 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.05 BOCAS INCENDIO 5.076,62 
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.06 CANALIZACIONES                                                    
04.02.04.02.01.06.01 m    TUBO ACERO DIN 2440 N PINT ROJO 1 1/2" (DN-40)                    

 Suministro y montaje de TUBERIA DE ACERO NEGRO, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calori-  
 fugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reduccio-  
 nes, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación  
 en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 110,00 
 110 110,00 
 110,00 547,80 
  ______________________________________________________  

 110,00 4,98 547,80 
04.02.04.02.01.06.02 m    TUBO ACERO DIN 2440 N PINT ROJO 2" (DN-50)                        

 Suministro y montaje de TUBERIA DE ACERO NEGRO, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifu-  
 gar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones,  
 pasamuros, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en  
 minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 55,00 
 55 55,00 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 55,00 319,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 5,80 319,00 
 
04.02.04.02.01.06.03 m    TUBO ACERO DIN 2440 N PINT ROJO 2 1/2" (DN-65)                    

 Suministro y montaje de TUBERIA DE ACERO NEGRO, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calori-  
 fugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reduccio-  
 nes, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación  
 en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 170,00 
 170 170,00 
 170,00 863,60 
  ______________________________________________________  

 170,00 5,08 863,60 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.06 CANALIZACIONES 1.730,40 
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.07 PASAMUROS                                                         
04.02.04.02.01.07.01 u    PASAMUROS PVC D=50mm PARA TUBERIA DE ACERO D=1 1/2"               

 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC de diámetro 50 mm, par tuberia  
 de diametro 1 1/2", con una anchura de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 13,00 
 13 13,00 
 13,00 270,79 
  ______________________________________________________  

 13,00 20,83 270,79 
04.02.04.02.01.07.02 u    PASAMUROS PVC D=63 mm PARA TUBERIA DE ACERO D=2"                  

 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC de diámetro 63 mm, par tuberia  
 de diametro 2", con una anchura de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
 2 2,00 
 2,00 41,70 
  ______________________________________________________  

 2,00 20,85 41,70 
04.02.04.02.01.07.03 u    PASAMUROS PVC D=75 mm PARA TUBERIA DE ACERO D=2 1/2"              

 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC de diámetro 75 mm, par tuberia  
 de diametro 2 1/2", con una anchura de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
 3 3,00 
 3,00 63,03 
  ______________________________________________________  

 3,00 21,01 63,03 
 ________________  
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 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.07 PASAMUROS .....  375,52 
  ____________  
 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.02.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA 17.732,19 
  
ELEMENTO 04.02.04.02.02 EXTINTORES                                                        
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.01 POLVO                                                             
04.02.04.02.02.01.01 u    EXT.PORTÁTIL CON ARMARIO PUERTA P/ACRISTALAR Y EFICACIA 21A-1113  

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, "ANBER  
 GLOBE" o similar, de eficacia 21A-113B ABC, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario em-  
 potrado con puerta acristalada, totalmente terminado y colocado en paramento.  
 21 21,00 
 21,00 1.313,76 
  ______________________________________________________  

 21,00 62,56 1.313,76 
04.02.04.02.02.01.02 u    EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg ANBER                            

 Suministro y montaje de EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC polivalente antibrasa, marca  
 ANBER o equivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro  
 comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR, incluso señalización  
 de extintor contra incendios polvo eficacia 21A-113B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm foto-  
 luminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 9,00 
 9 9,00 
 9,00 230,76 
  ______________________________________________________  

 9,00 25,64 230,76 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.01 POLVO ................  1.544,52 
 SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.02 CO2                                                               
04.02.04.02.02.02.01 u    EXTINTOR PORTÁTIL CON ARMARIO PUERTA P/ ACRISTALAR EFICACIA 89B   

 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, "ANBER GLOBE" o similar, de eficacia 89B, con 5 kg de  
 agente extintor, alojado en armario empotrado con puerta acristalada, totalmente terminado y colocado  
 en paramento.  
 3 3,00 
 3,00 362,76 
  ______________________________________________________  

 3,00 120,92 362,76 
04.02.04.02.02.02.02 u    EXTINTOR CO2 5 KG. 89B ZENITH ZNC5                                

 Suministro y montaje de EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA CO2, marca ZENITH, modelo  
 ZNC5 o equivalente, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
 boquilla con difusor, según Norma UNE, incluso señalización de extintor contra incendios CO2 efi-  
 cacia 89B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristi-  
 cas segun normativa vigente.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 9,00 
 9 9,00 
 9,00 470,16 
  ______________________________________________________  

 9,00 52,24 470,16 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.02 CO2 .....................  832,92 
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SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.03 ESPUMA                                                            
04.02.04.02.02.03.01 u    EXTINTOR ESPUMA MODELO 6 ESPUMA F ELITE 9kg DE ELITEX             

 Suministro y montaje de EXTINTOR DE ESPUMA, marca ELITEX, modelo 6 ESPUMA F ELITE  
 o equivalente, de eficacia 27A 233B 75F, de 6 kg. de agua más aditivo AFFF, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE, incluso señalización de extintor contra incen-  
 dios fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas  
 segun normativa vigente. Especialmente diseñado para fuegos clase A, B, F y fuegos eléctricos de  
 hasta 35.000V (a una distancia mínima de 1 metro). Apto para Restaurantesm hostelería, hogar y to-  
 do tipo de cocinas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
 1 1,00 
 1,00 87,52 
  ______________________________________________________  

 1,00 87,52 87,52 
 ________________  

 TOTAL SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.03 ESPUMA .............  87,52 
  ____________  
 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.02.02 EXTINTORES ..................  2.464,96 
 ELEMENTO 04.02.04.02.03 SISTEMAS FIJOS                                                    
04.02.04.02.03.01 u    Collarín intumescente tuberías termoplásticas 63/65 mm            

 Unidades intumescentes para el sellado de tuberías de paso termoplásticas de diámetro 63/65 mm,  
 mediante collarín Armaprotect® de Armacell de resistencia al fuego R-90 (ref.  PRO-PP-063) según  
 punto 3 del DB SI 1, correctamente instalado  
 14 14,00 
 14,00 1.022,98 
  ______________________________________________________  

 14,00 73,07 1.022,98 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.04.02.03 SISTEMAS FIJOS ...........  1.022,98 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.04.02 EXTINCION ..................  21.220,13 
 SUBAPARTADO 04.02.04.03 ELECTRICIDAD PCI                                                  
04.02.04.03.01 ml   TUBO METALICO D=16                                                

 Suministro y montaje deTUBO METALICO DE ACERO GALVANIZADO para protección de ca-  
 bles, estanco con resistencia mecánica para acometida de las máquinas diámetro 16 de marca GA-  
 ESTOPAS o equivalente, incluidos los accesorios,  totalmente instalado, probado y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Pla-  
 nos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de  
 ayudas de albañilería.  
 210 210,00 
 210,00 2.480,10 
  ______________________________________________________  

 210,00 11,81 2.480,10 
04.02.04.03.02 ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LENS REDONDO                     

 Suministro y montaje de luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilindri-  
 co fabricado en material sintético y difusor en policarbonato opal o transparente. Adecuado para mon-  
 taje enrasado en techo técnico.  
   
 Características:  
 Funcionamiento: No Permanente, Permanente, TCA   
 Autonomía (h): 1, 2, 3   
 Grado de protección: IP20 IK04   
 Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz   
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
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 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-  
 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indica-  
 ciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 32,00 
 32 32,00 
 32,00 1.737,28 
  ______________________________________________________  

 32,00 54,29 1.737,28 
04.02.04.03.03 ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LENS CUADRADO                    

 Suministro y montaje de luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndri-  
 co fabricado en material sintético y difusor cuadrado en policarbonato opal o transparente. Adecuada  
 para montaje enrasado en techo técnico.  
   
 Características:  
 Funcionamiento: No Permanente, Permanente, TCA  
 Autonomía (h): 1, 2, 3  
 Grado de protección: IP20 IK04  
 Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
   
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-  
 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indica-  
 ciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 172,00 
 172 172,00 
 172,00 9.193,40 
  ______________________________________________________  

 172,00 53,45 9.193,40 
04.02.04.03.04 ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA ENRASADO TECHO             

 Suministro y montaje de luminaria de emergencia de cuerpo rectangular con aristas pronunciadas  
 que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material, con accesorio  
 para enrasar en techo/pared (técnico) de panel de yeso, madera, escayola.  
   
 Características:  
 Funcionamiento: No Permanente, Combinado, TCA  
 Autonomía (h): 1, 2, 3  
 Grado de protección: IP42 IK04  
 Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
   
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-  
 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indica-  
 ciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 35,00 
 35 35,00 
 35,00 1.378,30 
  ______________________________________________________  

 35,00 39,38 1.378,30 
04.02.04.03.05 ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA ENRASADO TECHO C/BANDEROL  

 Suministro y montaje de luminaria de emergencia de cuerpo rectangular con aristas pronunciadas  
 que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material, con accesorio  
 para enrasar en pared/techo (macizo) de bloque, ladrillo, piedra o en pared/techo (técnico) de panel  
 de yeso, madera, escayola.  
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 Características:  
 Funcionamiento: No Permanente, Combinado, TCA   
 Autonomía (h): 1, 2, 3   
 Grado de protección: IP42 IK04   
 Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
   
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-  
 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indica-  
 ciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  

 Presupuestos anteriores 33,00 
 33 33,00 
 33,00 1.403,16 
  ______________________________________________________  

 33,00 42,52 1.403,16 
04.02.04.03.06 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. P.C.I.                      

 Suministro y montaje de LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION DE  
 PROTECCION CONTRA INCENDIOS para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se inclu-  
 yen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante  
 los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y  
 puesta en marcha definitiva de la instalación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 880,16 
  ______________________________________________________  

 1,00 880,16 880,16 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.04.03 ELECTRICIDAD PCI ....  17.072,40 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 04.02.04 PROTECCION CONTRA ..........  57.910,28 
  
 
 
 
 APARTADO 04.02.05 MEDIOS DE ELEVACION                                               
04.02.05.01 ud   Ascensor electr 8pers 8parad sin sala máq.                        

 Ascensor sin cuarto de máquinas KONE MONOSPACE 500 velocidad 1,6 m/s o similar;  veloci-  
 dad regulada electrónicamente mediante variador de frecuencia kdl de Kone y control vectorial en bu-  
 cle cerrado mediante encoder, consiguiendo máximo confort tanto en velocidad nominal como en las  
 curvas de aceleración y deceleración.  
 Carga/personas 630 kg / 8 personas  
 Paradas 7 paradas con 7 accesos  
 2 2,00 
 2,00 54.358,50 
  ______________________________________________________  

 2,00 27.179,25 54.358,50 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.02.05 MEDIOS DE ELEVACION ........  54.358,50 
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 APARTADO 04.02.06 RED DE TELECOMUNICACIONES                                         
04.02.06.01 ud   Cable UTP 4 pares (Cat.6)                                         

 Suministro y montaje de Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación  
 componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz,  
 NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, caja de 305 mts, color verde, tipo Ortronics o equi-  
 valente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni-  
 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  
 demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayu-  
 das de albañilería.  
 2485 2.485,00 
 2.485,00 3.354,75 
  ______________________________________________________  

 2.485,00 1,35 3.354,75 
04.02.06.02 ud   RACK 12U                                                          
 13 13,00 
 13,00 13.375,70 
  ______________________________________________________  

 13,00 1.028,90 13.375,70 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.02.06 RED DE TELECOMUNICACIONES 16.730,45 
  
 
APARTADO 04.02.07 INSTALACION SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA                          
 SUBAPARTADO 04.02.07.01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA Y PRODUCCIÓN ACS                        
 ELEMENTO 04.02.07.01.01 CIRCUITO PRIMARIO                                                 
04.02.07.01.01.01 ud   CAPTADOR SOLAR PLANO                                              

 Colector solar plano de alto rendimiento, marca WOLF o equivalente, de 2,00 m2 de superficie útil de  
 captación. Iincluso p.p. de estructura metálica de soporte con aislamiento de neopreno para apoyo en  
 cubierta, bordillos de hormigón para sujección de estructura si fuera necesario, compensadores de  
 temperatura para la unión entre captadores y Kit de conexión con los correspondientes dispositivos  
 de conexión y tapones de cierre.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 9 9,00 
 9,00 2.784,51 
  ______________________________________________________  

 9,00 309,39 2.784,51 
04.02.07.01.01.02 ud   PURGADOR AUTOMATICO                                               

 Suministro y montaje de purgador automático marca SEDICAL modelo SpiroTop o equivalente, con  
 llave de corte.    
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Baterías 2 2,00 
 Depósito 1 1,00 
 Punto más alto 1 1,00 
 4,00 109,64 
  ______________________________________________________  

 4,00 27,41 109,64 
04.02.07.01.01.03 ud   VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-16                                      

 Suministro y montaje de válvula de esfera PN-16 de 3/4" de diámetro, marca DANFOSS SOCLA  
 o equivalente, de laton cromado duro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Baterías 2 2,00 
 Llenado 2 2,00 
 Conexión depósito 2 2,00 
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 Aerotermo 2 2,00 
 8,00 76,80 
  ______________________________________________________  

 8,00 9,60 76,80 
04.02.07.01.01.04 ud   VALVULA DE EQUILIBRADO 3/4"                                       

 Válvula de equilibrado de diametro 3/4", marca TOUR-ANDERSSON mod. STAD o equivalente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gún Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Baterías 2 2,00 
 GB-1 1 1,00 
 3,00 128,64 
  ______________________________________________________  

 3,00 42,88 128,64 
04.02.07.01.01.05 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" 20 mm.                                     

 Suministro y montaje de válvula de retención de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Llenado 2 2,00 
 2,00 9,32 
  ______________________________________________________  

 2,00 4,66 9,32 
04.02.07.01.01.06 ud   LLAVE DE VACIADO 1/2"                                             

 Suministro y montaje de llave de vaciado PN-16 de 1/2" de diámetro, de latón cromado duro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 2 2,00 
 2,00 7,94 
  ______________________________________________________  

 2,00 3,97 7,94 
04.02.07.01.01.07 ml   TUBERIA COBRE 20/22 mm. ACS C/COQ. + ALUM.                        

 Suministro y montaje de tubería de cobre recocido, de 1 mm. de espesor, diámetro 20/22 mm., con  
 p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, codos, tes,  
 dilatadores, reducciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso aislamiento en coquilla de  
 espuma elastomérica (de espesor según normativa vigente) para tubería de cobre tipo ARMAFLEX o  
 equivalente y recubierta de CHAPA DE ALUMINIO de 0,6 mm de espesor, con p.p. de aislamien-  
 to de valvulería.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Cubierta exterior 1 44,00 44,00 
 Interior sala ACS 1 25,00 25,00 
 69,00 669,99 
  ______________________________________________________  

 69,00 9,71 669,99 
04.02.07.01.01.08 ud   GRUPO CIRCULADOR. (GB-1)                                          

 Suministro y montaje de grupo de circulación, marca WILO o equivalente, compuesto por una moto-  
 bomba, construccion in-line, seleccionado con las siguientes caracteristicas:  
 - Modelo: Yonos-Pico 30/1-8  
 - Caudal: 810 l/h  
 - Altura manométrica: 6,1 m.c.a.  
 - Alimentación eléctrica: I-230V-50Hz  
   
 Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico de mando y protección, cableado y conexionado, man-  
 guitos elásticos antivibratorios, elementos de unión, dos válvulas de corte, válvula de retención y fil-  
 tro.  
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 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Referencia en plano: GB-1  
 2 2,00 
 2,00 607,78 
  ______________________________________________________  

 2,00 303,89 607,78 
04.02.07.01.01.09 ud   AEROTERMO (AE-1)                                                  

 Suministro y montaje de aerotermo marca WOLF modelo LH 25/3 o equivalente, caudal 810 l/h. In-  
 cluso soporte, fijaciones y accesorios de montaje. Incluye bancada de hormigón con apoyos elásti-  
 cos, tejado para intemperie, capota de protección del motor, actuador/conmutador eléctrico para facili-  
 tar su instalación, intercambiador en Cu/Al e interruptor de proximidad para el paro de la unidad.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Referencia en plano: AE-1  
 1 1,00 1,00 
 1,00 472,29 
  ______________________________________________________  

 1,00 472,29 472,29 
04.02.07.01.01.10 ud   VASO EXPANSION 100 L (VE-1)                                       

 Suministro y montaje de vaso de expansión de 100 litros de capacidad, marca SEDICAL modelo  
 REFLEX S 100 o equivalente. Con conexion roscada de 1", membrana no recambiable;. homologa-  
 do segun directiva 97/23/CE de aparatos a presion, color rojo recubierto. Presion inicial: 1,5 bar. y  
 con una presión y temperatura maximas de trabajo de 10 bar y 120ºC. Incluye válvula de seguridad  
 y manómetro de esfera. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios  
 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,  
 según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: VE-1  
 VE-1 1 1,00 
 1,00 130,38 
  ______________________________________________________  

 1,00 130,38 130,38 
04.02.07.01.01.11 ud   DEPOSITO DE LLENADO-VACIADO DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO (DL-1)       

 Suministro e instalación de depósito de llenado - vaciado de PVC y fibra de vidrio. Volumen 100 li-  
 tros. Incluye bomba de llenado y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Com-  
 prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,  
 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Docu-  
 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañi-  
 lería.  
 Referencia en plano: DL-1  
 1 1,00 
 1,00 64,88 
  ______________________________________________________  

 1,00 64,88 64,88 
04.02.07.01.01.12 ud   MEDIO PORTADOR DE CALOR TYFOCOR G-LS 200 l                        

 Suministro de 100 litros de líquido caloportador Tyfocor G-LS o equivalente, en recipiente desecha-  
 ble. Incluso llenado de circuito.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 386,33 
  ______________________________________________________  

 1,00 386,33 386,33 
04.02.07.01.01.13 ud   MANOMETRO CON LLAVES                                              

 Suministro y montaje de conjunto de manometro con llaves de conmutación tipo esfera marca DAN-  
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 FOSS SOCLA o equivalente, diametro de esfera 50 mm, incluso parte proporcional de accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 GB-1 1 1,00 
 1,00 18,21 
  ______________________________________________________  

 1,00 18,21 18,21 
04.02.07.01.01.14 ud   TERMOMETRO METALICO DE ESFERA                                     

 Suministro y montaje de termometro metalico de esfera, marca ROCA o equivalente, diametro de  
 esfera 80 mm, con vaina roscada de 1/2" de 50 mm de longitud. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  
 normativa vigente.  
 2 2,00 
 2,00 23,38 
  ______________________________________________________  

 2,00 11,69 23,38 
04.02.07.01.01.15 ud   DEPÓSITO INTERACUMULADOR 1.500 L (DP-1)                           

 Interacumulador de agua caliente sanitaria, marca BASSINOX modelo BF o equivalente de 1.500 l.  
 de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 316L, tipo vertical, de las siguientes característi-  
 cas:  
   
 - Temperatura máxima: 99ºC  
 - Aislamiento: Poliuretano expandido flexible de 50 mm de espesor con revestimiento mediante cha-  
 pa de aluminio.  
 - Boca de hombre: diámetro 400 mm.  
 - Presión de ejercicio: 8 bar  
 - Presión de prueba: 12 bar  
 - Accesorios: Cuadro de mando electrónico y ánodo de corriente impresa.  
   
 Incluye juntas, bridas, cajas de protección, válvula de seguridad, llave de vaciado, bancada de hor-  
 migón y p.p. de pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares ne-  
 cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: DP-1  
 1 1,00 
 1,00 4.113,33 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.113,33 4.113,33 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.07.01.01 CIRCUITO PRIMARIO .....  9.603,42 
  
 
 
 
 
 
ELEMENTO 04.02.07.01.02 CIRCUITO SECUNDARIO                                               
04.02.07.01.02.01 ud   VALVULA DE MARIPOSA 2 1/2" PN-16                                  

 Suministro y montaje de válvula de mariposa de diámetro 2 1/2" PN-16, marca DANFOSS OREG  
 o equivalente, para corte plenamente estanco y maniobra rápida, con cuerpo monobloc de hierro fun-  
 dido, palanca y eje de acero inoxidable.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Depósito ACS 2 2,00 
 By-pass contador energía 3 3,00 
 By-pass mezcladora 3 3,00 
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 By-pass contador caudal 3 3,00 
 11,00 425,26 
  ______________________________________________________  

 11,00 38,66 425,26 
04.02.07.01.02.02 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 2 1/2"                                          

 Suministro y montaje de válvula de retención de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Contador de caudal 1 1,00 
 Contador de energía 1 1,00 
 2,00 56,06 
  ______________________________________________________  

 2,00 28,03 56,06 
04.02.07.01.02.03 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 2"                                              

 Suministro y montaje de válvula de retención de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada  
 mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Consumo ACS gimnasio 1 1,00 
 1,00 11,53 
  ______________________________________________________  

 1,00 11,53 11,53 
04.02.07.01.02.04 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/4"                                          

 Suministro y montaje de válvula de retención de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Consumo ACS guardería 1 1,00 
 Consumo ACS cafetería 1 1,00 
 2,00 16,40 
  ______________________________________________________  

 2,00 8,20 16,40 
04.02.07.01.02.05 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 1"                                              

 Suministro y montaje de válvula de retención de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada  
 mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Agua fría a V4V 1 1,00 
 1,00 18,41 
  ______________________________________________________  

 1,00 18,41 18,41 
04.02.07.01.02.06 ud   VALVULA DE ESFERA 2" PN-16                                        

 Suministro y montaje de válvula de esfera PN-16 de 2", marca DANFOSS SOCLA o equivalente,  
 de latón cromado duro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Consumo ACS gimnasio 2 2,00 
 2,00 35,04 
  ______________________________________________________  

 2,00 17,52 35,04 
04.02.07.01.02.07 ud   VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-16                                    
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 Suministro y montaje de válvula de esfera PN-16 de 1 1/4", marca DANFOSS SOCLA o equiva-  
 lente, de latón cromado duro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Consumo Guardería 1 1,00 
 Consumo cafetería 1 1,00 
 2,00 20,88 
  ______________________________________________________  

 2,00 10,44 20,88 
04.02.07.01.02.08 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 2 1/2"                                    

 Suministro y montaje de filtro en Y de diametro 2 1/2", marca DANFOSS SOCLA o equivalente,  
 PN-16, cuerpo de fundición, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño material y  
 accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Contador de energía 1 1,00 
 Contador de agua 1 1,00 
 2,00 101,48 
  ______________________________________________________  

 2,00 50,74 101,48 
04.02.07.01.02.09 ud   FILTRO LATON EN Y DE DIAMETRO 2"                                  

 Suministro y montaje de filtro en Y de diametro 2", marca DANFOSS SOCLA o equivalente,  
 PN-25, cuerpo de laton con rosca H/H, incluso malla de acero inoxidable, llave de limpieza en la-  
 ton, union mediante rosca, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Consumo ACS gimnasio 2 2,00 
 2,00 75,20 
  ______________________________________________________  

 2,00 37,60 75,20 
04.02.07.01.02.10 ud   FILTRO LATON EN Y DE DIAMETRO 1 1/4"                              

 Suministro y montaje de filtro enN Y de diametro 1 1/4", marca DANFOSS SOCLA o equivalente,  
 PN-25, cuerpo de laton con rosca H/H, incluso malla de acero inoxidable, llave de limpieza en la-  
 ton, union mediante rosca, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Consumo cafetería 1 1,00 
 Consumo guardería 1 1,00 
 2,00 46,90 
  ______________________________________________________  

 2,00 23,45 46,90 
04.02.07.01.02.11 ud   VÁLVULA DE CUATRO VIAS 2 1/2"                                     

 Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de cuatro vías de 2 1/2" de diámetro, mar-  
 ca HONEYWWELL o equivalente, modelo TM3410 de las siguientes características:  
 - Margen de regulación: 36-53ºC  
 - Precisión: +-1ºC  
 - Temperatura máxima: 90ºC  
 - Presión máxima: 10 bar  
 - Cuerpo en bronce  
 - Obturador en acero inoxidable  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gún Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
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 1 1,00 
 1,00 1.112,73 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.112,73 1.112,73 
04.02.07.01.02.12 ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               

 Suministro y montaje de conjunto de manometro de esfera marca DANFOSS SOCLA o equivalen-  
 te, diametro de esfera 50 mm, incluso parte proporcional de accesorios. Comprende todos los traba-  
 jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,  
 probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
 Alimentación AFS 1 1,00 
 Consumo ACS 1 1,00 
 2,00 11,40 
  ______________________________________________________  

 2,00 5,70 11,40 
04.02.07.01.02.13 ud   TERMOMETRO METALICO DE ESFERA                                     

 Suministro y montaje de termometro metalico de esfera, marca ROCA o equivalente, diametro de  
 esfera 80 mm, con vaina roscada de 1/2" de 50 mm de longitud. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  
 normativa vigente.  
 Alimentación AFS 1 1,00 
 Depósito ACS 1 1,00 
 Consumo ACS 1 1,00 
 3,00 35,07 
  ______________________________________________________  

 3,00 11,69 35,07 
04.02.07.01.02.14 ud   PURGADOR AUTOMATICO                                               

 Suministro y montaje de purgador automático marca SEDICAL modelo SpiroTop o equivalente, con  
 llave de corte.    
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Depósito ACS 1 1,00 
 Consumo 1 1,00 
 2,00 54,82 
  ______________________________________________________  

 2,00 27,41 54,82 
04.02.07.01.02.15 ml   TUBERÍA POLIBUTILENO Ø 63 mm C/COQ. AFS + ALUM                    

 Tubería de polibutileno de 63 mm. de diámetro nominal y espesor 5,8 mm para agua fría sanitaria, se-  
 gún UNE-ISO-15876,  aislamiento anticondensación de 10 mm. d eespesor marca ARMAFLEX o  
 equivalente y forrada con chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, con p.p. de aislamiento de val-  
 vulería, incluso soportes, anclajes,  p.p. elementos de unión y piezas especiales, instalada, probada  
 a 20 kg/cm2. de presión y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Alimentación depósitos (interior sala 1 10,00 10,00 
 ACS de cubierta)  
 10,00 186,10 
  ______________________________________________________  

 10,00 18,61 186,10 
04.02.07.01.02.16 ml   TUBERÍA POLIBUTILENO Ø 63 mm C/COQ. ACS + ALUM                    

 Tubería de polibutileno de 63 mm. de diámetro nominal y espesor 5,8 mm para agua caliente sanita-  
 ria, según UNE-ISO-15876,  aislamiento de espesor según RITE marca ARMAFLEX o equivalente  
 y forrada con chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, con p.p. de aislamiento de valvulería, inclu-  
 so soportes, anclajes,  p.p. elementos de unión y piezas especiales, instalada, probada a 20  
 kg/cm2. de presión y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
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 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Interior sala ACS de cubierta 1 8,00 8,00 
 8,00 166,40 
  ______________________________________________________  

 8,00 20,80 166,40 
04.02.07.01.02.17 ml   TUBERÍA POLIBUTILENO Ø 50 mm C/COQ. ACS + ALUM                    
 Interior sala ACS de cubierta 1 4,00 4,00 
 4,00 70,60 
  ______________________________________________________  

 4,00 17,65 70,60 
04.02.07.01.02.18 ml   TUBERÍA POLIBUTILENO Ø 32 mm C/COQ. ACS + ALUM                    

 Tubería de polibutileno de 32 mm. de diámetro nominal y espesor 2,9 mm para agua caliente sanita-  
 ria, según UNE-ISO-15876,  aislamiento de espesor según RITE marca ARMAFLEX o equivalente  
 y forrada con chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, con p.p. de aislamiento de valvulería, inclu-  
 so soportes, anclajes,  p.p. elementos de unión y piezas especiales, instalada, probada a 20  
 kg/cm2. de presión y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 Interior sala ACS de cubierta 1 8,00 8,00 
 8,00 60,48 
  ______________________________________________________  

 8,00 7,56 60,48 
04.02.07.01.02.19 ud   CONTADOR DN50                                                     

 Suministro e instalación de contador de agua fría DN-50 (2"), marca SEDICAL modelo GMWF50i,  
 con salida de impulsos, incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, accesorios de unión y sujeción,  
 pequeño material, montaje, prueba y funcionando correctamente. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicacio-  
 nes de la D.F. y normativa vigente.  
 1 1,00 
 1,00 299,97 
  ______________________________________________________  

 1,00 299,97 299,97 
04.02.07.01.02.20 ud   CONTADOR DN32                                                     

 Suministro e instalación de contador de caliente DN-32 (1 1/4"), marca SEDICAL modelo JSH30i,  
 con salida de impulsos, incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, accesorios de unión y sujeción,  
 pequeño material, montaje, prueba y funcionando correctamente. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicacio-  
 nes de la D.F. y normativa vigente.  
 2 2,00 
 2,00 260,64 
  ______________________________________________________  

 2,00 130,32 260,64 
04.02.07.01.02.21 ud   CONTADOR DN40                                                     

 Suministro e instalación de contador de caliente DN-40 (1 1/2"), marca SEDICAL modelo JSH40i,  
 con salida de impulsos, incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, accesorios de unión y sujeción,  
 pequeño material, montaje, prueba y funcionando correctamente. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  
 en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicacio-  
 nes de la D.F. y normativa vigente.  
 1 1,00 
 1,00 177,96 
  ______________________________________________________  

 1,00 177,96 177,96 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.07.01.02 CIRCUITO SECUNDARIO 3.243,33 
 ELEMENTO 04.02.07.01.03 CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO                                      
04.02.07.01.03.01 Ud   CUADRO ELECTRICO DE ALIMENTACION                                  
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 Suministro e instalación de cuadro eléctrico de alimentación de todos los equipos eléctricos de la ins-  
 talación solar y producción de ACS, como bombas, aerotermo, válvulas motorizadas..., incluyendo  
 las protecciones necesarias según normativa; con selectores de funcionamiento para los equipos en  
 posicion manual y automatica.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 745,04 
  ______________________________________________________  

 1,00 745,04 745,04 
04.02.07.01.03.02 Ud   CONEXION ELECTRICA  A CUADRO                                      

 Suministro e instalación de conexión eléctrica a cuadro de los distintos elementos de la instalación,  
 bombas, aerotermo, actuadores, sondas, etc., bajo tubo de acero en interiores y bajo manguera RZ1  
 para exteriores. Incluyendo las cajas de conexión estancas necesarias.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 485,52 
  ______________________________________________________  

 1,00 485,52 485,52 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.07.01.03 CUADRO DE PROTECCIÓN Y 1.230,56 
  
 
 
ELEMENTO 04.02.07.01.04 AYUDAS, LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. SOLAR TÉRMICA       
04.02.07.01.04.01 ud   AYUDAS, LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. SOLAR TÉRMICA       

 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION SOLAR TÉRMICA Y  
 PRODUCCIÓN DE ACS para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto,  
 Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos  
 estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en mar-  
 cha definitiva de la instalación. Incluye limpieza y desinfección de la instalación antes de su recep-  
 ción.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 1.056,18 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.056,18 1.056,18 
 ________________  

TOTAL ELEMENTO 04.02.07.01.04 AYUDAS, LEGALIZACION Y .........................................................................................  1.056,18 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.07.01 INSTALACIÓN SOLAR  15.133,49 
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 SUBAPARTADO 04.02.07.02 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA                                    
04.02.07.02.01 ud   CUADRO 29 - FV                                                    

 Suministro y montaje deCUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE  
 SUPERFICIE Marca Moeller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con apa-  
 ramenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de  
 circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de  
 Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos  
 auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobreten-  
 siones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 1 Magnetotérmico de 2x50A  
 - 2 Magnetotérmicos de 2x32A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x16A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 201,33 
  ______________________________________________________  

 1,00 201,33 201,33 
04.02.07.02.02 ud   INVERSOR REGULADOR ISTG                                           

 Suministro y montaje de INVERSOR CIRCUTOR ISTG o equivalente, CON GESTIÓN DE  
 ACUMULACIÓN, diseñado para instalaciones conectadas a red con autoconsumo e inyección ce-  
 ro a red.  
   
 Características Principales:  
   
 Entrada CC Máxima Potencia CC (cos ö = 1) 4250 W  
 Tensión máxima 500 Vc.c.  
 Tensión mínima 150 Vc.c.  
 Tensión Stand-by 125 Vc.c.  
 Corriente máxima 28 A  
   
 Entrada a Batería Tensión nominal 48 V  
 Rango de Tensión 36…62 V  
 Corriente máxima (Carga/Descarga) 80/80 A  
 Control de Carga CC/CV  
 Seguridad Aislamiento reforzado  
   
 Salida CA (red) Potencia CA (230 V, 50 Hz, cos ö = 1) 4000 W  
 Tensión nominal / Frecuencia 230 V / 50 Hz  
 Rango de Tensión CA * 180…270 V  
 Rango de Frecuencia * 45…55 Hz  
 Corriente nominal (230 V) 17,4 A  
 Corriente de cortocircuito 35 A  
 THD(U) con THD(I) = 3% < 3,5%  
 PF 0,5 (capacitivo)…1…0,5 (inductivo)  
 Potencia Stand-by < 2 W  
   
 Salida CA (Salida SAI) Potencia CA (230 V, 50Hz, cos ö = 1) 4000 W  
 Tensión nominal / Frecuencia 230 V / 50 Hz  
 Rango de Tensión CA * 180…270 V  
 Rango de Frecuencia * 45…55 Hz  
 Corriente nominal (230 V) 17,4 A  
 Corriente de cortocircuito 35 A  
 THD(U) con THD(I) = 3% < 3,5%  
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 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condicio-  
 nes, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares,  
 analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 2 2,00 
 2,00 1.197,82 
  ______________________________________________________  

 2,00 598,91 1.197,82 
04.02.07.02.03 ud   MÓDULO SOLAR FV YINGLI DE SILICIO POLICRISTALINO 270Wp            

 Suministro y montaje de MÓDULO SOLAR FV POLICRISTALINO YINGLI DE 270 Wp o equiva-  
 lente.  
   
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condicio-  
 nes, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares,  
 analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 36 36,00 
 36,00 5.691,24 
  ______________________________________________________  

 36,00 158,09 5.691,24 
04.02.07.02.04 ud   ESTRUCTURA SOLAR FV DE ALUMINIO                                   

 Suministro y montaje de ESTRUCTURA APOYADA Y CONTRAPESADA SOBRE CUBIERTA  
 PARA MODULOS SOLARES FV, MARCA SCHLETTER o equivalente, incluyendo piezas de  
 anclaje a módulos y anclaje a piés de hormigón, rótulas,  contrapesos (dados) de hormigón, tornille-  
 ría, rastreles, etc, completamente montada y terminada.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 1.265,91 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.265,91 1.265,91 
04.02.07.02.05 ud   SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, MEDICIÓN FV Y CONTROL DINÁMICO DE POT  

 Suministro y montaje de SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA  
 INSTALACIÓN SOLAR FV, INCLUYENDO ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE MEDICIÓN  
 DE RADIACIÓN SOLAR Y VELOCIDAD VIENTO, compuesto por:  
   
 - 1 CDP-0 de Circutor para el control dinámico de potencia para autoconsumo con inyección cero a  
 red  
 - 1 Sensor de Radiación sobre el captador y velocidad de viento  
 - 1 CVM Mini de Circutor  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 1 1,00 
 1,00 1.194,70 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.194,70 1.194,70 
04.02.07.02.06 ud   BATERIAS DE ACUMULACION                                           
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 Suministro y montaje de CONJUNTO DE BATERIAS PARA ACUMULACION DE ENERGIA  
 SOLAR FV y autoconsumo, Marca FIAMM o similar de gel SIN MANTENIMIENTO, Modelo  
 GEL VRLA-SMG 12V.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 16 16,00 
 16,00 1.904,32 
  ______________________________________________________  

 16,00 119,02 1.904,32 
04.02.07.02.07 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 2x4+TTx4 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV)                

 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFÁSICO constituido por dosconductores y tierra de co-  
 bre rigido de 4 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no  
 propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases  
 corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro,  
 regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado  
 en bandeja.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 20 20,00 
 20,00 200,60 
  ______________________________________________________  

 20,00 10,03 200,60 
04.02.07.02.08 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 2X2,5+TTx2,5 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV             

 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFÁSICO constituido por dosconductores y tierra de co-  
 bre rigido de 2,5 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no  
 propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases  
 corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro,  
 regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado  
 en bandeja.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 30 30,00 
 30,00 211,80 
  ______________________________________________________  

 30,00 7,06 211,80 
04.02.07.02.09 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 2x10+TTx10 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV2              

 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFÁSICO constituido por dosconductores y tierra de co-  
 bre rigido de 10 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no  
 propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases  
 corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro,  
 regletas de conexion, conectores estancos de silicona y pequeño material, funcionamiento y puesta a  
 punto de la instalación.Montado en bandeja.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 25 25,00 
 25,00 304,50 
  ______________________________________________________  

 25,00 12,18 304,50 
04.02.07.02.10 ud   CAJA DE CONTÍNUA CON BASE PORTAFUSIBLES Y CARTUCHO 2x10A          

 Caja de corte de corriente contínua con base portafusibles y cartucho calibrado de 2x10A  
 3 3,00 
 3,00 116,07 
  ______________________________________________________  
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 3,00 38,69 116,07 
04.02.07.02.11 m    CIRCUITO DE CORRIENTE CONTINUA 2x6mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV)            

 Circuito monofasico realizado con tubo PVC reforzado M 25/gp7, conductores de cobre rigido de 6  
 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de  
 halógenos), en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas  
 de conexion y pequeño material. Totalmente instalado, incluyendo conexionado segun planos.  
 1 105,00 105,00 
  ______________________________________________________  

 105,00 11,20 1.176,00 
04.02.07.02.12 m    CIRCUITO MONOFASICO 1x6 TT (RZ1-K 0,6/1 KV)                       

 Circuito monofasico realizado con tubo PVC reforzado M 25/gp7, conductor de cobre rigido de 6  
 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de  
 halógenos), para toma de tierra, incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño  
 material. Totalmente instalado, incluyendo conexionado segun planos.  
 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  

 55,00 8,21 451,55 
04.02.07.02.13 ud   PROYECTO, LEGALIZACION Y AYUDAS                                   
 1 1,00 
 1,00 883,58 
  ______________________________________________________  

 1,00 883,58 883,58 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.07.02 INSTALACION SOLAR  14.799,42 
  ____________  
TOTAL APARTADO 04.02.07 INSTALACION SOLAR TERMICA Y .......................................................................................  29.932,91 
 
 APARTADO 04.02.08 INSTALACIONES ESPECIALES                                          
 SUBAPARTADO 04.02.08.01 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS                                    
04.02.08.01.01 ud   Pulsador de apertura de puerta.                                   

 Suministro y montaje de Ud. de Pulsador de apertura de puerta.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 13,32 266,40 
04.02.08.01.02 ud   CPU PARA CONTROL DE ACCESOS SB/3 LAN                              

 Suministro y montaje de (12270000) Ud. de CPU Mod. SB/3 LAN o similar, CPU para el control  
 de accesos, presencia, visitas y rondas e integración de señales, con control de 1 lector, apropiado  
 para accesos en un único sentido (salida libre o por pulsador). Dispone de 16 entradas digitales (8  
 son de alarma supervisadas, de las cuales 2 configurables como analógicas) y 4 salidas por relé (2  
 de alarma configurables). Alimentación a 220 VAC, incluida, y caja soporte.  
 Conexión a red Etherdorlet 10/100 Base T RJ-45, con protocolo TCP/IP. Microprocesador de 32  
 bits, memoria flash reprogramable, bus RS-485 hasta 115.200 baudios, capacidad 26.000 tarjetas.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 1 1,00 
 1,00 362,09 
  ______________________________________________________  

 1,00 362,09 362,09 
04.02.08.01.03 ud   LECTOR PARA TARJETAS DE PROXIMIDAD MIFARE R10                     

 Suministro y montaje de (10142000) Ud. de Lector para tarjetas de proximidad MIFARE R10 o simi-  
 lar (ISO 14443A -lectura de nº de serie de la tarjeta), rango de lectura hasta 5cm, sólo lectura, con  
 zumbador y led indicativo de funcionamiento rojo/verde. Apropiado para colocación tanto en interiores  
 como en exteriores. Posibilidad de lectura de tarjeta iCLASS (ISO 15693). Se suministra con cable  
 de 45cm. Dimensiones: 76x44x19.  
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 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 20 20,00 
 20,00 1.389,80 
  ______________________________________________________  

 20,00 69,49 1.389,80 
04.02.08.01.04 ud   CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA                                  

 Ud. De Configuración, Puesta en marcha del sistema, instalado Madrid.  
 No se incluye ningún trabajo de instalación, cableado, o similar. En la puesta en marcha, se ponen  
 todos los sistemas en marcha (CPUs y lectores), se prueba el software, se introducen los planos  
 (que deben estar en formato digital), y se enseña al personal de la empresa instaladora a crear y pro-  
 bar algunos iconos del sinóptico. Finalmente, será la empresa instaladora la que se encargará de cre-  
 ar y probar todo el resto de los iconos.  
   
 Comprende todos los trabajos segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa  
 vigente.  
 1 1,00 
 1,00 1.052,63 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.052,63 1.052,63 
04.02.08.01.05 ud   Cerradero electromagnetico                                        

 Suministro y montaje de Ud. de Cerradero electromagnetico Mod. Effef 1410 o similar.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 20 20,00 
 20,00 1.047,60 
  

 20,00 52,38 1.047,60 
 ________________  

TOTAL SUBAPARTADO 04.02.08.01 SISTEMAS DE CONTROL ...........................................................................................  4.118,52 
 SUBAPARTADO 04.02.08.02 SISTEMAS DE CCTV TCP/IP                                           
04.02.08.02.01 ud   CAMARA FLEXIDOMO IP                                               

 Suministro y montaje de Cámara Domo con cabina anti-vandálica dia/noche, marca Siemens o simi-  
 lar, con filtro IR protección IP66 , Para techo o pared. Completo con policarbonato con burbuja resis-  
 tente al impacto 1000 kg ,Resolución horizontal 540 TV lineas, Iluminación mínima Color: 0.34 lx  
 (F1.4, 50 IRE) B/W: 0.15 lx (F1.4, 50 IRE), Control de ganancia AGC/Off, Relación S/R >50 dB,  
 Lente Direct-drive auto iris, Obturador electrónico Automatico: 1/50 - 1/100,000 s, Ángulo de visión  
 horizontal Horizontal: 35.9 – 74.7°, Sincronización Interno: cristal Externo: line lock, Control de ba-  
 lance de blancos Automatico, Distancia mínima al objeto 0.20 m, Clase de burbuja Tintado, Conector  
 de monitor de servicio local 2-pin (1 m cable incluido), Dimensiones (Ø x Al), 140 x 112 mm, Aper-  
 tura relativa máxima F1.4 – 360, Requisitos de energía 12 V DC / 24 V AC, Consumo de energía  
 3.5 VA, Sensor de imagen 1/4" interlinea CCD, Estándar de televisión PAL: 2:1 interlace Horizon-  
 tal: 15.625 Hz Vertical: 50 Hz, Píxels 752 (H) x 582 (V). Fuente de alimentación para cámaras de  
 12 Vcc. 230Vca/12Vcc-640 mA. Con cable de 2mts. Este alimentador se puede utilizar también para  
 los teclados de control y programación de matrices y domos, así como a la mayoría de los equipos  
 con montaje en superfie.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 20 20,00 
 20,00 5.055,80 
  ______________________________________________________  

 20,00 252,79 5.055,80 
04.02.08.02.02 ud   CAMARA MOVIL EXTERIOR                                             

 Suministro y montaje de CCDA1445-DN261/4” SuperHAD CCD marca Siemens o similar, domo  
 movil color , 26x, 480 TVL, 24 VAC •12x zoom digital • Sensibilidad luminosa hasta 1,4 lx • Detec-  
 ción de Movimiento • Seguimiento de Objetos( tracking) • Wide Dynamic Range (WDR) • 400°/sec.  
 veleocidad max. posicionamiento • 8 zonas de privacidad definidad de usuario • Rondas y posicio-  
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 nes de preset programables • Ajuste de parametros de cámara via OSD • Posición titulos de texto  
 con 20 digitos • 4 entradas de alarma con función AAM (Advanced Alarm Management) • Velocidad  
 de Zoom-proporcional • Multiple control protocols selectable. CCDA1425-WPH: Cabina de exterior  
 para Domos 1425, incluye calefactor y ventilador, protección IP66, rango de operación de -30 a  
 +50ºC. Cristal claro. CCDA1425-WMJ: Soporte de montaje a pared con caja de conexión incorpo-  
 rada, para los Domos 1425, es compatible con la carcasa de exterior CCDA1425-WPH. Paso de  
 rosca 1 1/2" NTP. CCDA1425-CMA: Accesorio para montaje en esquina de los Domos 1425, com-  
 patible con los soporte CCDA1425-WM y WMJ. CAPA2415-W230: Fuente de alimentación para  
 domos de alta velocidad montada en caja de intemperie. E230Vca / S24Vca, 2,5A.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 4 4,00 
 4,00 1.123,48 
  ______________________________________________________  

 4,00 280,87 1.123,48 
04.02.08.02.03 ud   SISTEMA GRABADOR DE ALMACENAMIENTO                                

 Suministro y montaje de Videograbador marca Siemens o similar, 16 canales SISTORE AX16  
 250/200 con grabador de DVD MPEG4 ,200 i/seg,500Gb ,Acceso Remoto vía RAS y Web Brow-  
 ser Vía LAN,WAN ,DVD.RW,Máxima capacidad de 1.5 TB interno, Soporta grabación en espejo  
 (RAID1). Resolución de grabaciones hasta 4CIF. Videograbador marca Siemens o similar, 8 cana-  
 les SISTORE AX8 250/200 con grabador de DVD MPEG4 ,200 i/seg,500Gb ,Acceso Remoto vía  
 RAS y Web Browser Vía LAN,WAN ,DVD.RW,Máxima capacidad de 1.5 TB interno, Soporta gra-  
 bación en espejo (RAID1). Resolución de grabaciones hasta 4CIF.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 1 1,00 
 1,00 2.722,11 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.722,11 2.722,11 
04.02.08.02.04 ud   MONITOR 19" LCD                                                   

 Suministro y montaje de Monitor panorámico de 22" marca FUJITSU-SIEMENS SL3220W o simi-  
 lar 22IN 16:10 5MS 10.000:1  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 2 2,00 
 2,00 11,88 
  ______________________________________________________  

 2,00 5,94 11,88 
04.02.08.02.05 ud   TECLADO - JOYSTICK                                                

 Suministro y montaje de marca Siemens o similar, Teclado CKA4820 , velocidad variable con joys-  
 tick (3 eje)‚ 31 teclas‚ 10teclas funcionales display 2-lineas LC‚ LED multi-color (rojo‚ naranja‚verde)  
 interfases series 1 interfase de unidad de control unit interface con dos conexiones fisicas 1 interfase  
 de telemetría con una conexión fisica ,Protocols Seleccionables CCDA,Molinyx ,conexión COM1A  
 - RS232 (9-pin Sub-D) ,COM1B - TTY modificado (9-pin Sub-D) COM2 - RS485/TTY modified  
 (9-pin Sub-D),Alimentación 12 - 13.2 V DC, Material de diseño Aluminio con plastico lado panel ,Co-  
 lor Antracita gris (RAL 7016) grado de protección IP40.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 1,00 394,31 
  ______________________________________________________  

 1,00 394,31 394,31 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.08.02 SISTEMAS DE CCTV ...  9.307,58 
 SUBAPARTADO 04.02.08.03 TELEVISION                                                        
 ELEMENTO 04.02.08.03.01 R.T.V.                                                            
04.02.08.03.01.01 u    Captación de Señales de RTV                                       
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 Suministro y montaje de Conjunto de captación de señales de TV terrenal y FM formado por antenas  
 para UHF y FM, base y torreta autoestable galvanizadas de 3 m, mástil de tubo de acero galvaniza-  
 do, incluso anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2. Compuesto por:  
   
 1 ud. Antena FM  
 1 ud. Antena UHF  
 1 ud. Antena DAB  
 1 ud. Torreta autoestable de 3 m.  
 1 ud. Base para torreta.  
 30 m Cable coaxial tipo C1  
 1 ud. Pequeño material (Tornillos, tuercas, grapas, cinta aislante y en general material de sujeción)  
 15 m Cable tierra 25 mm2.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CUBIERTA 1 1,00 
 1,00 181,47 
  ______________________________________________________  

 1,00 181,47 181,47 
04.02.08.03.01.02 u    Amplificador RTV                                                  

 Suministro y montaje de Equipo de cabecera formado por 1 amplificador de banda ancha para FM,  
 VHF y UHF, 1 amplificador para FI y  fuente de alimentación, debidamente instalado, ecualizado y  
 ajustados los niveles de señal de salida. Compuesto por:  
   
 1 ud. Amp. Banda Ancha  
 1 ud. Amplificador FI   
 1 ud. Distribuidor de 2 vías  
 5 ud. Cargas adaptadoras  
 1 ud. Armario para cabeceras  
 1 ud. Fuente de Alimentación  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CASETÓN 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 1,00 276,27 
  ______________________________________________________  

 1,00 276,27 276,27 
04.02.08.03.01.03 u    Derivador 2 Salidas                                               

 Suministro y montaje de la Red de distribución de señal transparente, 5-2.150 MHz, compuesta por  
 cable coaxial tipo C1 y Derivador de 2 salidas, debidamente instalado y conexionado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 1,00 10,11 
  ______________________________________________________  

 1,00 10,11 10,11 
04.02.08.03.01.04 u    Derivador 4 Salidas                                               

 Suministro y montaje de la Red de distribución de señal transparente, 5-2.150 MHz, compuesta por  
 cable coaxial tipo C1 y Derivador de 4 salidas, debidamente instalado y conexionado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 4,00 43,28 
  ______________________________________________________  

 4,00 10,82 43,28 
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04.02.08.03.01.05 u    Derivador 6 Salidas                                               

 Suministro y montaje de DERIVADOR 6 SALIDAS, incluyendo cable coaxial de interior, debida-  
 mente instalado y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 1,00 62,48 
  ______________________________________________________  

 1,00 62,48 62,48 
04.02.08.03.01.06 u    Derivador 8 Salidas                                               

 Suministro y montaje de DERIVADOR 8 SALIDAS, incluyendo cable coaxial de interior, debida-  
 mente instalado y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 1,00 62,71 
  ______________________________________________________  

 1,00 62,71 62,71 
04.02.08.03.01.07 u    Tomas R/TV-SAT Simon Serie 82                                     

 Suministro y montaje de Tomas de RTV Simon serie 82 o similar trasparentes 5-2150 MHz, para el  
 servicio de RTV compuesta por bases de acceso terminal (toma), tipo B0, debidamente instalado y  
 conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA TERCERA 2 2,00 
 PLANTA SEGUNDA 4 4,00 
 PLANTA PRIMERA 5 5,00 
 PLANTA BAJA 4 4,00 
 PLANTA SÓTANO 1 3 3,00 
 PLANTA SÓTANO 2 7 7,00 
 PLANTA SÓTANO 3 4 4,00 
 29,00 410,35 
  ______________________________________________________  

 29,00 14,15 410,35 
04.02.08.03.01.08 u    Mt. cable coaxial tipo C1, a toma.                                

 Suministro y montaje de cable coaxial tipo C1 desde patinillo hasta la toma, para el servicio de RTV,  
 debidamente instalado y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 315 315,00 
 315,00 431,55 
  ______________________________________________________  

 315,00 1,37 431,55 
04.02.08.03.01.09 u    Equipamiento eléctrico del RIT                                    

 Suministro y montaje del equipamiento de los RIT, tanto superiores como inferiores, compuesto por  
 tomas de corriente, interruptores magnetotérmicos e interruptores diferenciales, debidamente conexio-  
 nado e instalado. Compuesto por:  
   
 1 ud. Interruptor diferencial de corte omnipolar DV 2/25/30 mA.   
 1 ud. Interruptor magnetotérmico de corte general DV 6kA 2P 25 A  
 2 ud. Interruptormagnetotérmico de corte omnipolar DV 6kA 1P+N 16 A   
 1 ud. Interruptormagnetotérmico de corte omnipolar DV 6kA 1P+N 10 A  
 4 ud. Tomas de corriente 2P+T lateral con obturador de protección  
 1 ud. Cable de conexión de aparamenta  
 1 ud. Cuadro electrico de proteccion de 12 unidades  
 1 ud. Interruptor de empotrar pto. de luz 240V 5A  
 40m Cable de cobre 2,5mm2 con aislamiento 750V  
 150 m Cable de cobre 6mm2 con aislamiento 750V  
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 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CASETÓN 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 2,00 311,74 
  ______________________________________________________  

 2,00 155,87 311,74 
04.02.08.03.01.10 u    Anclajes Bases Sistemas de Captación                              

 Suministro y montaje de Bases de antena parabólica debidamente instaladas en puntos señalados en  
 cubierta del edificio. Compuesto por:  
   
 2 ud. Base de antena parabólica compuesta por placa metálica de 250x250x2 mm y cuatro zarpas  
 varilla M16.   
 8 ud. Material de sujeción (ferralla y tornillería)  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CUBIERTA 1 1,00 
 1,00 154,63 
  ______________________________________________________  

 1,00 154,63 154,63 
04.02.08.03.01.11 u    Captación de Señales de Satélite                                  

 Suministro y montaje de Conjunto de captación de señales de TV satelite por antena para satelite,  
 Lnc, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2. Compuesto por:  
   
 1 ud. Antena Parabolica 80 cm  
 1 ud. Lnc 4 salidas  
 1 ud. Pequeño material  
 15 m Cable tierra 25 mm2.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CUBIERTA 1 1,00 
 1,00 100,21 
  ______________________________________________________  

 1,00 100,21 100,21 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.08.03.01 R.T.V. ...............................  2.044,80 
 ELEMENTO 04.02.08.03.02 INFRAESTRUCTURA                                                   
04.02.08.03.02.01 u    REG.ENLACE SUP. ARM. 36x36x13                                     

 Suministro y montaje de REGISTRO ENLACE SUPERIOR de 36x36x13 cm., formado por arma-  
 rio metálico para instalación superficial o empotrada provisto de puerta, con grado de protección IP  
 55.10 y material auxiliar, instalado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CASETON 1 1,00 
 1,00 56,30 
  ______________________________________________________  

 1,00 56,30 56,30 
04.02.08.03.02.02 ud   Mts. Canalización formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 mm. de  

 Suministro y montaje de Canalización superior, debidamente instalado. Compuesto por:  
   
 28 m Canalización formada por 4 tubos de PVC de  40 mm. de diámetro, norma UNE 53112, inclui-  
 do pasamuro en cubierta.  
 3 ud. Grapas para fijación en techo tramo comunitario.  
 1 ud. Hilo guía.  
 1 ud. Registro 36x36x12 cm.  
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 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CUBIERTA 1 1,00 
 1,00 122,13 
  ______________________________________________________  

 1,00 122,13 122,13 
04.02.08.03.02.03 ud   Mts. Canalización formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm. de  

 Suministro y montaje de Canalización principal compuesta 5 tubos de PVC rígido de  50 mm. de  
 diámetro, norma UNE 53112, alojados en patinillo de columna montante, debidamente instalada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 24 24,00 
 24,00 234,72 
  ______________________________________________________  

 24,00 9,78 234,72 
04.02.08.03.02.04 ud   Registros secundarios (45x45x15cm)                                

 Suministro y montaje de Registros secundarios (45x45x15cm) de planta, alojados en patinillo de co-  
 lumna montante, debidamente instalado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CASETÓN 2 2,00 
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 1 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 1 1,00 
 9,00 496,17 
  ______________________________________________________  

 9,00 55,13 496,17 
04.02.08.03.02.05 ud   RIT (2000x1000x500mm)                                             

 Suministro y montaje de RIT (2000x1000x500 mm), debidamente instalado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA CASETÓN 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 2,00 938,80 
  ______________________________________________________  

 2,00 469,40 938,80 
04.02.08.03.02.06 ud   Mts. tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro.                 

 Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro, empotrada en ladrillo de  
 media asta, anclado sobre falso techo o dispuesta bajo suelo técnico, y hilo guía debidamente instala-  
 do:  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 420 420,00 
 420,00 466,20 
  ______________________________________________________  

 420,00 1,11 466,20 
04.02.08.03.02.07 ud   Bandeja PVC 40 x 110 mm                                           

 Suministro y montaje de Bandeja de PVC 40 x 110 mm, debidamente instalada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 40 40,00 
 40,00 441,60 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

  ______________________________________________________  

 40,00 11,04 441,60 
04.02.08.03.02.08 ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2 cm).                      

 Suministro y montaje de Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, empotrada en ladrillo de media  
 asta o de superficie anclada sobre falso techo o bajo suelo técnico, debidamente instalado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 PLANTA TERCERA 4 4,00 
 PLANTA SEGUNDA 8 8,00 
 PLANTA PRIMERA 10 10,00 
 PLANTA BAJA 8 8,00 
 PLANTA SÓTANO 1 6 6,00 
 PLANTA SÓTANO 2 14 14,00 
 PLANTA SÓTANO 3 8 8,00 
 58,00 303,34 
  

 58,00 5,23 303,34 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 04.02.08.03.02 INFRAESTRUCTURA .....  3.059,26 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 04.02.08.03 TELEVISION .................  5.104,06 
  ____________  
TOTAL APARTADO 04.02.08 INSTALACIONES ESPECIALES .............................................................................................  18.530,16 
  
 
 APARTADO 04.02.09 RIEGO                                                             
04.02.09.01 u    AUTOMATA DE RIEGO GESTOR BM4 ZinCo                                

 Gestor de Riego BM4 ZinCo: Unidad principal premontada en caja de acero inoxidable con cerradu-  
 ra para uso al aire libre. Especialmente diseñada para el riego automatizado de cubiertas verdes.  
 Contiene conexión para el suministro de agua con tubería de 32 mm, filtro, regulador de presión, co-  
 nector para manguera de jardín, controlador de tiempo de riego (con batería de 9V, por lo tanto no ne-  
 cesita fuente de alimentación), 4 electro válvulas de 1", conectores para la tubería de 32 mm y sen-  
 sor de lluvía Peso aprx: 15 kg. Suministro e instalación  
 cubierta guardería 1 1,00 
 cubiertas ajardinadas 2 2,00 
 3,00 4.404,96 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.468,32 4.404,96 
04.02.09.02 u    ARQUETA C/VALVULAS 1" PARA SECTOR GOTEO                           

 Suministro y montaje de CONJUNTO DE VALVULA DE ESFERA 1", electrovalvula de 1" HIT  
 serie 500-H-2000 o equivalente, filtro de malla 1" de 120 Mesh y válvula reductora de presión, en ar-  
 queta de material plastico.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
 PLANTA TERCERA 1 1,00 
 PLANTA SEGUNDA 1 1,00 
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 1 2 2,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 7,00 775,25 
  ______________________________________________________  

 7,00 110,75 775,25 
04.02.09.03 m    TUBERIA POLIETILENO URALITA PE100 D=20 mm                         

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, de 20 mm de  
 diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, marca URALITA o equivalente, colocada en  
 instalaciones interiores, con p.p. de piezas especiales de polietileno, accesorios y fijaciones, incluso  
 aislamiento con coquilla de espuma elastomerica marca Armaflex o equivalente de espesor segun  
 normativa vigente.  
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 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SEGUNDA 1 2,47 2,47 
 PLANTA PRIMERA 1 7,79 7,79 
 PLANTA SÓTANO 1 1 19,73 19,73 
 PLANTA SÓTANO 2 1 20,30 20,30 
 MONTANTES Ø20 1 12,15 12,15 
 62,44 164,84 
  ______________________________________________________  

 62,44 2,64 164,84 
04.02.09.04 m    TUBERIA POLIETILENO URALITA PE100 D=32 mm                         

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, de 32 mm de  
 diámetro nominal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, marca URALITA o equivalente, colocada en  
 instalaciones interiores, con p.p. de piezas especiales de polietileno, accesorios y fijaciones, total-  
 mente instalada y funcionando, según normativa vigente, incluso aislamiento con coquilla de espuma  
 elastomerica marca Armaflex o equivalente de 9 mm de espesor.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 1 1 19,47 19,47 
 PLANTA SÓTANO 2 1 54,80 54,80 
 PLANTA SÓTANO 3 1 73,54 73,54 
 MONTANTES Ø32 1 20,25 20,25 
 168,06 520,99 
  ______________________________________________________  

 168,06 3,10 520,99 
04.02.09.05 m    TUBERIA PEAD ENTERRADO PE50 PN10 D=32mm EXC                       

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE50 para instalación  
 enterrada de red de riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exte-  
 rior, suministrada en rollos, colocada en zanja,  i/p.p. de elementos de unión y accesorios, incluso la  
 apertura y el tapado de la zanja.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA SÓTANO 2 1 3,86 3,86 
 PLANTA SÓTANO 3 1 0,61 0,61 
 4,47 19,85 
  ______________________________________________________  

 4,47 4,44 19,85 
04.02.09.06 u    PASAMUROS PVC                                                     

 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC  según diámetro de tubería ,  
 con una anchura de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico  
 según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 PLANTA PRIMERA 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 2 1 1,00 
 PLANTA SÓTANO 3 2 2,00 
 4,00 140,64 
  ______________________________________________________  

 4,00 35,16 140,64 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.02.09 RIEGO .......................................  6.026,53 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SISTEMA DE SERVICIOS .......  682.197,37 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES ............................  1.034.711,26 
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 CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO                                                      
05.01 ud   LAVABO BAJO ENCIMERA NEOSELENE                                    

 Lavabo de porcelana vitrificada Neo Selene bajo encimera de 51x39cm., para colocar en encimera  
 (sin incluir), con grifería temporizada modelo Sprint de Roca, con aireador, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",  
 instalado y funcionando.  
 Nivel -3 6 6,00 
 Nivel -2 10 10,00 
 Nivel 0 4 4,00 
 Resto 8 8,00 
 28,00 3.712,80 
  ______________________________________________________  

 28,00 132,60 3.712,80 
05.02 ud   LAVABO SUSPENDIDO                                                 

 Lavabo suspendido anclado a pared, de porcelana vitrificada, color blanco, de 50 cm, modelo Vero  
 de Duravit o equivalente, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla,  
 flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería temporizada de lavabo, Sprint de Roca o  
 equivalente.  
 Nivel -3 2 2,00 
 Nivel -1 2 2,00 
 Nivel 3 2 2,00 
 6,00 1.622,46 
  ______________________________________________________  

 6,00 270,41 1.622,46 
05.03 ud   INOD.SUSP. CISTERNA EMPOTRADA                                     

 Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color blanco, incluso so-  
 porte Duplo WC, elementos de fijación,  elemento bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada sig-  
 ma de 12 cm y pulsador sigma 70 vidrio blanco , codo de evacuación, asiento y tapa lacados, insta-  
 lado y funcionando.  
 Nivel -3 4 4,00 
 Nivel -2 12 12,00 
 Nivel -1 4 4,00 
 Nivel 0 4 4,00 
 Resto 10 10,00 
 34,00 15.742,68 
  ______________________________________________________  

 34,00 463,02 15.742,68 
05.04 ud   LAV.MINUSV.VERSO COMFORT 70 CATALANO                              

 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,  
 apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,  
 colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-  
 reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves  
 de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 Nivel -3 2 2,00 
 Nivel -2 2 2,00 
 Nivel -1  
 Nivel 0 2 2,00 
 Resto 6 6,00 
 12,00 2.754,48 
  ______________________________________________________  

 12,00 229,54 2.754,48 
05.05 ud   INODORO MINUSV.SUSP. CISTERNA EMPOTRADA                           

 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, elemento bastidor Geberit Duofix  
 con cisterna empotrada sigma de 12 cm y pulsador sigma 70 vidrio blanco , codo de evacuación,  
 asiento y tapa lacados ergonómicos, instalado y funcionando.  
 Nivel -3 2 2,00 
 Nivel -2 2 2,00 
 Nivel -1  
 Nivel 0 2 2,00 
 Resto 6 6,00 
 12,00 7.010,64 
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  ______________________________________________________  

 12,00 584,22 7.010,64 
05.06 UD   ESPEJO RECLINABLE MINUSV.                                         

 Espejo reclinable de minusválidos de medidas aproximadas 600x500 mm en acabado blanco, total-  
 mente instalado.  
 Nivel -3 2 2,00 
 Nivel -2 2 2,00 
 Nivel -1  
 Nivel 0 2 2,00 
 Resto 6 6,00 
 12,00 1.488,48 
  ______________________________________________________  

 12,00 124,04 1.488,48 
05.07 ud   BARRA APOYO PARED/SUELO A.INOX. 80 cm.                            

 Ayuda para discapacitados en cuartos sanitarios.  
 Nivel -3 4 4,00 
 Nivel -2 4 4,00 
 Nivel -1  
 Nivel 0 4 4,00 
 Resto 12 12,00 
 24,00 1.005,84 
  ______________________________________________________  

 24,00 41,91 1.005,84 
05.08 UD   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    

 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo tempostop para uri-  
 narios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (el sifón está in-  
 cluido en las instalaciones de desagüe).  
 -2 3 3,00 
 3,00 406,98 
  ______________________________________________________  

 3,00 135,66 406,98 
05.09 UD   VERTEDERO PORC. G.PARED                                           

 vertedero de porcelana vitrificada, blanco, modelo GARDA de Roca o similar, dotado de rejilla de de-  
 sagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,  
 e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm.,  
 funcionando.  
 6 6,00 
 6,00 687,90 
  ______________________________________________________  

 6,00 114,65 687,90 
05.10 m2   TABIQ.MÓVIL MELAMIN. MULTIDIRECCIONAL                             

 Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en madera Modelo Reiter-1901 Multidireccio-  
 nal o similar, con la posibilidad de deslizarse sobre rieles en el techo (sin gúia de pavimento). Aisla-  
 miento 41-45 dB.El carril está formado por un perfil de aluminio extrusionado 6063 T-5 anodizado o  
 lacado, al que se incluyen unos perfiles de aluminio  extrusionado 6063 T-5 aptos para recibir y que-  
 dar integrados en el falso techo o tabica. El carril va sujeto a la estructura superior (Forjado hormi-  
 gón/Estructura metálica) mediante tacos de expansión M10 x 100 mm, o soldadura, que fijan las pla-  
 cas de suspensión a la estructura, a su vez éstas quedan suspendidas por dos varillas roscadas  
 M10 que sujetan la suspensión al carril mediante tuercas M10 autoblocantes. Las suspensiones de  
 los carriles deben incorporar la regulación de la nivelación, compensando el desnivel que pueda  
 existir en la estructura superior (Forjado hormigón/Estructura metálica). Las intersecciones de los ca-  
 rriles en forma de L, T o + permiten el cambio de dirección de módulos, de manera que un módulo  
 puede desplazarse del eje de cerramiento a la zona almacenada prevista, y viceversa, así como a  
 las distintas zonas proyectadas. Rodamiento compuesto de doble rodillo polimérico autolubricante y  
 equipado con 2 rodamientos cada uno, ligado al módulo por eje roscado (2 por módulo). El doble ro-  
 dillo al deslizarse por los 2 labios horizontales del carril, permite deslizamientos y cambios de direc-  
 ción, cruces, etc. suaves sin precisar placas giratorias, cambios de aguja, etc.   
 Módulos: Los módulos están construidos por una estructura autoportante metálica de acero y alumi-  
 nio que garantiza su rigidez estructural. El espesor del módulo es de 103 mm y perfilería oculta. En  
 su interior se alojan los mecanismos telescópicos y la cámara con material de aislamiento acústico  
 de lana de roca. En sus caras exteriores se incluyen 2 tableros de partículas de 16 mm. de espesor  
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 y acabado según se desee. Mecanismos internos (Traviesas móviles inferiores o superiores): Los  
 mecanismos internos de los módulos garantizan la correcta fijación de los módulos, las traviesas mó-  
 viles fijan o liberan los módulos, para formar una división o bien retirarla. Éstas son activadas ma-  
 nualmente mediante una llave de anclaje que, con un simple y rápido cuarto de vuelta, presionan si-  
 multáneamente contra el suelo y el carril. Juntas acústicas verticales: El ajuste vertical entre módu-  
 los se produce mediante un perfil de coextrusión que autocentra el módulo al unirlo con el anterior. De  
 esta forma se consigue un ajuste vertical constante y una perfecta alienación entre los módulos.   
 P-2 AUDITORIO 1 18,56 3,60 66,82 
 AUDITORIO 2 9,35 3,60 67,32 
 GUARDERÍA 1 4,53 2,80 12,68 
 146,82 53.144,44 
  ______________________________________________________  

 146,82 361,97 53.144,44 
05.11 M2   MAMPARA CABINA SANITARIA DIVISORIA BAÑOS                          

 Mamparas formadas por divisiones fijas y puertas de acceso para cabinas de baño, según indicacio-  
 nes de la DF. Realizados con tablero fenólico de 13 mm. de espesor, acabado en color a definir por  
 la DF. Con herrajes de fijación, cuelgue, apertura y remates de acero inoxidable, y bisagras con re-  
 cuperación.  
 MB1 2 2,39 2,10 10,04 
 MB2 4 1,30 2,10 10,92 
 MB3 2 2,54 2,10 10,67 
 MB4a 1 2,43 2,10 5,10 
 MB4b 1 2,10 2,10 4,41 
 MB5 1 1,78 2,10 3,74 
 MB6 8 1,20 2,10 20,16 
 MB7 2 3,44 2,10 14,45 
 MB8 2 1,60 2,10 6,72 
 MB9 2 0,93 2,10 3,91 
 MB10 2 2,25 2,10 9,45 
 MB11 6 1,37 2,10 17,26 
 MB12 6 2,61 2,10 32,89 
 MB13 6 2,17 2,10 27,34 
 MB14 2 2,15 2,10 9,03 
 MB15 2 1,11 2,10 4,66 
 MB16 4 0,70 1,20 3,36 
 194,11 16.318,83 
  ______________________________________________________  

 194,11 84,07 16.318,83 
05.12 m    ENCIMERA COMPACTO FENÓLICO C/HUECO                                

 Suministro y colocación de encimera compacto de fenolico de 60cm de ancho y 2cm de espesor,  
 con faldón y copete y con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación posterior de  
 lavabos de 1 seno, montada con los anclajes precisos, y sellada con silicona. Medidas por  metro li-  
 neal.  
 Nivel -3 2 3,74 7,48 
 Nivel -2 2 5,88 11,76 
 2 1,07 2,14 
 Resto 6 4,05 24,30 
 OFICIOS  
 P-1 1 2,40 2,40 
 P1 Y P2 2 4,08 8,16 
 P3 1 3,35 3,35 
 59,59 6.540,60 
  ______________________________________________________  

 59,59 109,76 6.540,60 
05.13 ud   FELPUDO METÁLICO ENCASTRAR                                        

 Alfombra de entrada enrollable de bajo espesor encastrada en el pavimento, con tiras de tejidos áspe-  
 ros y raspador, formado por perfiles de aluminio coloacados sobre una aislamiento acústico incluído,  
 unidos mediante cables de acero galvanizado cubiertos por una vaina en PVC, resistente a la intem-  
 perie e imputrescible. Totalmente instalada.  
 2 2,00 
 2,00 1.232,68 
  ______________________________________________________  

 2,00 616,34 1.232,68 
05.14 M2   ESPEJO PLATEADO 5 MM                                              

 Luna plateada de 5 mm, colocada.  
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 2 3,74 1,30 9,72 
 2 5,88 1,30 15,29 
 2 1,07 1,30 2,78 
 6 4,05 1,30 31,59 
 59,38 1.893,03 
  ______________________________________________________  

 59,38 31,88 1.893,03 
05.15 ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE ACCESO CUBIERTA                             

 Escalera escamoteable metálica formada por tres tramos que quedan recogidos encima de la tapa,  
 modelo EM-3 ISO  o similar, totalmente anclada al forjado.  
 3 3,00 
 3,00 1.346,64 
  ______________________________________________________  

 3,00 448,88 1.346,64 
05.16 ud   MOSTRADOR TABLERO FENÓLICO ACC. MINUSV.                           

 Mostrador accesible a personas de movilidad reducida formado por tablero fenólico de 2cm de espe-  
 sor, incluso herrajes de apertura, según diseño D.F.  
 P0 1 1,00 
 P-2 1 1,00 
 2,00 219,52 
  ______________________________________________________  

 2,00 109,76 219,52 
05.17 ud   TOPE DE PUERTAS DE LATÓN                                          

 Tope de puerta de latón con taco de goma, modelo ADLER de  Decofinder o similar, de 40 mm. de  
 altura y de diámetro. i/pp. de fijación al suelo.  
 Nº PUERTAS INTEERIORES 88 88,00 
 88,00 365,20 
  ______________________________________________________  

 88,00 4,15 365,20 
05.18 ud   DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.                               

 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instala-  
 dos con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 P-3 6 6,00 
 P-2 4 4,00 
 P-1 2 2,00 
 P0 4 4,00 
 P1,P2 8 8,00 
 P3 2 2,00 
 26,00 1.082,90 
  ______________________________________________________  

 26,00 41,65 1.082,90 
05.19 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1510W. A.INOX.                            

 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1510 W. con car-  
 casa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-  
 red, y instalado.  
 P-3 6 6,00 
 P-2 4 4,00 
 P-1 2 2,00 
 P0 4 4,00 
 P1,P2 8 8,00 
 P3 2 2,00 
 26,00 3.737,76 
  ______________________________________________________  

 26,00 143,76 3.737,76 
05.20 ud   PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR.                                  

 Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y  
 cerradura.  Instalado con tacos a la pared.  
 Nº INODOROS 40 40,00 
 12 12,00 
 52,00 1.829,88 
  ______________________________________________________  

 52,00 35,19 1.829,88 
05.21 ud   AMAESTRAMIENTO DE LLAVES                                          
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 Amaestramiento y distribución de llaves por grupos según propuesta de usos a definir por propiedad,  
 para un total de 160 uds  
 1 1,00 
 1,00 2.052,25 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.052,25 2.052,25 
05.22 ud   INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.                                      

 Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave  
 de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-  
 so sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión  
 y brida,sobre cisterna empotrada, funcionando.  
 guardería 6 6,00 
 6,00 3.063,06 
  ______________________________________________________  

 6,00 510,51 3.063,06 
05.23 ud   BAÑ.ACRILICA 100x70                                               

 Bañera acrílica, rectangular, de 100x70 cm, con asas cromadas, con grifería mezcladora exterior  
 monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte arti-  
 culado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y fun-  
 cionando.  
 ASEOS GUARDERÍA 2 2,00 
 2,00 394,34 
  ______________________________________________________  

 2,00 197,17 394,34 
05.24 ud   BARRA CAFETERÍA                                                   

 Barra de cafería accesible a personas de movilidad reducida formado por frente y repisa de tablero  
 fenólico de 2cm de espesor, incluso herrajes de apertura y protección inferior con tubo de acero inox  
 , según diseño D.F.  
 CAFETERÍA -2 1 1,00 
 1,00 2.100,72 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.100,72 2.100,72 
 ________________  

  .............................................................................................................................. TOTAL CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO 129.754,11 
 
 
 CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL URBANIZACION                                           
06.01.01 m³   EXCAVACION A CIELO ABIERTO TERRENO DURO                           

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La me-  
 dición se hará sobr retirada, carga sobre camión y transporte a vertedero, dejando la unidad totalmen-  
 te terminada.  
 Urbaniz. este 1 217,05 1,00 217,05 
 Urbaniz. sur 1 388,68 0,80 310,94 
 527,99 1.847,97 
  ______________________________________________________  

 527,99 3,50 1.847,97 
06.01.02 m2   SOLERA 10+15                                                      

 Ejecución de solera compuesta de capa de hormigón armado con mallazo correspondiente de 10 cm  
 de espesor y 15 cms de espesor para suministro de encachado para drenar.  
 Nivel -2 1 168,30 168,30 
 NIVEL -1 SALA POLIV. 1 108,39 108,39 
 ESC 5 2,24 11,20 
 1 5,91 5,91 
 1 10,60 10,60 
 304,40 3.671,06 
  ______________________________________________________  

 304,40 12,06 3.671,06 
06.01.03 m2   SOLERA ALIGERADA FORMACIÓN PENDIENTES                             

 Formación de pendientes con hormigón aligerado con picón de 25 cms de espsor medio, incluso ma-  
 estras, vibrado y  fratasado de la superficie.  
 Nivel -2  
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 Acceso Este 1 575,68 575,68 
 575,68 10.391,02 
  ______________________________________________________  

 575,68 18,05 10.391,02 
06.01.04 m2   PAVIMENTO ADOQUIN ECOGRANIC 10x10x6.5CM                           

 Suministro y colocación de pavimento tipo Ecogranic formato 10X10X6.5 CM, recibido con mortero  
 de cemento sobre cubiertas o soleras de urbanización.  
 Rejuntado y terminado.  
 Nivel -2  
 Acceso Este 1 575,68 575,68 
 575,68 12.256,23 
  ______________________________________________________  

 575,68 21,29 12.256,23 
06.01.05 m2   PAVIMENTO PIEDRA NATURAL BASALTO                                  

 Suministro y colocación de pavimento de piedra natural basáltica, de 3 cm de espesor,dimensiones  
 según criterio D.F., recibido con mortero de cemento sobre cubiertas o soleras de urbanización.  
 Rejuntado y terminado.  
 ACCESO NIVEL -1 1 108,39 108,39 
 ESCALERA 5 2,24 11,20 
 1 5,91 5,91 
 1 10,60 10,60 
 136,10 8.341,57 
  ______________________________________________________  

 136,10 61,29 8.341,57 
06.01.06 m    BARANDILLA DE VIDRIO SEGURIDAD 6+6+6                              

 Barandilla de vidrio stadip 6+6+6  de 110 cm. de altura con perfil perimetral inox, con ángulo inferior  
 para anclaje a la losa, según planos de proyecto; todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad  
 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra, incluso recibido.  
 Plaza nivel 0 1 18,02 18,02 
 18,02 2.642,99 
  ______________________________________________________  

 18,02 146,67 2.642,99 
06.01.07 ml   PELDAÑO PIEDRA NATURAL BASALTO.                                   

 Peldaño exterior de piedra natural con materia de agarre incluido.  
 Escalera -1 a 0 10 3,94 39,40 
 6 2,88 17,28 
 5 2,42 12,10 
 Escalera -1 a -2  
 29 1,86 53,94 
 122,72 7.831,99 
  ______________________________________________________  

 122,72 63,82 7.831,99 
06.01.08 m2   CHAPADO DE MUROS PIEDRA NATURAL BASALTO                           

 Chapado de piedra natural basalto molinero, con la cara al corte de máquina, de dimensiones a deter-  
 minar por D.F.de 2 cm de espesor, recibida con adhesivo cementoso C 2TE S1, con marcado CE,  
 según UNE-EN 12004, con fibras microtec, sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje  
 oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con  
 mortero preparado flexible y limpieza.  
 ACCESO -2  
 CURVA -3.3 1 30,00 1,40 42,00 
 CURVA -4.32 1 6,00 1,90 11,40 
 CURVA -5.33 1 6,45 1,45 9,35 
 CURVA -5.83 1 4,35 1,40 6,09 
 CURVA -6.40 1 17,00 1,70 28,90 
 RECTOS  -3.30 1 28,50 1,10 31,35 
 FUENTE -0.87 1 14,80 2,40 35,52 
 RECTOS -4.32 1 31,35 1,00 31,35 
 FUENTE -1.89 1 14,80 2,40 35,52 
 RECTOS -5.33 1 32,50 0,45 14,63 
 FUENTE -2.90 1 14,80 2,40 35,52 
 RECTOS -5.83 1 20,10 1,70 34,17 
 1 11,50 0,70 8,05 
 RECTOS -7.56 1 17,70 1,45 25,67 
 ACCESO -1  
 CORONACION -1.46 1 20,40 1,60 32,64 
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 1 5,50 1,50 8,25 
 CORONACION +0.10 1 3,00 1,60 4,80 
 1 14,75 1,60 23,60 
 CORONACION +1.10 1 3,00 2,60 7,80 
 1 10,70 3,45 36,92 
 CORONACION +0.00 1 2,55 1,10 2,81 
 1 8,30 1,50 12,45 
 1 7,73 0,80 6,18 
  ______________________________________________________  

 484,97 57,65 27.958,52 
06.01.09 m3   ZAPATA HORMIGÓN MURO URBANIZACIÓN                                 
 -3 ESTE 1 23,11 0,80 0,25 4,62 
 1 14,71 0,80 0,25 2,94 
 PLANTA CIMENTACION -5.15  
 1 78,30 0,25 19,58 
 1 2,59 1,52 3,94 
 1 2,79 0,60 1,67 
 1 2,80 0,60 1,68 
 1 2,83 0,50 1,42 
 1 2,97 0,73 2,17 
 1 10,20 0,58 5,92 
 PLANTA CIMENTACION -7.35  
 1 4,30 0,25 1,08 
 1 7,42 0,25 1,86 
 1 4,75 0,25 1,19 
 1 7,25 0,25 1,81 
 1 83,58 0,25 20,90 
 1 18,45 0,25 4,61 
 5 0,30 1,60 2,40 
 1 1,53 0,40 0,61 
 1 3,24 1,09 3,53 
 PLANTA CIMENTACION -`9.66  
 1 5,80 0,25 1,45 
 1 83,70 0,25 20,93 
 PLANTA CIMENTACION -`4.34  
 1 26,45 0,25 6,61 
 1 12,27 0,25 3,07 
 1 10,78 0,25 2,70 
 1 27,77 0,25 6,94 
 1 26,33 0,25 6,58 
 3 0,35 0,50 0,53 
 PLANTA CIMENTACION -`2.06  
 1 8,07 0,25 2,02 
 1 15,62 0,25 3,91 
 1 0,33 0,36 0,12 
  ______________________________________________________  

 136,79 94,44 12.918,45 
06.01.10 m3   MURO HORMIGÓN  URBANIZACIÓN                                       
 -3 ESTE 1 23,11 0,25 1,50 8,67 
 1 14,71 0,25 1,50 5,52 
 14,19 2.819,98 
 PLANTA CIMENTACION -5.15  
 1 3,38 0,20 3,12 2,11 
 1 10,95 0,20 2,52 5,52 
 1 11,95 0,20 2,02 4,83 
 1 5,65 0,20 1,52 1,72 
 1 6,50 0,20 0,79 1,03 
 1 27,33 0,20 1,60 8,75 
 1 14,80 0,20 1,02 3,02 
 PLANTA CIMENTACION -7.35  
 1 14,80 0,20 3,44 10,18 
 1 36,55 0,20 2,10 15,35 
 1 7,50 0,20 2,09 3,14 
 1 31,70 0,20 1,09 6,91 
 1 14,80 0,20 3,52 10,42 
 1 5,50 0,20 2,19 2,41 
 1 10,05 0,20 1,27 2,55 
 1 2,68 0,20 2,02 1,08 
 PLANTA CIMENTACION -9.66  
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 1 13,35 0,20 3,01 8,04 
 1 18,10 0,20 1,85 6,70 
 1 22,55 0,20 3,58 16,15 
 PLANTA CIMENTACION -4.34  
 1 48,73 0,20 2,63 25,63 
 1 9,40 0,20 2,13 4,00 
 1 9,31 0,20 4,19 7,80 
 1 11,40 0,20 2,39 5,45 
 1 2,55 0,20 2,39 1,22 
 1 17,70 0,20 2,18 7,72 
 PLANTA CIMENTACION -2.06  
 1 16,83 0,20 1,91 6,43 
 1 7,05 0,20 1,55 2,19 
  ______________________________________________________  

 184,54 198,73 36.673,63 
06.01.11 m2   FORRADOS MUROS URBANIZACIÓN GAVIARQ BASALTO                       

 Revestimiento de muros de hormigón con gaviones de 6 caras tipo Gaviarq de la casa Bianchini o  
 similar, de dimensiones 1350x675x225 mm fabricados en paneles de malla electrosoldada con alam-  
 bre galvanizado reforzado Zn90Al10 clase A de 4 mm y luz de malla 75x75. Estos paneles se cose-  
 rán con grapas fabricadas con alambre de alta resistencia (1500MPa) de 3mm de diámetro y galva-  
 nizado Zn95Al5 y se atirantarán con tirantes de 4x225 (6 tirantes por gavión). Todos los materiales  
 cumpliendo normativa EN 10223-8:2013 y en ningún caso compartirán caras contiguas. Rellenos de  
 piedra a definir por la DO de árido natural o de machaqueo de 15 cm a 20 cm con material graduado  
 convenientemente y careados manualmente en su cara vista. Fijados al muro mediante chapas gal-  
 vanizadas de 100x100x3mm de espesor (5 chapas mor m2 de revestimiento) y taco químico o torni-  
 llería. Incluidos materiales, maquinaria auxiliar, transporte y colocación completamente terminado. No  
 está incluida la piedra de aportación. Material con marca CE.  
 P.BAJA ESTE 1 12,57 1,20 15,08 
 1 15,10 1,20 18,12 
 1 13,94 1,20 16,73 
 1 27,50 1,20 33,00 
 1 25,10 1,20 30,12 
 ENTRE ACCESO -1 Y -2 1 63,71 1,20 76,45 
 1 22,15 1,20 26,58 
 1 20,87 1,20 25,04 
 2 32,38 1,20 77,71 
 2 18,00 1,20 43,20 
 1 21,18 1,20 25,42 
 1 3,72 1,20 4,46 
 -3 ESTE 1 23,11 1,20 27,73 
 1 14,71 1,20 17,65 
 437,29 24.763,73 
  ______________________________________________________  

 437,29 56,63 24.763,73 
06.01.12 ml   VIERTEAGUAS MUROS CHAPADOS DE PIEDRA                              

 Vierteaguas de piedra basáltica de 4 cm de espesor sobre muro de mampuesto de ancho aproxima-  
 do de 0,40 metros recibido con mortero de cemento.  
 1 319,06 319,06 
 319,06 7.966,93 
  ______________________________________________________  

 319,06 24,97 7.966,93 
06.01.13 m    BANCO EMPOTRADO URBANIZACIÓN                                      

 Formación de banco mediante peanas de bloque y tablero de hormigon prefabricado, revestido en  
 frente, asiento y respaldo en piedra basáltica tratada, incluyendo todo el material necesario.  
 Nivel 0 1 15,77 15,77 
 Nivel -2 1 9,48 9,48 
 1 19,39 19,39 
 44,64 2.994,00 
  ______________________________________________________  

 44,64 67,07 2.994,00 
06.01.14 ud   BANCO CIRCULAR HORMIGÓN ARMADO                                    

 Banco realizado de hormigón armado acabado visto , con rebaje para integración de luminaria led pe-  
 rimetral, incluso impermeabilización interior del vaso y relleno con picón.  
 3 3,00 
 3,00 3.187,65 
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  ______________________________________________________  

 3,00 1.062,55 3.187,65 
06.01.15 ud   FUENTE ORNAMENTAL EXTERIOR                                        

 Fuente ornamental formada por tres cubetas de muros de  hormigón armado sobre losa , acabada en  
 piedra basáltica  y cuarto de maquinaria con puerta de acceso, según plano de detalle , incluida insta-  
 lación mecánica.  
 1 1,00 
 1,00 16.926,67 
  ______________________________________________________  

 1,00 16.926,67 16.926,67 
06.01.16 m2   VERJA TUBO ACERO VERTICAL                                         

 Reja formada por base de pletina metálica en 2 cm de espesor, anclada al soporte mediante fijacio-  
 nes mecánicas y barrotes cilíndricos  separados cada 10 cm, soldados a la pletina de base, incluso  
 galvanizado en caliente por inmersión  y pintado en color a elegir por la D.F., según diseño D.F.,  
 elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería)   
 Guardería 1 14,98 2,50 37,45 
 37,45 4.440,82 
  ______________________________________________________  

 37,45 118,58 4.440,82 
06.01.17 ud   PUERTA ABAT. BARR. TUBO ACERO VERTICAL                            

 Puerta de una hoja abatible . para cerramiento exterior, formada por bastidor metálico de tubo de ace-  
 ro y  barrotes cilindricos  separados cada 10 cm, galvanizado en caliente Z-275 por inmersión y la-  
 cado horno color a elegir por D.F.  i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,según diseño  
 D.F. elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.  
 Guardería 1 1,00 
 1,00 1.306,30 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.306,30 1.306,30 
06.01.18 ud   PAPELERA EXTERIOR                                                 

 Papelera para exterior en chapa de acero.  
 3 3,00 
 3,00 930,12 
  ______________________________________________________  

 3,00 310,04 930,12 
06.01.19 m2   FORMACIÓN DE JARDINERA i/ IMPERMEABILIZACIÓN                      

 Formación de jardinera mediante  impermeabilización preceptiva para cubrición con material vegetal,  
 relleno de tierra vegetal adecuada y remates perimetrales, totalmente acabado.  
 Planta 0 1 3,48 3,48 
 1 1,63 1,63 
 1 52,83 52,83 
 1 39,31 39,31 
 1 21,05 21,05 
 1 23,38 23,38 
 PLANTA -2 1 61,73 61,73 
 1 65,92 65,92 
 269,33 13.751,99 
  ______________________________________________________  

 269,33 51,06 13.751,99 
06.01.20 m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE JARDINERAS                             

 Tratamiento de jardineras mediante relleno de tierra vegetal y aportación de grava/picón.  
 OESTE 1 217,05 217,05 
 SUR 1 388,68 388,68 
 ESTE 1 113,48 113,48 
 719,21 14.290,70 
  ______________________________________________________  

 719,21 19,87 14.290,70 
06.01.21 m2   PLANTACIONES EXTERIORES                                           

 Plantación en zonas de aterrazamientos con plantas hornamentales autóctonas según propuesta pai-  
 sajística.  
 OESTE 1 217,05 217,05 
 SUR 1 388,68 388,68 
 ESTE 1 113,48 113,48 
 1 1,00 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

 720,21 4.025,97 
  ______________________________________________________  

 720,21 5,59 4.025,97 
06.01.22 m2   PAV.CAUCHO LOSETA 500x500x5mm MULTICOLOR MARTILLEADA              

 Pavimento goma-caucho de tráfico medio en losetas de 500x500 mm. y 5 mm. de espesor, con su-  
 perficie martilleada multicolor, recibido con adhesivos removiles antideslizamiento, sobre capa de  
 pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-15, medida la superficie ejecutada.  
 Patio guarderia 1 125,00 125,00 
 125,00 3.551,25 
  ______________________________________________________  

 125,00 28,41 3.551,25 
06.01.23 ml   PASAMANO ACERO INOX DOBLE ALTURA URBANIZACIÓN                     

 Pasamanos acero inoxidable calidad marítima formado por tubo hueco circular de  diámetro 50 mm.,  
 incluso p.p. de piezas de anclaje separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de al-  
 bañilería).  
 RAMPA ACCESO GARAJE P-3 1 12,50 12,50 
 P0 RAMPA ACCESO 2 13,50 27,00 
 ESCALERAS P0-P-1 4 1,75 7,00 
 2 3,00 6,00 
 ESCALERAS P-1 A P-2 6 2,25 13,50 
 2 2,00 4,00 
 70,00 3.733,80 
  ______________________________________________________  

 70,00 53,34 3.733,80 
06.01.24 ud   FUENTE BASALTO C/PILETA 1 GRIFO                                   

 Fuente equipada en material basáltico totalmente terminada de una única pieza según diseño de Pro-  
 yecto, incluso conexión a red de suministro de agua  
 1 1,00 
 1,00 1.104,31 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.104,31 1.104,31 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL URBANIZACION.  227.507,67 
  
 SUBCAPÍTULO 06.02 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
06.02.01 ud   MIL-TIRA LED 120L/M BD IP65.                                      

 MIL-TIRA LED 120L/M BD IP65. Tira de led flexible de 5m 48W LED EPISTAR 600 uds. 660 lu-  
 men/m 12V con IP65. Adhesivo del tipo 200MP suministrado por la marca 3M. Conexión consecu-  
 tiva de 10 m. 4000ºk. 120º de ángulo de apertura, incluso convertidor para tira de LED 100w 12v.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 35 35,00 
 35,00 3.438,75 
  ______________________________________________________  

 35,00 98,25 3.438,75 
06.02.02 ud   MIL-TIRA FLEXILED 1200 240                                        

 MIL-TIRA FLEXILED 1200 240 Tira de led flexible de 5m 96W LED EPISTAR 1200 uds. 1420 lu-  
 men/m 24V con IP65. Adhesivo del tipo 200MP suministrado por la marca 3M. Conexión consecu-  
 tiva de 10 m. 4000ºk. 120º de ángulo de apertura, incluso Convertidor para tira de LED 100w 24v.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 4 4,00 
 3 3,00 
 6 6,00 
 13,00 2.441,92 
  ______________________________________________________  

 13,00 187,84 2.441,92 
06.02.03 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 3234 40 W                              

 Luminaria de pared de Lledó modelo BEGA 3234 de 40 W de LED. IP 65 Cuerpo de aluminio de In-  
 yección, aluminio y acero inoxidable. Cristal transparente con interior blanco. Reflector de aluminio  
 puro  
 anodizado. Color grafito. Dimensiones 310x310x95 mm. 2800 lm.  



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 1 1,00 
 1,00 469,68 
  ______________________________________________________  

 1,00 469,68 469,68 
06.02.04 ud   TIRA DE LED LLEDO TRIDONIC                                        

 Tira de LED de Lledó modelo TRIDONIC 22176622 TRI-LED P550-SEL NW 12V 150 de 38 Wy  
 4000ºK, incluso convertidor para tira de LED 60w 12v.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 3 3,00 
 3,00 1.267,56 
  ______________________________________________________  

 3,00 422,52 1.267,56 
06.02.05 ud   LUMINARIA EMP.SUELO  LLEDO BEGA 7089 6,7 W                        

 Luminaria de empotrar en suelo de Lledó modelo BEGA 7089. LED 6,7 W 525 lm . Difusor de la lu-  
 minaria de aluminio de inyección y acero inoxidable. IP 67. Cristal de borosilicato. Reflector de alu-  
 minio puro anodizado. 3000ºK. Dimensiones 270x55 mm. Y pieza de empotrar 896  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 42 42,00 
 42,00 2.236,08 
  ______________________________________________________  

 42,00 53,24 2.236,08 
06.02.06 ud   LUMINARIA TECHO LLEDO BEGA 6750 LED 19,5W                         

 Luminaria de empotrar en techo de Lledó modelo BEGA 6750. LED 19,5 W 1900 lm 42º. Cuerpo de  
 aluminio de Inyección. IP 65. Cristal de seguridad. Reflector de aluminio puro anodizado. 3000ºK.  
 Color  
 grafito. Dimensiones 180x210 mm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 4 4,00 
 4,00 1.159,88 
  ______________________________________________________  

 4,00 289,97 1.159,88 
06.02.07 ud   LUMINARIA SUELO LLEDO BEGA 7098 LED 13W                           

 Luminaria de empotrar en suelo ajustable de Lledó modelo BEGA 7098. LED 13 W 1030 lm . Aro de  
 cierre y carcasa de la luminaria de fundición de acero inoxidable. IP 68. Cristal de seguridad. Reflec-  
 tor de aluminio puro anodizado. 4000ºK. Balasto regulable 1-10V. Dimensiones 205x130 mm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 8 8,00 
 8,00 4.995,92 
  ______________________________________________________  

 8,00 624,49 4.995,92 
06.02.08 ud   LUMINARIA SUELO LLEDO BEGA 7002 LED 12W                           

 Luminaria de empotrar en suelo asimétrica de Lledó modelo BEGA 7002. LED 12 W 1200 lm . Cer-  
 co embellecedor y carcasa de la luminaria de acero inoxidable. IP 67. Cristal de seguridad. Reflector  
 de aluminio puro anodizado. 4000ºK. Dimensiones 1000x55 mm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 8 8,00 
 8,00 4.471,04 
  ______________________________________________________  

 8,00 558,88 4.471,04 
06.02.09 ud   LUMINARIA SUPERFICIE LLEDO BEGA 6912K4 LED 35.2W                  

  Downlight de Lledó modelo BEGA 6912 de 35,2 W de LED. Regulable 1-10V. IP 65. Cuerpo de  
 aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable. Cristal transparente de seguridad mateado. Re-  
 flector de aluminio puro anodizado. Color grafito. 4000ºK. Dimensiones 260x125 mm. 3.390 lm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
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 2 2,00 
 2,00 808,34 
  ______________________________________________________  

 2,00 404,17 808,34 
06.02.10 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 2200 5,6W                              

 Luminaria de pared empotrable de Lledó  
 modelo BEGA 2200. De radiación libre 5,6  
 W 430 lm. Cuerpo de aluminio de  
 Inyección, aluminio y acero inoxidable. IP  
 65. Cristal de seguridad blanco. 4000ºK.  
 Color grafito. Dimensiones 170x60x70 mm, incluso carcasa BEGA-424  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
   
           
 19 19,00 
 19,00 3.465,60 
  ______________________________________________________  

 19,00 182,40 3.465,60 
06.02.11 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 2384 12W                               

 Luminaria de pared empotrable de Lledó modelo BEGA 2384. De luz dirigida 12 W 870 lm. Cuerpo  
 de aluminio de Inyección, aluminio y acero inoxidable. IP 65. Cristal de seguridad transparente.  
 3000ºK. Color grafito. Dimensiones 320x60x70 mm, incluso carcasa BEGA-426.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 60 60,00 
 60,00 17.178,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 286,30 17.178,00 
06.02.12 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 3537 26W                               

  Luminaria de pared de Lledó modelo BEGA 3537 de 26 W de TC-TELI. IP 65. Cuerpo de aluminio  
 de Inyección, aluminio y acero inoxidable. Cristal transparente con interior blanco. Color grafito. Di-  
 mensiones 260x150 mm. 1.800 lm. 3000 ºK.  
   
  Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 8 8,00 
 8,00 1.343,92 
  ______________________________________________________  

 8,00 167,99 1.343,92 
06.02.13 ud   LUMINARIA SUPERFICIE LLEDO BEGA 6509                              

  Luminaria de superficie de Lledó modelo BEGA 6509 .   
   
  Instalación y conexionado, según REBT-02.  
 2 2,00 
 2,00 578,70 
  ______________________________________________________  

 2,00 289,35 578,70 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ALUMBRADO EXTERIOR .......  43.855,39 
  ____________  
  ................................................................................................... TOTAL CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN 271.363,06 
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 CAPÍTULO 07 SEÑALÉTICA                                                        
07.01 ud   Rótulo interior directorio general                                
 2 2,00 
 2,00 1.327,06 
  ______________________________________________________  

 2,00 663,53 1.327,06 
07.02 ud   Rótulo interior directorio de planta                              
 6 6,00 
 6,00 3.640,02 
  ______________________________________________________  

 6,00 606,67 3.640,02 
07.03 ud   Rótulo interior indicador genérico                                
 65 65,00 
 65,00 2.162,55 
  ______________________________________________________  

 65,00 33,27 2.162,55 
07.04 ud   Letrero exterior                                                  
 2 2,00 
 2,00 2.763,78 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.381,89 2.763,78 
07.05 ud   Luminoso exterior                                                 

 Luminoso exterior integrado en fachada cerámica montado con rotulación sobre  vidrio de seguridad  
 sobre perfilería de acero inoxidable ambiente marino, incluso compuertas traseras para registro y  
 mantenimiento , incluso medios auxiliares necesarios, conexionado, instalado y funcionando  
 1 1,00 
 1,00 1.968,83 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.968,83 1.968,83 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALÉTICA ........................................................................................................  11.862,24 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 ud   Gestión de residuos 2ª Fase                                       

 Según  "ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS"  
 1 1,00 
 1,00 13.833,82 
  ______________________________________________________  

 1,00 13.833,82 13.833,82 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  13.833,82 
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 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                      
09.01 ud   Control de Calidad 2ª Fase                                        

 Según "PLAN DE CONTROL" a desarrollar.  
 1 1,00 
 1,00 23.320,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 23.320,00 23.320,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................................................................  23.320,00 
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 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD 2ª FASE                                         

 Según "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD".  
 1 1,00 
 1,00 68.488,86 
  ______________________________________________________  

 1,00 68.488,86 68.488,86 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  68.488,86 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  3.500.255,75 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

   
PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 FACHADAS                                                          
01.01.01 kg   ESTRUCTURA AUXILIAR FACHADA AQUAPANEL                             
 Acero laminado S275 en perfiles para pilares con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante  
 uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. de placas de fijación a forjado, despuntes y tratamiento galvanizado  
 en caliente totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según  
 norma UNE-EN 287-1:1992.  
M01B0010      0,025 h    Oficial cerrajero                                                13,83 0,35 
M01B0020      0,025 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 0,33 
P03ZLT030GALV 1,050 kg   Acero en tubo cuadrado galvanizado                               1,44 1,51 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2,20 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,26 
01.01.02 m2   BASE FACHADA AQUAPANEL SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR+TRASDOS          
 Base de fachada formada por placa tipo Aquapanel outdoor de 12,5 mm de espesor atornillada a estructura metálica  
 auxiliar (no incluida en esta unidad). Entre los perfiles y la placa exterior se colocará una barrera impermeable al  
 agua Tyvek. Instalación de estructura de acero galvanizado para trasdosado, por el lado interior se atornillan dos  
 placas tipo cartón yeso y se colocará aislamiento panel  de lana de roca de 80 mm y 40 kg/m3 de densidad. Tra-  
 tamiento de juntas y tornillos especiales con mortero color gris para exterior. El conjunto debe garantizar una  
 RF60.Totalmente instalado y terminado.  
M01A0010      0,213 h    Oficial primera                                                  13,83 2,95 
M01A0020      0,213 h    Oficial segunda                                                  13,58 2,89 
mt12pck020d   1,200 m.   Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 95 mm de anchura.        0,37 0,44 
mt12pak070    1,100 m2   Lámina impermeable al agua y permeable al vapor de agua, Tyvek 3,62 3,98 
 S  
mt12pak010a   1,000 m2   Placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" 17,16 17,16 
 12,5x1200x24  
mt12pak040b   20,000 ud   Tornillo Aquapanel Maxi TB 39 mm "KNAUF".                        0,06 1,20 
mt12psg220    1,600 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,04 0,06 
P07AL380      1,050 m2   Panel lana mineral 80 mm                                         2,53 2,66 
mt12ppk010a   1,000 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 3,35 3,35 
mt12ppk010e   1,000 m2   Placa de yeso laminado BV / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /  7,11 7,11 
mt12ptk010dd  9,000 ud   Tornillo autoperforante TB "KNAUF" 3,5x25.                       0,01 0,09 
mt12ptk010df  18,000 ud   Tornillo autoperforante TB "KNAUF" 3,5x35.                       0,01 0,18 
mt12pik015    0,100 kg   Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.             0,44 0,04 
mt12pik010a   0,500 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24 H "KNAUF", según UNE-EN 13963.    0,95 0,48 
mt12pck010a   1,600 m.   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                     0,03 0,05 
mt12pak060    0,600 kg   Mortero de juntas Aquapanel "KNAUF", color gris.                 1,93 1,16 
mt12pak050    2,100 m.   Cinta de juntas Aquapanel Outdoor "KNAUF".                       0,40 0,84 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                44,60 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 45,98 
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01.01.03 m2   BASE FACHADA AQUAPANEL SOBRE ESTRUCTURA REFORZADA+TRASDÓS         
 Base de fachada formada por placa tipo Aquapanel outdoor de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura me-  
 tálica de acero galvanizado de canales horizontales 100/40, montantes verticales de 100x50x1 mm con modula-  
 ción de 400 mm entre ejes y refuerzos necesarios según cálculo. Entre los perfiles y la placa exterior se colocará  
 una barrera impermeable al agua Tyvek. Instalación de estructura de acero galvanizado para trasdosado, por el la-  
 do interior se atornillan dos placas tipo cartón yeso y se colocará aislamiento panel  de lana de roca de 80 mm y  
 40 kg/m3 de densidad. Tratamiento de juntas y tornillos especiales con mortero color gris para exterior. El conjunto  
 debe garantizar una RF60.Totalmente instalado y terminado.  
M01A0010      0,320 h    Oficial primera                                                  13,83 4,43 
M01A0020      0,320 h    Oficial segunda                                                  13,58 4,35 
mt12pck020d   1,200 m.   Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 95 mm de anchura.        0,37 0,44 
mt12pak020c   0,700 m.   Canal 100/40/0,7 mm GRC 0,70 "KNAUF" de acero Z2 (Z275) 2,14 1,50 
 galvaniz  
mt12pak030cc  3,250 m.   Montante 100/50/1 mm GRC 1 "KNAUF" de acero Z2 (Z275) 4,17 13,55 
 galvanizad  
mt12pak070    1,100 m2   Lámina impermeable al agua y permeable al vapor de agua, Tyvek 3,62 3,98 
 S  
mt12pak010a   1,000 m2   Placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" 17,16 17,16 
 12,5x1200x24  
mt12pak040b   20,000 ud   Tornillo Aquapanel Maxi TB 39 mm "KNAUF".                        0,06 1,20 
mt12psg220    1,600 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,04 0,06 
P07AL380      1,050 m2   Panel lana mineral 80 mm                                         2,53 2,66 
mt12ppk010a   1,000 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 3,35 3,35 
mt12ppk010e   1,000 m2   Placa de yeso laminado BV / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /  7,11 7,11 
mt12ptk010dd  9,000 ud   Tornillo autoperforante TB "KNAUF" 3,5x25.                       0,01 0,09 
mt12ptk010df  18,000 ud   Tornillo autoperforante TB "KNAUF" 3,5x35.                       0,01 0,18 
mt12pik015    0,100 kg   Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.             0,44 0,04 
mt12pik010a   0,500 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24 H "KNAUF", según UNE-EN 13963.    0,95 0,48 
mt12pck010a   1,600 m.   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                     0,03 0,05 
mt12pak060    0,600 kg   Mortero de juntas Aquapanel "KNAUF", color gris.                 1,93 1,16 
mt12pak050    2,100 m.   Cinta de juntas Aquapanel Outdoor "KNAUF".                       0,40 0,84 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                62,60 1,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64,51 
01.01.04 m2   AISLAM. TÉRM. VERTICAL LANA MINERAL  E=60MM                       
 Panel semirrígido de lana mineral, no hidrófilo ECOVENT VN 035 60 MM o similar, revestido en una de sus caras  
 con un velo de vidrio negro de gran resistencia mecánica, incluso remates de sellado con estructura auxiliar de fa-  
 chada colocado en el exterior de la base de fachada.  
M01A0010      0,053 h    Oficial primera                                                  13,83 0,73 
M01A0030      0,053 h    Peón                                                             13,16 0,70 
E02BB0130     1,000 m²   Panel vert fachadas ventiladas lana mineral Ecovent VN 035 60 mm 3,70 3,70 
E02F0050      5,000 ud   Espiga para fijación de todo tipo de aislamiento                 0,11 0,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,70 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,85 
01.01.05 ud   FACH.EXT.PROTECCIÓN SOLAR CELOSÍA LEVADIZA PLEGABLE LAMA ORIENT.  
 Suministro y colocación de celosía levadiza plegable de Durmi o similar ,de lama orientable enrasada por el exte-  
 rior con bastidor de aluminio y lamas rectas de aluminio extruído de 150 mm. horizontales, con testeros metálicos,  
 con accesorios de fijación,brazos neumáticos, herrajes  y mensula para anclaje a  estructura metálica. Lacado de  
 aluminio resistente a ambiente marino, incluso herrajes, totalmente montada y terminada.  
M01B0010      3,194 h    Oficial cerrajero                                                13,83 44,17 
M01B0020      3,194 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 42,29 
P12DURMI150V  1,000 ud   Celosia plegable lama recta orientable 150 mm bastidor aluminio  348,27 348,27 
P12DURMIACC   1,000 ud   Accesorios de fijación                                           2,82 2,82 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                437,60 13,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 450,68 
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01.01.06 ud   FACH.EXT.PROTECCIÓN SOLAR CELOSÍA FIJA LAMA ORIENTABLE            
 Suministro y colocación de celosía  fija de lama orientable de Durmi o similar , con bastidor de aluminio y lamas  
 rectas de aluminio extruído de 150 mm. horizontales enrasadas por el exterior, con testeros metálicos, con acce-  
 sorios de fijación. Lacado de aluminio resistente a ambiente marino.  
M01B0010      3,194 h    Oficial cerrajero                                                13,83 44,17 
M01B0020      3,194 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 42,29 
P12DURMI150P  1,000 ud   Celosia fija lama recta orientable 150 mm bastidor aluminio      220,91 220,91 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                307,40 9,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 316,59 
01.01.07 ud   FACH.EXT.PROTECCIÓN SOLAR CELOSÍA ABATIBLE LAMA ORIENTABLE        
 Suministro y colocación de celosía  abatible de lama orientable de Durmi o similar , con bastidor de aluminio y la-  
 mas rectas de aluminio extruído de 150 mm. horizontales enrasadas por el exterior, con testeros metálicos y mar-  
 co de aluminio  con accesorios de fijación y herrajes de colgar. Lacado de aluminio resistente a ambiente marino,  
 incluso herrajes, totalmente montada y terminada  
M01B0010      3,194 h    Oficial cerrajero                                                13,83 44,17 
M01B0020      3,194 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 42,29 
P12DURMI153AB 1,000 ud   Celosia abatible lama recta orientable 150 mm bastidor aluminio  419,11 419,11 
P12DURMI150C  1,000 ud   Marco aluminio y acces. hoja abatible alumio                     126,42 126,42 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                632,00 18,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 650,95 
01.01.08 m2   FACHADA VENTILADA PANEL ALUMINIO BANDEJA LISA                     
 Diseño, fabricación, suministro e instalación de fachada ventilada mediante bandejas rectas en acabados liso de  
 Larcore o similar,  realizadas con planchas de aluminio de 14,0 mm de espesor total, formada por doble lámina ex-  
 terior de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/  
 Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con tamaño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2,  
 inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y módulo resistente 10,13 cm3/m, modelo LARCORE A2 o  
 similar. Acabado de la cara vista exterior con pintura tricapa en PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a defi-  
 nir de la carta estándar del fabricante según muestra entregada al arquitecto, formulación especial coastal para tener  
 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a menos de 1500ml), imprimación de protección en la cara interior,  
 plástico de protección a la cara exterior de 100 . Corte, fresado, taladrado, punzonado y canteado de los paneles  
 para la creación de las piezas a las dimensiones necesarias.   
   
 Instalado con modulación horizontal y vertical, en medidas de ancho 1.000 mm x 1.200 mm (según planos de  
 despiece) dejando unas entrecalles entre bandejas de 30 mm, todo ello mediante sistema remachado, compuesto  
 de estructura auxiliar soporte solo en vertical omega especial según plano, en aluminio extrusionado según Norma  
 UNE 38.337/L3441 con aleación 6063 (Aluminio Silicio Magnesio 0.5 F22) y tratamiento térmico T5, fijado y aplo-  
 mado a los paramentos de fachada, con ménsulas aluminio de 3mm de espesor con fondo de 200mm y separa-  
 ciones máximas entre ellas de 900mm, dimensionando el sistema para soportar una carga de viento de 2637  
 N/m2 en esquinas zona (A) y en zonas centrales de 2063 N/m2 zona (B), según necesidades de la fachada, se  
 justificarán los cálculos para la estructura del sistema bajo CTE, con tornillos de regulación, la tortillería a utilizar  
 Ejot o similar será de acero inoxidable, con las correspondientes homologaciones y ensayos. Las bandejas  ten-  
 drán refuerzo intermedio a 600mm por la parte interior. Este refuerzo tendrá que estar remachado por el interior SIN  
 fijaciones vistas al exterior y con un número mínimo de remaches de aluminio de 9 ud de 4,8 x 16mm Al Mg 3 /  
 Inox A2. Los remaches ciegos exteriores para la fijación vista, serán de cuerpo de aluminio Al Mg 3 y vástago de  
 acero inoxidable A2 con cabeza ancha de 14mm (punto deslizante y punto fijo), termolacados en el mismo color  
 que el panel, de 5,0 x 24mm con la suficiente capacidad para garantizar la fijación del panel al soporte, de la mar-  
 ca Bralo , SFS o similar.  
   
 Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación,  
 maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), medidas de seguridad indi-  
 viduales, y medido en superficie real ejecutada.  
M01C0020      0,959 h    Oficial especializado                                            13,83 13,26 
M01A0040      0,959 h    Peón especializado                                               13,24 12,70 
E10DBB0030    1,200 m²   Panel composite LARCORE A2 con nido de abeja para fachadas      29,88 35,86 
E10DC0310     1,100 m²   Subestructura de aluminio en omega solo vertical                 26,76 29,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                91,30 2,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 94,00 
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01.01.09 m.   REMATE LONGITUDINAL DE FACHADA VENTILADA DE PANEL ALUMINIO LISO   
 Diseño, fabricación, suministro e instalación de REMATE LONGITUDINAL en cambios de planos de fachada de pa-  
 nel de aluminio mediante bandejas de esquina en acabados liso Larcore o similar,  realizadas con planchas de alu-  
 minio de 14,0 mm de espesor total, formada por doble lámina exterior de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm  
 de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con ta-  
 maño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y  
 módulo resistente 10,13 cm3/m, modelo LARCORE A2 o similar. Acabado de la cara vista exterior con pintura tri-  
 capa en PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de la carta estándar del fabricante según muestra en-  
 tregada al arquitecto, formulación especial coastal para tener 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a me-  
 nos de 1500ml), imprimación de protección en la cara interior, plástico de protección a la cara exterior de 100 .  
 Corte, fresado, taladrado, punzonado y canteado de los paneles para la creación de las piezas a las dimensiones  
 necesarias. Instalado con modulación y estructura según planos de despiece. Totalmente instalado incluido medios  
 auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación, maquinaria de corte y plegado de  
 bandejas, transporte a obra de todos los materiales), medidas de seguridad individuales, y medido en superficie re-  
 al ejecutada.  
M01C0020      0,355 h    Oficial especializado                                            13,83 4,91 
M01A0040      0,355 h    Peón especializado                                               13,24 4,70 
E10DBB0031    1,000 m.   Panel comp. LARCORE A2 plegad con nido de abeja remate long. 24,83 24,83 
 FVA  
E10DC0311     1,000 m.   Subestructura  lineal de aluminio en omega solo vertical         15,61 15,61 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                50,10 1,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,55 
01.01.10 m.   RECERCADO DE HUECO DE FACHADA VENTILADA PANEL ALUMINIO  a=40cm    
 Tratamiento de dintel, jambas y vierteaguas de fachada ventilada de panel de aluminio con  bandejas rectas en  
 acabados liso  Larcore o similar,  realizadas con planchas de aluminio de 14,0 mm de espesor total, formada por  
 doble lámina exterior de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (pera-  
 luman 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con tamaño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99  
 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y módulo resistente 10,13 cm3/m, modelo LARCORE  
 A2 o similar. Acabado de la cara vista exterior con pintura tricapa en PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color  
 a definir de la carta estándar del fabricante según muestra entregada al arquitecto, formulación especial coastal para  
 tener 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a menos de 1500ml), imprimación de protección en la cara in-  
 terior, plástico de protección a la cara exterior de 100 . Corte, fresado, taladrado, punzonado y canteado de los pa-  
 neles para la creación de las piezas a las dimensiones necesarias.   
   
 Instalado todo ello mediante sistema remachado, compuesto de estructura auxiliar soporte omega especial según  
 plano, en aluminio extrusionado según Norma UNE 38.337/L3441 con aleación 6063 (Aluminio Silicio Magnesio  
 0.5 F22) y tratamiento térmico T5, fijado y aplomado a los paramentos de fachada, se justificarán los cálculos para  
 la estructura del sistema bajo CTE, con tornillería, remaches y elementos de fijación iguales a la fachada de panel  
 liso.  
   
 Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación,  
 maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), medidas de seguridad indi-  
 viduales, y medido en superficie real ejecutada.  
M01C0020      0,586 h    Oficial especializado                                            13,83 8,10 
M01A0040      0,586 h    Peón especializado                                               13,24 7,76 
E10DBB0030    0,500 m²   Panel composite LARCORE A2 con nido de abeja para fachadas      29,88 14,94 
E10DC0310     0,450 m²   Subestructura de aluminio en omega solo vertical                 26,76 12,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                42,80 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 44,12 
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01.01.11 m²   FACHADA VENTILADA CERÁMICA                                        
 Revestimiento de fachada ventilada ciega Faveton o similar, a base de piezas cerámicas especiales con ejecu-  
 ción de nuevo molde Faveton  tipo "CASTILLETE"  de formato  390 x1190x28 mm con castilletes de 50 mm de al-  
 tura en colores tipo Nature, en tonos a especificar por la dirección facultativa, colocadas dejando juntas horizontales  
 y verticales de 10 y 8 mm respectivamente mediante subestructura compuesto por ménsulas de sustentación y de  
 retención (Tipo L 90x60x175x4 mm y 90x60x110x4 mm respectivamente, en aluminio aleación 6063 T-5); perfi-  
 les  tipo T guiado de dimensiones 85x75x2 mm en aluminio, Aleación 6063 T-5, uno por cada eje de pieza; perfil  
 de junta  (EPDM) y clips de fijación de las piezas en acero inoxidable AISI 430 de 1,5 mm de espesor y de 15 mm  
 de hueco interior. Elementos de conexión entre ménsulas-perfil  (tornillo M8x25, tuerca y arandela, calidad A2 o  
 tornillos autotaladrantes DIN 7504K 5,5x19. calidad AISI 304), entre perfil-clip (pasador DIN 660 5x20.calidad AISI  
 304 o bien DIN 7504K 4,8. calidad AISI 304).  La fijación de las ménsulas al hormigón será por medio de tacos cer-  
 tificados EOTA M8x75/23 calidad AISI 316 y la fijación al ladrillo macizo por medio de fijaciones químicas con espi-  
 rros en acero inoxidable en calidad AISI 304 o fijaciones mecánicas según cálculos de fachada.Incluso perfil de re-  
 mate en encuentros con pavimentos, totalmente terminado.  
O01OB505      0,568 h.   Montador especializado                                           13,83 7,86 
O01OB510      0,568 h.   Ayudante montador especializado                                  13,24 7,52 
P04FAP010     2,200 ud   Placa cerámica especial 390x1190x28 mm.                          19,20 42,24 
P04FAV010     2,600 m.   Perfil en T  aluminio                                            3,17 8,24 
P04FAV020     0,520 m.   Perfil en L  aluminio                                            2,46 1,28 
P04FAV030     2,600 ud   Escuadra nivelación/                                             1,13 2,94 
P04FAV040     2,600 ud   Anclaje                                                          0,68 1,77 
P04FAV050     5,200 ud   Tornilleria                                                      0,49 2,55 
P04FAV060     8,800 ud   Clips sujección acero inox.                                      0,02 0,18 
P04FAV070     2,600 m.   Perfiles de junta de EPDM                                        1,03 2,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                77,30 2,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 79,58 
01.01.12 m.   REMATE LONGITUDINAL DE FACHADA VENTILADA CERAMICA                 
 Diseño, fabricación, suministro e instalación de REMATE LONGITUDINAL en cambios de planos de fachada venti-  
 lada cerámica mediante bandejas de esquina en acabados liso  Larcore o similar,  realizadas con planchas de alu-  
 minio de 14,0 mm de espesor total, formada por doble lámina exterior de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm  
 de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con ta-  
 maño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y  
 módulo resistente 10,13 cm3/m, modelo LARCORE A2 o similar. Acabado de la cara vista exterior con pintura tri-  
 capa en PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de la carta estándar del fabricante según muestra en-  
 tregada al arquitecto, formulación especial coastal para tener 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a me-  
 nos de 1500ml), imprimación de protección en la cara interior, plástico de protección a la cara exterior de 100 .  
 Corte, fresado, taladrado, punzonado y canteado de los paneles para la creación de las piezas a las dimensiones  
 necesarias. Instalado con modulación y estructura según planos de despiece. Totalmente instalado incluido medios  
 auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación, maquinaria de corte y plegado de  
 bandejas, transporte a obra de todos los materiales), medidas de seguridad individuales, y medido en superficie re-  
 al ejecutada.  
M01C0020      0,355 h    Oficial especializado                                            13,83 4,91 
M01A0040      0,355 h    Peón especializado                                               13,24 4,70 
E10DBB0032    1,000 m.   Panel comp. LARCORE A2 plegad con nido de abeja remate long. 27,44 27,44 
 FVC  
E10DC0311     1,000 m.   Subestructura  lineal de aluminio en omega solo vertical         15,61 15,61 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                52,70 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,24 
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01.01.13 ml   RECERCADO DE HUECO DE FACHADA  VENTILADA CERAMICA                 
 Tratamiento de dintel, jambas y vierteaguas de fachada ventilada de piezas cerámicas, con  bandejas rectas vola-  
 das de la fachada según detalle,  realizadas con planchas de aluminio en acabado liso  Larcore o similar de 14,0  
 mm de espesor total, formada por doble lámina exterior de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm de espesor  
 aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con tamaño de  
 celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y módulo re-  
 sistente 10,13 cm3/m, modelo LARCORE A2 o similar. Acabado de la cara vista exterior con pintura tricapa en  
 PVdF Kynar 500 al 70% de 44 +/- 6 en color a definir de la carta estándar del fabricante según muestra entregada  
 al arquitecto, formulación especial coastal para tener 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a menos de  
 1500ml), imprimación de protección en la cara interior, plástico de protección a la cara exterior de 100 . Corte, fre-  
 sado, taladrado, punzonado y canteado de los paneles para la creación de las piezas a las dimensiones necesa-  
 rias.   
   
 Instalado todo ello mediante sistema remachado, compuesto de estructura auxiliar soporte omega especial según  
 plano, en aluminio extrusionado según Norma UNE 38.337/L3441 con aleación 6063 (Aluminio Silicio Magnesio  
 0.5 F22) y tratamiento térmico T5, fijado y aplomado a los paramentos de fachada, se justificarán los cálculos para  
 la estructura del sistema bajo CTE, con tornillería, remaches y elementos de fijación iguales a la fachada de panel  
 liso.  
   
 Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios de nivelación,  
 maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos los materiales), medidas de seguridad indi-  
 viduales, y medido en superficie real ejecutada.  
M01C0020      0,586 h    Oficial especializado                                            13,83 8,10 
M01A0040      0,586 h    Peón especializado                                               13,24 7,76 
E10DBB0030    0,800 m²   Panel composite LARCORE A2 con nido de abeja para fachadas      29,88 23,90 
E10DC0310     0,700 m²   Subestructura de aluminio en omega solo vertical                 26,76 18,73 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                58,50 1,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 60,25 
01.01.14 m2   BARANDILLA VIDRIO EN PUERTAS BALCONERAS                           
  Formación de barandilla de vidrio exterior en miradores fijada mecánicamente a recercado de hueco de fachada  
 ventilada según elección DF i/ perfiles auxiliares.  
O01OB250      1,065 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 14,73 
E09EE150      1,000 m2   Estructura fijación vidrio barandilla                            22,53 22,53 
E39AD0072     1,100 m²   Stadip 18 mm (6+6+6) incoloro                                    45,26 49,79 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                87,10 2,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 89,66 
01.01.15 m2   REVESTIMIENTO FACHADA PIEDRA NATURAL BASALTO                      
 Chapado de piedra natural basalto en fachada ventilada, con la cara al corte de máquina, de dimensiones a deter-  
 minar por D.F.de 2 cm de espesor,  fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros  
 en chapado y muro, cortes,  con junta abierta, totalmente terminado.  
M01A0010      1,207 h    Oficial primera                                                  13,83 16,69 
M01A0030      1,207 h    Peón                                                             13,16 15,88 
E34AA0061     1,050 m2   Basalto regular 80*40 cms e=2 cm                                 13,06 13,71 
E01FA0420     2,200 kg   Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, Ardex X77      1,49 3,28 
E01MA0040     11,000 ud   Grapa de acero inoxidable                                        0,08 0,88 
E34AG0100     11,000 ud   Taladro en chapado piedra o mármol natural                       0,49 5,39 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                55,80 1,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,50 
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SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTAS                                                         
01.02.01 m2   CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.                    
 Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, con terminación en-  
 durecida, una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de  
 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor de Reno-  
 lit o similar, fabricada según normas UNE, armada  con un tejido con fieltro de fibra de vidrio, capa separadora de  
 fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, capa de aislamiento tér-  
 mico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 60 mm tipo Styro-  
 dur3035CS, capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam  
 1000, con capa superior de 5 cm de espesor de grava.  
O01OA030      0,213 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,95 
O01OA050      0,213 h.   Ayudante                                                         13,24 2,82 
P06BG100      2,200 m2   Fieltro geotextil 300gr/m2                                       0,92 2,02 
P06SL050      1,100 m2   Lám.PVC-P  1,2 mm. gris                                          8,10 8,91 
P06WA020      1,000 m2   PP remate perim. perfil colaminado y refuerzos rincones          3,60 3,60 
P07TX580      1,050 m2   P.pol.extr.Styrodur 3035-C-60 mm                                 3,49 3,66 
P06BG030      1,100 m2   Fieltro geotextil Texxam 1000                                    0,58 0,64 
R09SH020      1,000 m2   FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm                                  8,18 8,18 
P06GRA03      0,120 tn   GRAVA                                                            9,87 1,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                34,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 34,98 
01.02.02 m2   CUB.INV.PLAN.S/PTE.PVC-P 1,2 LOSA FILTR.                          
 Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por solera de mortero para regularización de firme y elimina-  
 ción de aristas,una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster   
 de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm de Renolit o simi-  
 lar. de espesor, fabricada según normas UNE, armada  con un tejido con fieltro de fibra de vidrio, capa separadora  
 de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, terminada con un pa-  
 vimento aislante y drenante tipo Danolosa 95 o similar a base de losa  de 50x50 cm. de hormigón color gris grano  
 grueso de 35 mm de espesor, con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado de 6 cms y 35 kg/m3,  
 colcada sobre geotextil de protección de la membrana impermeabilizante.  
O01OA030      0,142 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,96 
O01OA050      0,142 h.   Ayudante                                                         13,24 1,88 
D11A0040      1,000 m²   Regularizacion mortero cemento 2 cm                              2,89 2,89 
P06BG100      2,200 m2   Fieltro geotextil 300gr/m2                                       0,92 2,02 
P06SL050      1,100 m2   Lám.PVC-P  1,2 mm. gris                                          8,10 8,91 
P06WA020      1,000 m2   PP remate perim. perfil colaminado y refuerzos rincones          3,60 3,60 
P06BF020      1,000 m2   Losa filtrante Danolosa 95 de 50x50 gris gruesa                  12,15 12,15 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                33,40 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 34,41 
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01.02.03 m2   CUB. INVERTIDA TRANSITABLE TARIMA MADERA-PLAST                    
 Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por solera de mortero para regularización de firme y elimina-  
 ción de aristas,una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster   
 de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm de Renolit o simi-  
 lar. de espesor, fabricada según normas UNE, armada  con un tejido con fieltro de fibra de vidrio, capa separadora  
 de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, capa de aislamiento  
 térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 60 mm tipo Styro-  
 dur3035CS, colocación de placa drenante y de retención de polietileno reciclado y resistente, que acumula agua en  
 las concavidades, y por la parte inferior permite la circulación del agua sobrante , filtro de polipropileno y piezas de  
 hormigón para lastrado, con acabado de tarima de baldosas de madera y plástico  tipo WPC de  Werzalit o similar  
 y p.p. de rastreles para colocación y perfil de remate en acero inoxidable modelo TRP 80/140.  
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
O01OA050      0,710 h.   Ayudante                                                         13,24 9,40 
D11A0040      1,000 m²   Regularizacion mortero cemento 2 cm                              2,89 2,89 
P06BG100      2,200 m2   Fieltro geotextil 300gr/m2                                       0,92 2,02 
P06SL050      1,100 m2   Lám.PVC-P  1,2 mm. gris                                          8,10 8,91 
P06WA020      1,000 m2   PP remate perim. perfil colaminado y refuerzos rincones          3,60 3,60 
P07TX580      1,050 m2   P.pol.extr.Styrodur 3035-C-60 mm                                 3,49 3,66 
P06BG390      1,100 m2   Lámina separadora deslizante ZinCo TGV 21                        2,75 3,03 
P06BG420      1,100 m2   P.drenante ZinCo Floradrain FD40                                 10,80 11,88 
P06BG370      1,100 m2   Lámina filtrante ZinCo SF                                        1,21 1,33 
P06BG910      1,000 m2   Pieza hormigón lastrado                                          2,18 2,18 
P06WZ010      1,050 m2   Acabado Werzalit Paseo i/ perfiles subconst. y grapas union      38,64 40,57 
P06WZ015      0,250 m.   Perfil acero inox. remate cambio cubierta                        80,29 20,07 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                119,40 3,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 122,94 
01.02.04 m2   CUBIERTA ECOLÓGICA VEGETAL SEMIEXTENSIVA                          
 Cubierta ecológica vegetal no transitable de Zinco o similar, plana sin pendiente, compuesta por solera de mortero  
 para regularización de firme y eliminación de aristas,una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por  
 un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de  
 PVC-P de 1,2 mm. de espesor de Renolit o similar, fabricada según normas UNE, armada  con un tejido con fieltro  
 de fibra de vidrio, capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster   
 de 300 gr./m2, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y  
 de espesor 60 mm tipo Styrodur3035CS, colocación de placa drenante y de retención de polietileno reciclado y re-  
 sistente, que acumula agua en las concavidades, y por la parte inferior permite la circulación del agua sobrante ,  
 filtro de polipropileno y lecho de gravilla,  sustrato de 15-20 cm de espesor y plantación tipo sedum, incluso instala-  
 ción de riego por goteo con caja de control conexionado a tomas de instalación de riego.  
O01OA030      0,497 h.   Oficial primera                                                  13,83 6,87 
O01OA050      0,497 h.   Ayudante                                                         13,24 6,58 
D11A0040      1,000 m²   Regularizacion mortero cemento 2 cm                              2,89 2,89 
P06BG100      2,200 m2   Fieltro geotextil 300gr/m2                                       0,92 2,02 
P06SL050      1,100 m2   Lám.PVC-P  1,2 mm. gris                                          8,10 8,91 
P06WA020      1,000 m2   PP remate perim. perfil colaminado y refuerzos rincones          3,60 3,60 
P07TX580      1,050 m2   P.pol.extr.Styrodur 3035-C-60 mm                                 3,49 3,66 
P06BG390      1,100 m2   Lámina separadora deslizante ZinCo TGV 21                        2,75 3,03 
P06BG420      1,100 m2   P.drenante ZinCo Floradrain FD40                                 10,80 11,88 
P06BG370      1,100 m2   Lámina filtrante ZinCo SF                                        1,21 1,33 
P06WW033      1,000 m2   Substrato ZinCo-Terra aromaticas                                 7,76 7,76 
P06WW081      1,000 m2   Plantas (Aromaticas)                                             7,05 7,05 
P06BG3701     1,000 m2   Sistema de riego por goteo con goteros autocompensantes i/ contr 8,58 8,58 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                74,20 2,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 76,39 
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01.02.05 m2   CUBIERTA ECOLÓGICA VEGETAL EXTENSIVA                              
 Cubierta ecológica vegetal no transitable de Zinco o similar, plana sin pendiente, compuesta por solera de mortero  
 para regularización de firme y eliminación de aristas,,una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por  
 un fieltro geotextil de fibra de poliéster  de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de  
 PVC-P de 1,2 mm. de espesor de Renolit o similar, fabricada según normas UNE, armada  con un tejido con fieltro  
 de fibra de vidrio, capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster   
 de 300 gr./m2, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y  
 de espesor 60 mm tipo Styrodur3035CS, colocación de placa drenante y de retención de polietileno reciclado y re-  
 sistente, que acumula agua en las concavidades, y por la parte inferior permite la circulación del agua sobrante ,  
 filtro de polipropileno y lecho de gravilla,  sustrato de 10 cm de espesor y plantación tipo sedum extensiva con pie-  
 za perimetral tipo Danolosa 95, incluso instalación de riego por goteo con caja de control conexionado a tomas de  
 instalación de riego y sistema de protección anticaida mediante carril para personal de mantenimiento tipo Fallnet.  
O01OA030      0,497 h.   Oficial primera                                                  13,83 6,87 
O01OA050      0,497 h.   Ayudante                                                         13,24 6,58 
D11A0040      1,000 m²   Regularizacion mortero cemento 2 cm                              2,89 2,89 
P06BG100      2,200 m2   Fieltro geotextil 300gr/m2                                       0,92 2,02 
P06SL050      1,100 m2   Lám.PVC-P  1,2 mm. gris                                          8,10 8,91 
P06WA020      1,000 m2   PP remate perim. perfil colaminado y refuerzos rincones          3,60 3,60 
P07TX580      1,050 m2   P.pol.extr.Styrodur 3035-C-60 mm                                 3,49 3,66 
P06BG390      1,100 m2   Lámina separadora deslizante ZinCo TGV 21                        2,75 3,03 
P06BG420      1,100 m2   P.drenante ZinCo Floradrain FD40                                 10,80 11,88 
P06BG370      1,100 m2   Lámina filtrante ZinCo SF                                        1,21 1,33 
P06WW034      1,000 m2   Substrato ZinCo-Sedum                                            5,35 5,35 
P06WW080      1,000 m2   Plantas (Sedum)                                                  10,44 10,44 
P06BG3701     1,000 m2   Sistema de riego por goteo con goteros autocompensantes i/ contr 8,58 8,58 
P06BD986      0,085 m.   Carril protección anticaidas Fallnet SR Rail                     125,68 10,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                85,80 2,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 88,39 
01.02.06 m2   CUB.INV.AISL.REV. PENDIENTE CERO PARA SOLAR                       
 Cubierta invertida transitable formada por placa aislante de poliestireno extruído de 60 mm. de espesor, capa de  
 hormigón ligero de 6 cm. de espesor medio, con tendido de mortero de cemento y arena de río 1/6 de 2 cm. para  
 regularización e impermeabilización lámina especial para pendiente cero tipo FV de Renolit o similar, i/remates de  
 cazoletas, encuentros con paramentos y medios auxiliares. Listo para solar con pavimento a elegir.  
O01OA030      0,284 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,93 
O01OA050      0,284 h.   Ayudante                                                         13,24 3,76 
R09SH020      1,000 m2   FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm                                  8,18 8,18 
P07TX580      1,000 m2   P.pol.extr.Styrodur 3035-C-60 mm                                 3,49 3,49 
D11A0040      1,000 m²   Regularizacion mortero cemento 2 cm                              2,89 2,89 
P06BG100      2,200 m2   Fieltro geotextil 300gr/m2                                       0,92 2,02 
P06SL051      1,100 m2   Lám.PVC-P  1,5 mm. gris                                          13,19 14,51 
P06WA020      1,000 m2   PP remate perim. perfil colaminado y refuerzos rincones          3,60 3,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                42,40 1,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 43,65 
01.02.07 m2   SOLADO BASALTO SOBRE PLOT                                         
 Solado de piedra basáltica formato 80x40x4 cm para colocar sobre plots de nivelación Elefeet de ZInco o similar,  
 con p.p. de cortes. Totalmente rematado.  
O01OA030      0,284 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,93 
O01OA070      0,284 h.   Peón ordinario                                                   13,16 3,74 
P08EPO085     1,050 m2   Baldosa basalto 60x40x4                                          59,04 61,99 
P08DA535      3,840 ud   Plot ELEFEET H40                                                 2,39 9,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                78,80 2,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81,20 
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01.02.08 m.   ALBARDILLA  ALUMINIO                                              
 Albardilla de fachada con  bandejas rectas en acabados liso,  realizadas con planchas de aluminio de 14,0 mm de  
 espesor total de Larcore o similar, formada por doble lámina exterior de 0,7 mm e interior de aluminio de 0,7 mm  
 de espesor aleación A. A. 5005-H22 Al-Mg (peraluman 100/ Al-Mg1) con núcleo intermedio de nido de abeja con ta-  
 maño de celda de 6,35 mm (1/4”), peso de 4,99 Kg/m2, inercia de 7,09 cm4/m, rigidez E-1 49652 KNcm2/m y  
 módulo resistente 10,13 cm3/m. Acabado de la cara vista exterior con pintura tricapa en PVdF Kynar 500 al 70%  
 de 44 +/- 6 en color a definir de la carta estándar del fabricante según muestra entregada al arquitecto, formulación  
 especial coastal para tener 10 años de garantía (edificio cerca de la costa a menos de 1500ml), imprimación de  
 protección en la cara interior, plástico de protección a la cara exterior de 100 . Corte, fresado, taladrado, punzonado  
 y canteado de los paneles para la creación de las piezas a las dimensiones necesarias.  voladizo metálico con  
 barandilla de vidrio exterior en el caso de los miradores, ancladas mecánicamente, según elección de DF i/ perfi-  
 les auxiliares.  
M01C0020      0,552 h    Oficial especializado                                            13,83 7,63 
M01A0040      0,552 h    Peón especializado                                               13,24 7,31 
E10DBB0030    0,600 m²   Panel composite LARCORE A2 con nido de abeja para fachadas      29,88 17,93 
E10DC0310     0,500 m²   Subestructura de aluminio en omega solo vertical                 26,76 13,38 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                46,30 1,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,64 
01.02.09 m.   ALBARDILLA ZINC NATURAL a=40cm                                    
 Vierteaguas de zinc natural, formado por piezas de un espesor de 1 mm. y 40 cm. de ancho, medido en su longi-  
 tud.  
O01OA030      0,177 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,45 
O01OA040      0,177 h    Oficial segunda                                                  13,58 2,40 
P10VM010      1,000 m.   Vierteaguas zinc natural a=40cm                                  11,92 11,92 
P06SI130      2,250 m.   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  0,78 1,76 
P08MA030      0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            3,96 1,58 
A02A080       0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,06 0,40 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,50 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,13 
01.02.10 m.   ALBARDILLA DE PIEDRA BASALTICA                                    
 Vierteaguas de piedra basáltica de 3 cms de espesor y ancho aproximado de 0,40 metros, recibida con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,  
 medida en su longitud.  
M01A0010      0,213 h    Oficial primera                                                  13,83 2,95 
M01A0030      0,213 h    Peón                                                             13,16 2,80 
E10HBC0100    1,000 m    Vierteaguas piedra basaltica ancho 40 cms,e 4cm                  14,09 14,09 
E18KB0010     0,400 kg   Revest. elástico para impermeab. Nitocote 190.                   7,48 2,99 
E01FA0030     1,500 kg   Adhesivo cementoso C 2TE, Colacem Compac gris                    0,74 1,11 
E01FB0100     0,200 kg   Mortero rejuntado cementoso juntas 2-20mm Ardex BS               1,51 0,30 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             0,89 0,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                24,20 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,97 
01.02.11 ud   CLARAB.PARAB. Z.PRFV A.HUSILLO d=200 cm                           
 Claraboya parabólica circular fija de 200 cm. de diametro de Resopal o similar. Formada por una cúpula parabólica  
 semiesférica bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,  y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fi-  
 bra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre  
 sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con ca-  
 puchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según  
 NTE-QLC.  
O01OA030      1,420 h.   Oficial primera                                                  13,83 19,64 
O01OA040      1,420 h    Oficial segunda                                                  13,58 19,28 
P14YCC150     1,000 ud   Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm                             386,68 386,68 
P14YW060      1,000 ud   Conjunto tornillos fijación cúpula                               1,84 1,84 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                427,40 12,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 440,26 
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01.02.12 ud   CLARAB.PARAB. Z.PRFV A.HUSILLO d= 120 cm                          
 Claraboya parabólica circular fija de 120 cm. de diametro  de Resopal o similar. Formada por una cúpula parabóli-  
 ca semiesférica bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,  y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen  
 entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos  
 con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según  
 NTE-QLC.  
O01OA030      1,420 h.   Oficial primera                                                  13,83 19,64 
O01OA040      1,420 h    Oficial segunda                                                  13,58 19,28 
P14YCC120     1,000 ud   Cúpula PMMA bivalva circular D=100cm                             294,84 294,84 
P14YW060      1,000 ud   Conjunto tornillos fijación cúpula                               1,84 1,84 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                335,60 10,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 345,67 
01.02.13 ml   ACABADO DE PETO INTERIOR DE CUBIERTA EN BANDEJA ALUMINIO          
 Revestimiento de peto cubierta con bandeja de aluminio igual a la fachada.  
M01C0020      1,065 h    Oficial especializado                                            13,83 14,73 
M01A0040      1,066 h    Peón especializado                                               13,24 14,11 
E10DBB0030    1,000 m²   Panel composite LARCORE A2 con nido de abeja para fachadas      29,88 29,88 
E10DC0310     0,775 m²   Subestructura de aluminio en omega solo vertical                 26,76 20,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                79,50 2,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81,85 
01.02.14 ud   BANCADAS PARA INSTALACIONES                                       
 Formación de bancadas en cubierta mediante confinado de bordillo perimetral y::  
 -Aislamiento térmico-acústico sobre cubierta de losa  formado por Styrodur 60 mm  
 -Film de polietileno  
 -Capa de hormigón de 8 cms espesor con armado según planos de detalle.  
 -Aislamiento térmico-acústico sobre cubierta de losa  formado por Styrodur 60 mm  
 -Film de polietileno  
 -Capa de hormigón de 8 cms espesor con armado según planos de detalle.  
   
 . Impermeabilizado y sellado de posibles taladros por instalaciones. Totalmente estanco.  
M01C0020      6,388 h    Oficial especializado                                            13,83 88,35 
M01A0040      6,388 h    Peón especializado                                               13,24 84,58 
P08XBH065     20,000 m.   Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22                                 4,47 89,40 
A02A0030      0,200 m³   Mortero 1:5 de cemento                                           66,93 13,39 
P07TX205      48,000 m2   P.polies.extr. Roofmate-SL-A-50                                  3,60 172,80 
E01HCA0010    3,850 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           50,74 195,35 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                643,90 19,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 663,19 
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SUBCAPÍTULO 01.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR                                 
01.03.01 m2   ACRIST.VIDRIO 8 IPASOL NEUT.60/33-CAM-LAM                         
 Acristalamiento formado por :Vidrio exterior: 8 mm. templado con capa selectiva Ipasol Neutral 60/33, arista mata-  
 da/abatida, HST,Arista matada.Cámara: Aire deshidratado16 mm aire, y vidrio interior laminado 3.3.1. Canto indus-  
 trial..  
O01OB250      0,816 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 11,29 
P14ECH062     1,006 m2   Doble acrist templado 8 IPASOL NEUT.60/33/16/lam 3.3.1           50,17 50,47 
P01DW090      1,500 ud   Pequeño material                                                 0,88 1,32 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                63,10 1,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64,97 
01.03.02 m2   ACRIST. VIDRIO LAM IPASOL NEUT.60/33-C.A.-LAM                     
 Acristalamiento formado por :Vidrio exterior  Laminado 6.6.2 (0.76 mm. pvb) con capa selectiva Ipasol Neutral  
 60/33.Canto industrial, Cámara: Aire deshidratado 16 mm.Vidrio interior  Laminado 5.5.2 (0.76 mm. pvb). Canto in-  
 dustrial.  
O01OB250      0,816 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 11,29 
P14ECH063     1,006 m2   Doble acrist lam 6.6.2 IPASOL NEUT.60/33/16/lam 5.5.2            74,43 74,88 
P01DW090      1,500 ud   Pequeño material                                                 0,88 1,32 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                87,50 2,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 90,12 
01.03.03 m²   CARP. ALUMINIO RPT ABAT-OSCILOBAT. HOJA OCULTA                    
 Suministro y colocación de carpintería de aluminio RPT y hoja oculta de la serie COR 60 RPT de Cortizo o similar  
 en hojas abatibles oscilobatientes,  compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico 
 T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm, y  
 una capacidad máxima de acristalamiento de 29 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente  
 térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un  
 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  
 apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad ,  
 tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. In-  
 cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-  
 miento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.En todos los casos se colocará junta de neopreno entre es-  
 tructura metálica y carpintería para evitar el par galvánico.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000      CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000       CLASE 9A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000     CLASE C5          
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetra-  
 les. Realización de pruebas de servicio.  
O01OB130      0,213 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 2,95 
O01OB140      0,107 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 1,42 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,03 20,12 
P12ACY100     1,000 m2   Carp. alum. RPT abat-oscilobatiente serie COR60 mm hoja oculta   140,05 140,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                164,50 4,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 169,48 
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01.03.04 m2   CARP. ALUMINIO RPT  ABAT- OSCILOBAT. HOJA OCULTA I/P.P FIJOS      
 Suministro y colocación de carpintería de aluminio RPT  con elementos fijos y ventanas abatibles-oscilobatientes   
 de hoja oculta de la serie COR 60 RPT de Cortizo o similar, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio  
 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles  
 de aluminio es de 1,6 mm, y una capacidad máxima de acristalamiento de 29 mm. Los perfiles de aluminio están  
 provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de  
 profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acce-  
 sorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento  
 de EPDM de alta calidad , tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de me-  
 canizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de  
 silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN  
 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.En todos los casos se colocará  
 junta de neopreno entre estructura metálica y carpintería para evitar el par galvánico.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000      CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000       CLASE 9A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000     CLASE C5          
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase  25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetra-  
 les. Realización de pruebas de servicio.  
O01OB130      0,213 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 2,95 
O01OB140      0,107 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 1,42 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,03 20,12 
P12ACY100     0,400 m2   Carp. alum. RPT abat-oscilobatiente serie COR60 mm hoja oculta   140,05 56,02 
P12ACY101     0,600 m2   Carp. alum. RPT fijo serie COR60 mm                              126,73 76,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                156,60 4,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 161,25 
01.03.05 m2   CARP. ALUMINIO RPT  FIJA HOJA OCULTA                              
 Suministro y colocación de carpintería de aluminio RPT  en elementos fijos de la serie COR 60 RPT de Cortizo o  
 similar, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco con una pro-  
 fundidad de 60 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm, y una capacidad máxima de  
 acristalamiento de 29 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-  
 ción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.  
 Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios homologados con la serie suministrados por  
 STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad , tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-  
 dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de  
 juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación  
 de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.En  
 todos los casos se colocará junta de neopreno entre estructura. metálica y carpintería para evitar el par galvánico.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000      CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000       CLASE 9A  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000     CLASE C5          
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase  25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetra-  
 les. Realización de pruebas de servicio.  
O01OB130      0,213 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 2,95 
O01OB140      0,107 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 1,42 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,03 20,12 
P12ACY101     1,000 m2   Carp. alum. RPT fijo serie COR60 mm                              126,73 126,73 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                151,20 4,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 155,76 
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01.03.06 m2   REJILLA LAMAS DE ALUMINIO                                         
 Suministro y colocación de rejillas de aluminio en elementos fijos de Cortizo o similar, compuestas por perfiles de  
 aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco con una profundidad de 60 mm y rejillas fijas. El espe-  
 sor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm.  Accesorios homologados con la serie suministrados por  
 STAC,  tornillería de acero inoxidable, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras  
 de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería,  
 juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-  
 sión Europea. Elaborada en taller.  
O01OB130      0,213 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 2,95 
O01OB140      0,107 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 1,42 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,03 20,12 
P12ACY102     1,000 m2   Rejilla aluminio con cerco del mismo material                    152,43 152,43 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                176,90 5,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 182,23 
01.03.07 ud   PUERTA GIRATORIA AUTOMATICA                                       
 Sistema de Puerta Automática Giratoria GEZE TSA 325 NT, o similar,  para paso intensivo de personas acabado  
 Simil INox grano 240 con tratamiento asuperficial anodizado,  diametro interior de 2,32 m., diametro exterior 2,40  
 m., altura libre 2,20 m. y ancho de paso libre de 1,059 m., tres hojas móviles pivotantes con vidrio ESG10 sin tira-  
 dores,  sensor de seguridad GC 333C, techos acabados tanto en interior como exterior en aglomerado madera, 4  
 vidrios laminado de 10 mm fijos en exterior, iluminación con 3 focos led PZ y anillo de suelo. Con los siguientes  
 accesorios: -Llave esterior de empotrar, -botón programador TPS, -2 pulsadores de emergencia, - 2 pulsadores mi-  
 nusválidos.   
   
 Todo ello instalado con  puesta en marcha incluida.  
O01OB130      11,355 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 157,04 
O01OB140      11,355 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 150,34 
P12APE500     1,000 ud   Puerta giratoria GEZE TSA 325 NT                                 20.194,35 20.194,35 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20.501,70 615,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21.116,78 
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01.03.08 m2   MURO CORTINA ALUMINIO TPV 52 CORTIZO                              
 Suministro y colocación de muro cortina Sistema Cortizo TPV52  realizada con perfilería de aleación de aluminio  
 6063 y tratamiento térmico T-5.  
 Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños tipo COR-98xx , dimensionados por cálculo estáti-  
 co según necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de  
 drenaje y ventilación,  unidos mediante tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mis-  
 mos.  
 Acristalamiento mediante perfil presor  que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura autoportante,  
 permitiendo hasta 44mm de espesor. Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación   
 atornilladas al travesaño e insertadas en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. La llaga de sellado  
 horizontal entre los vidrios es de 22mm.  Todo ello según detalles de planos.  
 Estanqueidad óptima al usar juntas de EPDM  en la unión montante-travesaño a través de gomas seccionables o  
 escuadra vulcanizada total.  
 Perfiles de PVC para rotura de puente térmico.  
 Anclajes realizado en aluminio extruido para anclaje a frente de forjado, arranque o coronación que permite una total  
 regulación tridimensional, corrigiendo los posibles desplomes de los forjados y dejando la fachada completamente  
 nivelada y aplomada.  
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:   
   
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12152:2000           Clase  AE  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12154:2000          Clase  RE1500  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13116:2001            Clase  APTO (Carga de diseño 2000 Pa-carga de  
 seguridad 3000 Pa)  
   
 * Ensayo de referencia 3.00  x 3.50 m.  
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase  25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada.  
O01OB254      0,994 h.   Instalador muro cortina                                          13,83 13,75 
O01OB256      1,562 h.   Ayudante instalador muro cortina                                 13,24 20,68 
P14ME010      1,000 m2   Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.                              158,42 158,42 
P14MW010      0,520 m.   Sellado remate muro cortina                                      2,43 1,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                194,10 5,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 199,93 
01.03.09 m2   P.BALC.AL.LC.PRACT MILENIUM PLUS RPT I/P.P. FIJOS                 
 Sistema de puerta peatonal coplanaria de líneas rectas de 70 mm con Rotura de Puente Térmico para locales co-  
 merciales y edificios Milenium Plus RPT de Cortizo o similar, para acristalar,  compuesta por cerco, hoja, parte  
 proporcional de fijos  y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio o perfileria de muro  
 cortina, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 25  micras con sello QualAnod.  
 Totalmente montada y probada, incluso herraje de apertura antipánico.  
O01OB130      1,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 19,64 
O01OB140      0,710 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 9,40 
P23FM112      0,270 ud   Barra antipanico inox.                                           183,08 49,43 
P12ACQ020     1,000 m2   Puerta Millenium Plus RPT i/ premarco                            190,11 190,11 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                268,60 8,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 276,64 
01.03.10 ud   AUTOMATISMO APERTURA PUERTA MILENIUM                              
 Automatismo de apertura para puerta batiente compuesto por mecanismo hidraúlico controaldo electrónicamente  
 modelo GEZE TSA 160 NT Z INVERS compuesto por cobertor, placa de montaje, brazo de empuje, accesorio  
 ZR-Invers y sensor de puerta batiente mod. GC335, display programable con boto OFF, imán de retención con an-  
 claje y RWS placa montaje electrico MA500, incluida instalación y puesta en marcha.Incluso herraje de apertura  
 antipánico.  
O01OB130      1,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 19,64 
O01OB140      0,710 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 9,40 
P12ACQ201     1,000 ud   Automatismo puerta batiente                                      1.344,89 1.344,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.373,90 41,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.415,15 
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01.03.11 m2   PUERTA ALUMINIO REFORZADO +RODAMIENTO INFERIOR+TIRANTE            
 Sistema de puerta peatonal coplanaria  hoja gran tamaño de líneas rectas de 70 mm  con refuerzo interior, Rotura  
 de Puente Térmico para locales comerciales y edificios, para acristalar,  compuesta por cerco, hoja,  sistema de ti-  
 rante en vidrio,canal y sistema de guiado inferior, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de  
 aluminio o perfileria de muro cortina, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-15.  
   
 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15  micras.  
 -Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, la-  
 vado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  
 posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su  
 espesor comprendido entre 60 y 100 micras.   
   
 Totalmente montada y probada.  
O01OB130      0,532 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 7,36 
O01OB140      0,266 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 3,52 
P12ACQ070     1,000 m2   Puerta Millenium Plus RPT i/ premarco, refuerzo y guia inferior  349,96 349,96 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                360,80 10,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 371,66 
01.03.12 m2   TAB.VIDR.OND.190x190x80                                           
 Tabique hueco de vidrio ondulado doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro  
 de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y arma-  
 dura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta  
 de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a  
 dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.  
O01OB250      1,562 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 21,60 
P14FH010      25,000 ud   Vidr.mold.doble  190x190x80 trans.                               1,70 42,50 
P14FH005      1,000 m2   Perfiles PVC verticales                                          5,58 5,58 
P03ACA090     2,400 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                                0,52 1,25 
A02A050       0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             56,03 0,56 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                71,50 2,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 73,64 
01.03.13 m2   REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCO PERFIL LAMINADO Y CHAPA LISA        
 Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5  
 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, ,tratamiento de galvanizado en caliente y lacado al horno en  
 color a elegir D.F.  recibido y colocación.  
M01B0010      2,839 h    Oficial cerrajero                                                13,83 39,26 
M01B0020      2,839 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 37,59 
E09EEC0030    4,000 m    Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5                      1,31 5,24 
E09CA0002     2,000 m²   Chapa negra lisa 1,5 mm                                          7,23 14,46 
P25ZB010      22,500 kg   Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.                           0,49 11,03 
P25LACADO     2,000 m2   Lacado horno                                                     4,79 9,58 
E09F0020      52,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,07 3,64 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                120,80 3,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 124,42 
01.03.14 m2   ENREJADO METÁLICO CERRAMIENTO                                     
 Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado 40x40x1,5 y enrejillado en  
 perfil 40x10x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, tratamiento de galvanizado en caliente y lacado al horno  
 en color a elegir por D.F.recibido y colocación.  
M01B0010      2,697 h    Oficial cerrajero                                                13,83 37,30 
M01B0020      2,697 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 35,71 
E09EEB0020    4,000 m    Perfil chapa laminado en caliente 40x40x1,5                      1,14 4,56 
E09EEC0010    22,000 m    Perfil chapa laminado en caliente 40x10x1,5                      0,82 18,04 
P25ZB010      13,950 kg   Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.                           0,49 6,84 
P25LACADO     2,000 m2   Lacado horno                                                     4,79 9,58 
E09F0020      51,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,07 3,57 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                115,60 3,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 119,07 
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01.03.15 m2   PUERTA CORREDERA ACABADA CHAPA GRECADA i/P.P PUERTA ABATIBLE      
 Puerta corredera suspendida de una hoja con hoja de paso peatonal integrada según planos, preparada para accio- 
 namiento automático, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa gre-  
 cada de acero galvanizado, sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores,  
 pasadores, cerradura de contacto y demás  accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller,  
 lacado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
O01OB130      1,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 19,64 
O01OB140      1,420 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 18,80 
P13CG230      1,000 m2   Puerta corredera susp. chapa grec  i/ pp hoja peatonal integrada 66,30 66,30 
P25LACADO     2,000 m2   Lacado horno                                                     4,79 9,58 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                114,30 3,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 117,75 
01.03.16 m2   PUERTA ABATIBLE CERRAJERÍA ACABADA EN CHAPA LISA I/P.P. FIJOS     
 Puerta abatible de una hoja de paso peatonal formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado,  
 hoja ciega de chapa lisa de acero galvanizado, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, pati-  
 llas de fijación a obra, elaborada en taller, lacado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-  
 ría).  
O01OB130      1,065 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 14,73 
O01OB140      1,065 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 14,10 
P13CG232      1,000 m2   Puerta abatible chapa lisa                                       48,71 48,71 
P25LACADO     2,000 m2   Lacado horno                                                     4,79 9,58 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                87,10 2,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 89,73 
01.03.17 ud   AUTOMATISMO ENTRADA PUERTA DE GARAJE P-1 I/MANDOS                 
 Equipo de motorización para puerta corredera rodante, compuesto por grupo motriz monofásico con velocidad de  
 apertura de 0,20 m/s. armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultra-  
 sónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad y demás  
 accesorios, instalado y en funcionamiento.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB130      2,129 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 29,44 
O01OB140      2,129 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 28,19 
P13CM050      1,000 ud   Equipo automat.p.correder.rod.                                   501,09 501,09 
P13CX050      1,000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                                   16,57 16,57 
P13CX200      1,000 ud   Cuadro de maniobra                                               100,67 100,67 
P13CX180      1,000 ud   Receptor monocanal                                               42,11 42,11 
P13CX160      13,000 ud   Emisor bicanal micro                                             32,23 418,99 
P13CS020      1,000 ud   Fotocélula proyector-espejo 15 m.                                89,56 89,56 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.246,30 37,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.283,65 
01.03.18 ud   Barrera automática DIASAN, máx. 5 m                               
 Barrera automática DIASAN, máximo 5 m., placa de fijación, muelle equilibrado 7,5 mm., mástil rectángular, pie de  
 apoyo fijo, fotocélula, receptor monocanal, todo correctamente instalado.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB130      2,129 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 29,44 
O01OB140      2,129 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 28,19 
E04E0120      1,000 ud   Barrera automática DIASAN, máx. 5 m.                             1.426,20 1.426,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.503,50 45,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.548,58 
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CAPÍTULO 02 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 TABIQUERÍA                                                        
02.01.01 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(15+15+70)+LANA DE ROCA MEDICION      
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un  
 ancho total de 100 mm.  Lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y 70 kg/m3. I/p.p. de tratamiento de hue-  
 cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,  
 limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos  
O01OA030      0,177 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,45 
O01OA050      0,177 h.   Ayudante                                                         13,24 2,34 
P04PY045      2,100 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          2,45 5,15 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas                                                  0,64 0,26 
P04PW010      1,300 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,04 0,05 
P04PW250      0,950 m.   Canal 73 mm.                                                     0,74 0,70 
P04PW170      2,330 m.   Montante de 70 mm.                                               0,95 2,21 
P04PW080      14,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 0,14 
P04PW090      8,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,08 
P04PW560      0,470 m.   Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,25 0,12 
P07TR100      1,050 m2   Panel rigido lana de roca 6 mm.                                  5,35 5,62 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                19,10 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,69 
02.01.02 m2   INCREMENTO PLACA WA POR PLACA N ZONAS HUMEDAS                     
 Incremento por colocación de placa tipo WA en zonas húmedas en sustitución de placa N.  
P04PY140      1,050 m2   Placa yeso lam. WA repelente al agua                             3,23 3,39 
P04PY045      -1,050 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          2,45 -2,57 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                0,80 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,84 
02.01.03 m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 50x25x15 cm                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x25x15 cm. para revestir, recibidos con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación  
 y armadura según normativa, i/ recibido de rejillas de ventilación de aluminio anodizado superiores e inferiores,  
 p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo hue-  
 cos superiores a 1 m2.  
M01A0010      0,142 h    Oficial primera                                                  13,83 1,96 
M01A0030      0,142 h    Peón                                                             13,16 1,87 
E10AB0030     8,280 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. I     0,64 5,30 
A02A0120      0,013 m³   Mortero industrial M 2,5                                         125,66 1,63 
E10CB0010     0,500 m    Fleje metálico perforado.                                        0,07 0,04 
E10CB0011     0,150 kg   Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                   0,67 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,90 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,23 
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02.01.04 m2   TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600                            
 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130  
 mm. Lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y 70 kg/m3. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-  
 ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-  
 xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2. Este tabqiue tiene una resistencia al fuego  
 de 90 minutos.  
O01OA030      0,142 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,96 
O01OA050      0,142 h.   Ayudante                                                         13,24 1,88 
P04PY045      4,200 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          2,45 10,29 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas                                                  0,64 0,58 
P04PW010      3,150 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,04 0,13 
P04PW250      0,950 m.   Canal 73 mm.                                                     0,74 0,70 
P04PW170      2,330 m.   Montante de 70 mm.                                               0,95 2,21 
P04PW090      20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
P04PW080      30,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 0,30 
P04PW560      0,470 m.   Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,25 0,12 
P07TR100      1,050 m2   Panel rigido lana de roca 6 mm.                                  5,35 5,62 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                24,00 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,71 
02.01.05 m2   TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./600 EI120                      
 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas resistente al fuego (FOC) de 15 mm. de espesor,  
 con un ancho total de 130 mm. Lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y 70 kg/m3. I/p.p. de tratamiento de  
 huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,  
 UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2. Este tabqiue tiene una re-  
 sistencia al fuego de 120 minutos.  
O01OA030      0,156 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,16 
O01OA050      0,156 h.   Ayudante                                                         13,24 2,07 
P04PY120      4,200 m2   P.yeso cortafuego RF/15 mm                                       4,55 19,11 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas                                                  0,64 0,58 
P04PW010      3,150 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,04 0,13 
P04PW250      0,950 m.   Canal 73 mm.                                                     0,74 0,70 
P04PW170      2,330 m.   Montante de 70 mm.                                               0,95 2,21 
P04PW090      20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
P04PW080      30,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 0,30 
P04PW560      0,470 m.   Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,25 0,12 
P07TR100      1,050 m2   Panel rigido lana de roca 6 mm.                                  5,35 5,62 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                33,20 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 34,20 
02.01.06 m²   AISLAMIENTO TÉRMICO SUELO STYRODUR 60                             
 Aislamiento térmico de suelos realizado a base de planchas de espuma rígida de poliestireno extruído de 6 cm de  
 espesor STYRODUR 60 o similar. Colocado.  
M01A0010      0,142 h    Oficial primera                                                  13,83 1,96 
P07TX580      1,050 m2   P.pol.extr.Styrodur 3035-C-60 mm                                 3,49 3,66 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,60 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,79 
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SUBCAPÍTULO 02.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
02.02.01 m2   MAMPARA PERFIL ALUMINIO ACRISTALADA/CIEGA 35dB                    
 Mampara modular mixta con paneles de tablero fenólico de 10 mm de espesor, fijados mecánicamente con suje-  
 ción oculta, entrecalles verticales , y cámara entre paneles rellena con lana de roca, vidrios laminares de seguri-  
 dad 3+3/camara/3+3  vinilados al interior según diseño D.F. con perfilería entre módulos, perfiles verticales internos  
 de aluminio, ocultos entre módulos, perfilería vista superior e inferior, de aluminio anodizado o lacado estándar. To-  
 talmente instalada.  
M01B0140      0,142 h    Oficial carpintero                                               13,83 1,96 
M01B0150      0,142 h    Ayudante carpintero                                              13,24 1,88 
P12AAM010     1,000 m2   Estructura mampara aluminio mixta vidrio/madera                  19,43 19,43 
P08MAF050     0,600 m2   Revestimiento fenólico mámpara                                   33,31 19,99 
P14DA010      1,400 m2   Multipact 3+3 butiral incoloro i/vinilo                          39,06 54,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                97,90 2,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 100,88 
02.02.02 m2   PUERTA/MAMPARA MADERA ACRISTALADA                                 
 Módulo de mampara en madera con paneles de tablero fenólico de 10 mm de espeso color a elegir por D.F., fija-  
 dos mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles verticales , y cámara entre paneles rellena con lana de roca,  
 vidrios laminares de seguridad 3+3/camara/3+3  vinilados al interior según diseño D.F. con perfilería de madera  
 acabado igual a tablero. Totalmente instalada.  
M01B0140      0,213 h    Oficial carpintero                                               13,83 2,95 
M01B0150      0,213 h    Ayudante carpintero                                              13,24 2,82 
P08MAF049     1,000 m2   Mámpara madera                                                   22,64 22,64 
P08MAF050     0,600 m2   Revestimiento fenólico mámpara                                   33,31 19,99 
P14DA010      1,400 m2   Multipact 3+3 butiral incoloro i/vinilo                          39,06 54,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                103,10 3,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 106,17 
02.02.03 m2   PUERTA/MAMPARA VIDRIO                                             
 Módulo mamparaFrente de vidrio con perfilería oculta en acero inoxidable calidad marítima y  vidrio laminar de se-  
 guridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivi-  
 nilo incolora, fijación sobre perfilería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona Sikasil WS-605 Svidrio 6+6 con butiral transparente, incluso tirador acero inox.  
O01OB250      0,710 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 9,82 
P13CB110      1,000 m2   Mampara oculta acero inox                                        98,20 98,20 
P14DM015      1,006 m2   Multipact 6+6 butiral incoloro                                   25,16 25,31 
P14KW060      3,500 m.   Sellado silicona Sikasil WS-605-S                                0,64 2,24 
P01DW090      1,500 ud   Pequeño material                                                 0,88 1,32 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                136,90 4,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 141,00 
02.02.04 ud   MODULO PUERTA FENÓLICO 1H MAMPARA                                 
 Módulo de puerta maciza de 1 hoja en mampara con fijo superior enrasado acabado en tablero fenólico color de  
 0,93x2,10 metros de hoja y fijo superior y herrajes de colgar y de cierre , montada, incluso p.p. de medios auxilia-  
 res.  
M01B0140      0,710 h    Oficial carpintero                                               13,83 9,82 
M01B0150      0,710 h    Ayudante carpintero                                              13,24 9,40 
P11L10PM      1,000 ud   P.paso ciega mampara fenólico                                    191,58 191,58 
P11RB040      4,000 ud   Pernio  80/95 mm. codillo                                        0,40 1,60 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble                                                0,03 0,54 
P11RP020      2,000 ud   Pomo c/resbalón                                                  14,53 29,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                242,00 7,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 249,26 
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02.02.05 ud   MODULO PUERTA FENÓLICO 2H MAMPARA                                 
 Módulo de puerta maciza de 2 hojas en mampara con fijo superior enrasado acabado en tablero fenólico color de  
 1.85x2,10 metros de hoja y fijo superior, herrajes de colgar y de cierre, punto de fijación y montada, incluso p.p.  
 de medios auxiliares  
M01B0140      1,278 h    Oficial carpintero                                               13,83 17,67 
M01B0150      1,278 h    Ayudante carpintero                                              13,24 16,92 
P11L10PM      2,000 ud   P.paso ciega mampara fenólico                                    191,58 383,16 
P11RB040      8,000 ud   Pernio  80/95 mm. codillo                                        0,40 3,20 
P11WP080      36,000 ud   Tornillo ensamble                                                0,03 1,08 
P11RP020      4,000 ud   Pomo c/resbalón                                                  14,53 58,12 
P11RW020      1,000 ud   Punto fijación apertura                                          7,50 7,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                487,70 14,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 502,28 
02.02.06 ud   MÓDULO PUERTA VIDRIO 1H MAMPARA                                   
 Puerta de vidrio templado transparente de una hoja, incolora, de 10 mm. tipo Temprado, de 93x274 cms, incluso  
 herrajes y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.  
O01OB250      5,820 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 80,49 
P14BP010      1,000 ud   Puerta luna temp. inc 93x274                                     186,69 186,69 
P14BP180      1,000 ud   Herrajes                                                         58,80 58,80 
P14BP190      1,000 ud   Cerradura llave y manivela                                       24,75 24,75 
P01DW090      1,500 ud   Pequeño material                                                 0,88 1,32 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                352,10 10,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 362,61 
02.02.07 ud   MÓDULO PUERTA VIDRIO 2H MAMPARA                                   
 Puerta de vidrio templado transparente de dos hojas, incolora, de 10 mm. tipo Temprado, de 186x274 cms, incluso  
 herrajes y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.  
O01OB250      9,936 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 137,41 
P14BP010      2,000 ud   Puerta luna temp. inc 93x274                                     186,69 373,38 
P14BP180      2,000 ud   Herrajes                                                         58,80 117,60 
P14BP190      1,000 ud   Cerradura llave y manivela                                       24,75 24,75 
P01DW090      2,500 ud   Pequeño material                                                 0,88 2,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                655,30 19,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 675,00 
02.02.08 ud   MODULO PUERTA CORREDERA AUT. VIDRIO                               
 Módulo de puerta automática corredera de vidrio templado de seguridad de medidas descritas en planos de carpin-  
 terías compuesta por hoja de vidrio motorizada con fotocelula de detección y fijo lateral, todos los accesorios de  
 detección y apertura incluidos, incluso remates .  
O01OB250      5,820 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 80,49 
P13CT010      1,000 ud   P. aut. telescópica con fijo lateral GEZE POWERDRIVE             2.992,66 2.992,66 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3.073,20 92,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.165,35 
02.02.09 ud   P.PASO 1H LISA  PANELADA                                          
 Puerta de paso de una hoja ciega lisa,  panelada mediante tablero fenólico compacto de 5 mm , canteada con PVC  
 en los cuatro cantos,  con hoja  de 210 cm de altura y fijo superior enrasado con la hoja,según medidas de planos  
 de carpinterías, incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco posformados con burletes de goma de  
 70x30 mm., tapajuntas lisos de MDF posformado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de  
 acero inoxidable mate, montada, incluso p.p. de recibido y medios auxiliares.  
 Todos los cantos de los tableros fenólicos irán biselados.  
M01B0140      0,497 h    Oficial carpintero                                               13,83 6,87 
M01B0150      0,497 h    Ayudante carpintero                                              13,24 6,58 
P11PP040      5,150 m.   Precerco de pino 70x30 mm.                                       1,55 7,98 
P11L10PN      1,000 ud   P.paso ciega lisa fenólico.                                      223,56 223,56 
P11P1CF01     5,150 m    Galce DM R. fenólico 70x30 mm.                                   5,61 28,89 
P11T05h       9,690 m.   Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.                              0,80 7,75 
P11RB040      4,000 ud   Pernio  80/95 mm. codillo                                        0,40 1,60 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble                                                0,03 0,54 
P11RP020      2,000 ud   Pomo c/resbalón                                                  14,53 29,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                312,80 9,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 322,21 
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02.02.10 ud   PUERTA 2H LISA PANELADA H 3,60 M                                  
 Puerta de paso de  dos hojas  ciega lisa,  panelada mediante tablero fenólico compacto de 5 mm , canteada con  
 PVC en los cuatro cantos,  con hoja  de 360 cm de altura,según medidas de planos de carpinterías, incluso precer-  
 co de pino de 70x30 mm., galce o cerco posformados con burletes de goma de 70x30 mm., tapajuntas lisos de  
 MDF posformado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable mate, monta-  
 da, incluso p.p. de recibido y medios auxiliares.  
 Todos los cantos de los tableros fenólicos irán biselados.  
M01B0140      0,816 h    Oficial carpintero                                               13,83 11,29 
M01B0150      0,816 h    Ayudante carpintero                                              13,24 10,80 
P11PP040      5,150 m.   Precerco de pino 70x30 mm.                                       1,55 7,98 
P11L1AUD      2,000 ud   P.paso ciega lisa fenólico 0.75x3.60m                            272,01 544,02 
P11P1CF01     8,900 m    Galce DM R. fenólico 70x30 mm.                                   5,61 49,93 
P11T05h       17,800 m.   Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.                              0,80 14,24 
P11RB040      16,000 ud   Pernio  80/95 mm. codillo                                        0,40 6,40 
P11WP080      70,000 ud   Tornillo ensamble                                                0,03 2,10 
P11RP020      4,000 ud   Pomo c/resbalón                                                  14,53 58,12 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                704,90 21,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 726,03 
02.02.11 m2   FRENTES DE ARMARIO MADERA                                         
 Frente de armario empotrado, con hojas enterizas de panel fenólico, con cerco directo de dm rechapado, tapajuntas  
 exteriores lisos de DM rechapados, tapetas interiores contrachapadas, herrajes de colgar, imanes de cierre y tira-  
 dores cromados, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OB150      0,426 h.   Oficial 1ª carpintero                                            13,83 5,89 
O01OB160      0,426 h.   Ayudante carpintero                                              13,24 5,64 
P11AH010      1,000 m2   Frente armario fenolico                                          82,06 82,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                93,60 2,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 96,40 
02.02.12 ud   PUERTA CORREDERA INTERIOR                                         
 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja de 270 cm de alto, lisa maciza panelada mediante tablero fenólico  
 compacto de 5 mm, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de  70x30 mm., tapa-  
 juntas lisos macizos de 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre,  
 montada y con p.p. de medios auxiliares.  
M01B0140      1,065 h    Oficial carpintero                                               13,83 14,73 
M01B0150      1,065 h    Ayudante carpintero                                              13,24 14,10 
P11PP040      12,800 m.   Precerco de pino 70x30 mm.                                       1,55 19,84 
P11L01PC03    1,000 ud   P.paso ciega lisa fenólico. 1x2.70 m                             342,39 342,39 
P11P1CF01     12,800 m    Galce DM R. fenólico 70x30 mm.                                   5,61 71,81 
P11T05h       12,800 m.   Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.                              0,80 10,24 
P11RW040      1,000 ud   Juego accesorios puerta corredera madera                         35,07 35,07 
P11RW050      1,700 m.   Perfil susp. p.corred. madl.                                     75,01 127,52 
P11WH080      2,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 2,20 4,40 
P11WP080      36,000 ud   Tornillo ensamble                                                0,03 1,08 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                641,20 19,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 660,42 
02.02.13 ud   P.PASO 1H EI2-60-C5 MADERA ACABADO COMPACTO                       
 Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible con fijo superior,  de medida nominal máxima 1030x2740 mm,  
 formada por hoja de núcleo en dm hidrófugo y bastidor de fibra hidrósfuga recubierda en compacto de 2 mm, cerco  
 hasta 120 mm de grueso compuesto por base de fibra hidrófuga recubierta en laminado de alta presión de 0.8 mm  
 de espesor, tapajuntas de base fibra hidrófuga a dos caras de medias 70x12 mm en el mismo acabado que el cer-  
 co, herrajes compuestos por cerradura, cuatro pernios cormados, barra antipánico y cierra puertas aéreo. incluso  
 ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.  
M01B0140      0,710 h    Oficial carpintero                                               13,83 9,82 
M01B0150      0,710 h    Ayudante carpintero                                              13,24 9,40 
P23FM110      1,000 ud   P. cortaf.madera EI2-60-C5 1H. <103x2740                         397,84 397,84 
P23FM111      1,000 ud   Cerradura antipanico                                             7,05 7,05 
P23FM112      1,000 ud   Barra antipanico inox.                                           183,08 183,08 
P23FM113      1,000 ud   Tirador mod. Sena con roseta                                     11,98 11,98 
P23FM114      1,000 ud   Cierrapuertas brazo articulado                                   30,28 30,28 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                649,50 19,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 668,94 
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02.02.14 ud   P.PASO 2H EI2-60-C5 METALICA RECHAPADA COMPACTO                   
 Puerta cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles,  de medida máxima nominal 1350+13500x2740 mm, forma-  
 da por hojas de núcleo en dm hidrófugo y bastidor de fibra hidrósfuga recubierda en compacto de 2 mm, cerco  
 hasta 120 mm de grueso compuesto por base de fibra hidrófuga recubierta en laminado de alta presión de 0.8 mm  
 de espesor, tapajuntas de base fibra hidrófuga a dos caras de medias 70x12 mm en el mismo acabado que el cer-  
 co, herrajes compuestos por cerradura, cuatro pernios cormados, barra antipánico, selector de cierre y cierra puer-  
 tas aéreo. incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.  
M01B0140      1,420 h    Oficial carpintero                                               13,83 19,64 
M01B0150      1,420 h    Ayudante carpintero                                              13,24 18,80 
P23FM120      1,000 ud   P. cortaf. madera EI2-60-C5 2H. <1350+1350x27000                 1.358,27 1.358,27 
P23FM1122     1,000 ud   Barra antipanico inox. para dos hojas                            343,62 343,62 
P23FM113      1,000 ud   Tirador mod. Sena con roseta                                     11,98 11,98 
P23FM1142     2,000 ud   Cierrapuertas embutido                                           218,28 436,56 
P23FM115      1,000 ud   Selector de cierre embutido en cerco                             274,61 274,61 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.463,50 73,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.537,39 
02.02.15 ud   P.PASO 1H EI2-60-C5 METALICA                                      
 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, reversible (apertura derecha o izquierda), mod. Volta  
 de Andreu o equivalente, de medida nominal 1000x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hoja constituida  
 por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, con acabado prelacado  
 color blanco o gris, y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad  
 y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con  
 marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero galvanizado de 1,5 mm  
 de espesor, con junta intumescente incorporada, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con  
 cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro,cierra puertas aéreo y barra  
 antipánico, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.   
M01A0010      1,065 h    Oficial primera                                                  13,83 14,73 
M01A0030      1,065 h    Peón                                                             13,16 14,02 
E26FBA0080    1,000 ud   Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, pre 186,59 186,59 
P23FM111      1,000 ud   Cerradura antipanico                                             7,05 7,05 
P23FM112      1,000 ud   Barra antipanico inox.                                           183,08 183,08 
P23FM114      1,000 ud   Cierrapuertas brazo articulado                                   30,28 30,28 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                435,80 13,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 448,82 
02.02.16 ud   P.PASO 1H EI2-120-C5 MADERA ACABADO COMPACTO                      
 Puerta cortafuegos EI2 120 C5, de una hoja abatible con fijo superior,  de medida nominal máxima 1030x2740 mm,  
 formada por hoja de núcleo en dm hidrófugo y bastidor de fibra hidrósfuga recubierda en compacto de 2 mm, cerco  
 hasta 120 mm de grueso compuesto por base de fibra hidrófuga recubierta en laminado de alta presión de 0.8 mm  
 de espesor, tapajuntas de base fibra hidrófuga a dos caras de medias 70x12 mm en el mismo acabado que el cer-  
 co, herrajes compuestos por cerradura, cuatro pernios cormados, barra antipánico y cierra puertas aéreo. incluso  
 ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.  
P23FM320      1,000 ud   P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm                              418,97 418,97 
M01B0140      0,710 h    Oficial carpintero                                               13,83 9,82 
M01B0150      0,710 h    Ayudante carpintero                                              13,24 9,40 
P23FM111      1,000 ud   Cerradura antipanico                                             7,05 7,05 
P23FM112      1,000 ud   Barra antipanico inox.                                           183,08 183,08 
P23FM113      1,000 ud   Tirador mod. Sena con roseta                                     11,98 11,98 
P23FM114      1,000 ud   Cierrapuertas brazo articulado                                   30,28 30,28 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                670,60 20,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 690,70 
02.02.17 ud   PASAMANOS ACERO INOX.                                             
 Pasamanos de 50mm de diámetro construido en acero inoxidable y fijado con cada 1000 mm. a la pared.  
O01OB130      0,355 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 4,91 
O01OB140      0,355 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 4,70 
P34CK160      1,000 ud   Pasamanos acero inox.                                            19,49 19,49 
P01DW090      4,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 3,52 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                32,60 0,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,60 
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02.02.18 m    BARANDILLA ESC VIDRIO SEGURIDAD 5+5                               
 Barandilla de escalera de 110 cm. de altura con perfil perimetral inox y vidrio laminado 5+5, con ángulo inferior pa-  
 ra anclaje a la losa, según planos de proyecto; todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elabora-  
 da en taller y montaje en obra, incluso recibido.  
O01OB130      0,710 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 9,82 
O01OB140      0,710 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 9,40 
P13BI010      1,000 m.   Barandilla esc. acero inoxidable                                 73,39 73,39 
P14DF045      0,700 m2   Multipact 5+5 butiral incoloro                                   22,53 15,77 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                108,40 3,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 111,63 
 
CAPÍTULO 03 SISTEMA DE ACABADOS                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 REVESTIMIENTOS VERTICALES                                         
03.01.01 m2   ENFOSCADO  M-15 VERTICAL                                          
 Enfoscado maestreado fratasado preparado para puntar con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.  
M01A0010      0,238 h    Oficial primera                                                  13,83 3,29 
M01A0030      0,238 h    Peón                                                             13,16 3,13 
A02A0030      0,020 m³   Mortero 1:5 de cemento                                           66,93 1,34 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,80 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,99 
03.01.02 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. de es-  
 pesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimen-  
 to, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG.  
O01OB110      0,142 h.   Oficial yesero o escayolista                                     13,83 1,96 
O01OA070      0,142 h.   Peón ordinario                                                   13,16 1,87 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              58,92 0,71 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             0,53 0,00 
P04RW060      0,215 m.   Guardavivos plástico y metal                                     0,54 0,12 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,70 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,80 
03.01.03 m2   ALICATADO MICROLAMINAR REC.ADH.                                   
 Revestimiento de lámina porcelánica de 3 mm de espesor y color a elegir por la DF. Pegada sobre paramentos  
 con mortero cola, p.p. de perfil de remate con carpinterías y otros acabados de acero inox mate con lengüeta para  
 recibir en la maa del mortero de agarre.  
M01A0010      0,284 h    Oficial primera                                                  13,83 3,93 
M01A0030      0,284 h    Peón                                                             13,16 3,74 
E37CC0170     1,050 m²   Revest microlamminar 3 mm                                        16,02 16,82 
E01FA0290     6,000 kg   Adhesivo cementoso C 2TE                                         0,56 3,36 
E01FB0150     0,135 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,02 0,14 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                28,00 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,83 
03.01.04 m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 20X20cm.REC.MORT.                             
 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm precorte 10x10 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejun-  
 tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores  
 a 1 m2.  
M01A0010      0,284 h    Oficial primera                                                  13,83 3,93 
M01A0030      0,284 h    Peón                                                             13,16 3,74 
E37CA0060     25,000 ud   Azulejo 20 x 20 blanco                                           0,27 6,75 
A02A0040      0,025 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 1,57 
E01FB0230     0,750 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,62 0,47 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                16,50 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,96 
03.01.05 m2   CHAPADO PIEDRA BASÁLTICA REGULAR e= 2 cm                          
 Chapado de piedra basáltica de longitud libre; 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza,  
 s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.  
M01A0010      0,461 h    Oficial primera                                                  13,83 6,38 
M01A0030      0,461 h    Peón                                                             13,16 6,07 
E34AA0060     1,000 m²   Basalto regular largo libre ancho 20 cms e=2 cm                  13,06 13,06 
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A02A0040      0,025 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 1,57 
E01MA0040     10,000 ud   Grapa de acero inoxidable                                        0,08 0,80 
E34AG0100     10,000 ud   Taladro en chapado piedra o mármol natural                       0,49 4,90 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                32,80 0,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,76 
03.01.06 m2   REV.MURAL VINÍLICO VESCOM                                         
 Revestimiento vinílico para paredes Vescom o similar, compuesto por un soporte de algodón o un soporte de po-  
 liéster/viscosa, recubierto por una capa vinílica impresa a base de tintas al agua, completamente lavable, aséptico,  
 resistente a golpes y rasguños, desinfectable, con una clasificación al fuego M1 y resistente a las bacterias y hon-  
 gos. Instalado sobre paramentos verticales adecuadamente preparados, suministrado en rollos e instaldo con adhe- 
 sivos vinílicos del fabricante, i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.  
M01B0090      0,071 h    Oficial pintor                                                   13,83 0,98 
M01B0100      0,071 h    Ayudante pintor                                                  13,24 0,94 
E37BB0020     1,000 m²   Revest mural vinílico                                            12,33 12,33 
P08MA020      0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,67 0,93 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                15,20 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,64 
03.01.07 m2   REVES.FENOLICO BLANCO                                             
 Revestimiento de paramentos con panel fenólico acabado blanco, sujeto mediante estructura metálica de rastrelles  
 atornillados a pared mediante taco y tornillo, medido a cinta corrida.incluso parte proporcional de remates y adhesi-  
 vo.  
M01B0140      0,177 h    Oficial carpintero                                               13,83 2,45 
M01B0150      0,177 h    Ayudante carpintero                                              13,24 2,34 
P08MAF085     1,000 m2   Trasdosado madera fenolica i/ estructura                         52,65 52,65 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                57,40 1,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 59,16 
03.01.08 m2   P. PLAST. BASE ACUOSA MATE LAVABLE B/COLOR                        
 Pintura base acuosa lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verti-  
 cales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
M01B0090      0,107 h    Oficial pintor                                                   13,83 1,48 
M01B0100      0,107 h    Ayudante pintor                                                  13,24 1,42 
E35AA0120     0,330 l    Pintura plást int,base acuosa lavable b/color                    4,36 1,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,30 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,47 
03.01.09 m2   P. PLAST. BASE ACUOSA MATE LAVABLE BLANCA                         
 Pintura base acuosa lisa mate lavable  en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso  
 imprimación y plastecido.  
M01B0090      0,107 h    Oficial pintor                                                   13,83 1,48 
M01B0100      0,071 h    Ayudante pintor                                                  13,24 0,94 
E355AA0121    0,330 l    Pintura plást int,base acuosa lavable blanca                     2,25 0,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,20 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,26 
03.01.10 m2   P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA                                     
 Pintura plástica en garaje a dos colores tipo Nevada plus; zócalo inferior de 1 m. de altura con plástico en color,  
 cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico color, i/preparación de soporte y replanteo.  
M01B0090      0,071 h    Oficial pintor                                                   13,83 0,98 
M01B0100      0,071 h    Ayudante pintor                                                  13,24 0,94 
E35KA0030     0,400 l    P. pl. acril. int/ext                                            3,05 1,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,10 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,23 
03.01.11 m2   REV.MURAL LINÓLEO 2 mm.                                           
 Revestimiento mural de linóleo en rollos de 1,83 m. de ancho y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre  
 paramento vertical, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.  
O01OA030      0,227 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,14 
O01OA070      0,227 h.   Peón ordinario                                                   13,16 2,99 
P04N030       1,040 m2   Revest. linóleo 2 mm.                                            10,21 10,62 
P08MA020      0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,67 0,93 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,70 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,21 
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SUBCAPÍTULO 03.02 PAVIMENTOS                                                        
03.02.01 m2   PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                    
 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir es-  
 tos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;  
 incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de re-  
 tracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente eje-  
 cutada.  
O01OA030      0,231 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,19 
O01OA050      0,231 h.   Ayudante                                                         13,24 3,06 
O01OA070      0,061 h.   Peón ordinario                                                   13,16 0,80 
P08CC020      5,000 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,21 1,05 
P08CT080      0,150 kg   Liquido de curado 130                                            1,62 0,24 
P08FR316      0,300 m    Sellado de juntas 4 mm                                           3,38 1,01 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,40 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,63 
03.02.02 m.   PELDAÑO PIEDRA NATURAL                                            
 Suministro y colocación de peldaño de piedra natural basáltica en formato a elegir por D.F. incluso material para re-  
 cibir y p.p. de zanquín de escalera.  
M01A0010      0,355 h    Oficial primera                                                  13,83 4,91 
M01A0030      0,355 h    Peón                                                             13,16 4,67 
E34AB0110     1,000 m    Peldaño huella piedra natural 3 cms                              14,09 14,09 
E34AB0120     1,000 m    Peldaño tabica piedra natural 2 cms                              8,03 8,03 
A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 1,25 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                33,00 0,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,94 
03.02.03 m2   PAVIMENTO PIEDRA BASÁLTICA 80x40cm                                
 Pavimento piedra basáltica con material para recibido formato 80x40 cm.  
M01A0010      0,284 h    Oficial primera                                                  13,83 3,93 
M01A0030      0,284 h    Peón                                                             13,16 3,74 
E34AA0020     1,000 m²   Basalto Basaltina baldosa 80*40*2 cm                             37,66 37,66 
A02A0040      0,030 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 1,88 
E01FB0240     0,800 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,70 0,56 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                47,80 1,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 49,20 
03.02.04 m2   SOL.GRES PORCEL. ANTIDES..T/D                                     
 Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 80x40 cm abado similar a piedra basáltica a ejecutar.  
 (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco o equivalente, i/p.p.  
 de rodapié de pata de elefante romo de 12x24,4 cm., rejuntado con tapajuntas antiácido col.  
M01A0010      0,284 h    Oficial primera                                                  13,83 3,93 
M01A0030      0,284 h    Peón                                                             13,16 3,74 
E33EBAF0010   1,050 m²   Baldosa gres porcel antideslizante 40x40                         10,19 10,70 
E33EBC0150    1,500 ud   Rod porcel esmalt 7,5x30 cm Appia Antica Novabell                0,76 1,14 
E01FA0310     3,500 kg   Adhesivo cementoso C 2TE, LANKOCOL PORCELANICO blanco    0,43 1,51 
E01FB0220     0,300 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,62 0,19 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                21,20 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,85 
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03.02.05 m2   PAV. LINÓLEO i/ PLASTÓN                                           
 Pavimento de linóleo, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 4,0 mm de espesor total, antiestático, calandrado y  
 compactado, teñido en masa con diseño marmoleado, no direccional, con un soporte de corcho que proporciona  
 un aislamiento acústico a la pisada y una absorción al ruido de impacto de 14 dB, compuesto exclusivamente por  
 aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico  
 y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural; clase 1, según UNE-ENV 12633 y  
 C.T.E. DB SUA-1; antibacteriano y fungicida; con tratamiento superficial LPX para facilitar la limpieza e incrementar  
 la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos, reacción al fuego Cfl-s1; colores a ele-  
 gir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medioambiente; instalado sobre una base sóli-  
 da, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, fijado con el adhesivo recomendado  
 por el fabricante, incluso soldado de juntas con cordón de PVC. Instalado con parte proporcional de plastón de ni-  
 velación.  
M01A0010      0,355 h    Oficial primera                                                  13,83 4,91 
M01A0030      0,355 h    Peón                                                             13,16 4,67 
A02A0010      0,050 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           76,94 3,85 
E33HFB0020    1,000 m²   Pav. de linóleo, conductivo, rollos, clase 2, e=4,0 mm           10,92 10,92 
P08MA020      0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,67 0,93 
P08MA040      2,000 kg   Pasta niveladora                                                 0,45 0,90 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26,20 0,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,97 
03.02.06 m2   SUELO TÉCNICO ENCAPSULADO ALTURA < 250 MM                         
 Suministro e instalación de falso suelo registrable Kingspan tipo de panel REG 600, o similar, en baldosa de  
 600x600mm, completamente encapsulada en chapa de acero, mediante un plegado mecánico de la chapa superior  
 sobre la inferior con remache perimetral, y núcleo de aglomerado de  madera de alta densidad de 30 mm de espe-  
 sor. Sistema montado sobre pedestales de acero zincado, con cabeza con junta antivibratoria fabricada en Poliure-  
 tano ecológico y medioambiental ABS con apoyos cruciformes para el posicionamiento positivo del panel, firme-  
 mente sujetos a la placa superior de acero, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para  
 una altura de suelo acabado FFH 225 mm . Cumpliendo la normativa europea EN 12825 con una clasificación de  
 4/2/A/2, y con una protección contra-incendios Bfls1.  
 según la normativa europea EN 13501.  
M01A0010      0,043 h    Oficial primera                                                  13,83 0,59 
M01A0030      0,036 h    Peón                                                             13,16 0,47 
P08DA315      1,000 m2   Pavimento elevado nucleo madera h<250 mm                         25,00 25,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26,10 0,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,84 
03.02.07 m2   SUELO TÉCNICO ENCAPSULADO ALTURA < 500 MM                         
 Suministro e instalación de falso suelo registrable Kingspan, tipo de panel REG 600, en baldosa de 600x600mm,  
 completamente encapsulada en chapa de acero, mediante un plegado mecánico de la chapa superior sobre la infe-  
 rior con remache perimetral, y núcleo de aglomerado de madera de alta densidad de 30 mm de espesor. Sistema  
 montado sobre pedestales de acero zincado, con cabeza con junta antivibratoria fabricada en Poliuretano ecológico  
 y medioambiental ABS con apoyos cruciformes para el posicionamiento positivo del panel, firmemente sujetos a la  
 placa superior de acero, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una altura de suelo  
 acabado FFH 500 mm con travesaño, modelo perfilería auxiliar de entramado tipo SNAP-ON. Cumpliendo la nor-  
 mativa europea EN 12825 con una clasificación de 4/2/A/2, y con una protección contra-incendios Bfls1 según la  
 normativa europea EN 13501.  
M01A0010      0,096 h    Oficial primera                                                  13,83 1,33 
M01A0030      0,071 h    Peón                                                             13,16 0,93 
P08DA3151     1,000 m2   Pavimento elevado nucleo madera 250mm<h<500 mm                   29,23 29,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                31,50 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 32,44 
03.02.08 m2   PAVIMENTO TEXTIL FLOTEX MODULAR-LOSETAS                           
 Suministro e instalación de pavimento decorativo textil FLOTEX  o similar, compuesto por varias capas de P.V.C.,  
 que conforman una barrera antihumedad, reforzado con fibra de vidrio y mallazo de polyester para su total estabili-  
 dad dimensional, con una fibra de nylon 6.6 de ultima generacion con una altura de 2 mm de espesor total 5,2 mm  
 y una densidad de 80 millones de ud./m2 para una capacidad de abrasion segun normativa europea (EN 1963)  
 SUPERIOR A 60.000 ciclos, clasificacion al fuego B1 fl S1, absorcion de ruido de 20 dB, y antiestatico permanen-  
 te. Con tratamiento antimicrobial, repelente al agua y de facil mantenimiento presentado en losetas autoportantes de  
 500 x 500 mm.  
M01A0010      0,036 h    Oficial primera                                                  13,83 0,50 
P08DA316      1,000 m2   Loseta textil modular                                            23,00 23,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                23,50 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,21 
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03.02.09 m2   RODAPIE MADERA LACADA                                             
 Rodapié  de madera lacada ral a elegir de hasta 10 cm de altura, totalmente instalado.  
M01B0140      0,071 h    Oficial carpintero                                               13,83 0,98 
M01B0150      0,071 h    Ayudante carpintero                                              13,24 0,94 
E33FD0140     1,000 m    Rodapié madera lacada                                            2,37 2,37 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,30 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,42 
03.02.10 m2   PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE GRIS 30x30                          
 Pavimento de loseta hidráulica punta de diamante de 30x30 cm, gris, recibido con mortero 1:6 de cemento y are-  
 na, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.  
M01A0010      0,447 h    Oficial primera                                                  13,83 6,18 
M01A0030      0,447 h    Peón                                                             13,16 5,88 
E33BA0020     1,050 m²   Loseta hidráulica punta diamante 30x30 cm gris                   6,34 6,66 
A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 1,25 
A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento                                                 96,27 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,10 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,67 
03.02.11 ML   PASAMANOS PIEDRA BASÁLTICA                                        
 Pasamanos de escaleras formado por piedra Basáltica de sección 20x5 cm., según detalles de proyecto, y tramos  
 a medida asperonados en fábrica con coqueras abiertas. Recibido con mortero de cemento y arena de río, fijado  
 con anclajes ocultos y resina, rejuntado con lechada de cemento blanco, incluso limpieza y presentación de mues-  
 tra en obra.  
M01A0010      0,355 h    Oficial primera                                                  13,83 4,91 
M01A0030      0,355 h    Peón                                                             13,16 4,67 
E34AC0010     1,000 ud   Pasamanos piedra basaltica                                       19,01 19,01 
A02A0040      0,010 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 0,63 
E01FB0230     0,045 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,62 0,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                29,30 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 30,13 
03.02.12 m2   PAVIMENTO TRAMEX                                                  
 Plataforma de trabajo  formada por bastidor de doble pletina de 30x3 mm., con luz de malla de 30x30 mm. fijado a  
 perfiles laminados fijados a paramentos mediante anclaje mecánico, galvanizado en caliente por inmersión Z-275,  
 i/montaje rápido, sin soldadura.  
O01OB130      0,248 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 3,43 
O01OB140      0,248 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 3,28 
P13VB260      1,000 m2   Tramex30x30x30x3                                                 46,05 46,05 
E01ACAK0010   8,500 kg   Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                             0,45 3,83 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                56,60 1,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 58,29 
03.02.13 m    BARRERA FÓNICA SUELOS                                             
 Panel semirrígido de lana mineral arena, revestido por ambas caras por una lámina de kraft aluminio, colocado en  
 suelos técnicos como aislamiento acústico entre estancias, hasta 0,50 metros de desarrollo, totalmente terminado.  
O01OA030      0,067 h.   Oficial primera                                                  13,83 0,93 
O01OA050      0,067 h.   Ayudante                                                         13,24 0,89 
barr-fon      0,500 m2   Panel semirrigido "arena plenum"                                 30,84 15,42 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,20 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,76 
03.02.14 m2   SOLERA ALIGERADA FORMACIÓN PENDIENTES                             
 Formación de pendientes con hormigón aligerado con picón de 25 cms de espsor medio, incluso maestras, vibra-  
 do y  fratasado de la superficie.  
M01A0010      0,248 h    Oficial primera                                                  13,83 3,43 
M01A0030      0,248 h    Peón                                                             13,16 3,26 
A03B0010      0,250 m³   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           43,31 10,83 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,50 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,05 
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03.02.15 m2   SOLERA ALIGERADA RELLENO DE SOLADO                                
 Relleno de solados  con hormigón aligerado con picón de 10 cms de espsor medio, incluso maestras, vibrado y   
 fratasado de la superficie.  
M01A0010      0,084 h    Oficial primera                                                  13,83 1,16 
M01A0030      0,128 h    Peón                                                             13,16 1,68 
A03B0010      0,100 m³   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           43,31 4,33 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,20 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,39 
SUBCAPÍTULO 03.03 TECHOS                                                            
03.03.01 m2   TECHO CONTINUO P.YESO D112                                        
 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica  
 de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900  
 mm. y maestras secundarias moduladas a 500 mm. y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nive-  
 lación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,  
 s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OA030      0,231 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,19 
O01OA050      0,231 h.   Ayudante                                                         13,24 3,06 
P04PY030      1,050 m2   Placa yeso laminado N-13                                         2,11 2,22 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,11 0,52 
P04PW010      1,890 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,04 0,08 
P04PW150      0,700 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    0,92 0,64 
P04TW070      2,600 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,71 1,85 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,01 0,05 
P04TW080      0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,18 0,06 
P04TW090      1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,35 0,44 
P04PW030      0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,42 0,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                12,40 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,80 
03.03.02 m2   TECHO CONTINUO P.YESO D112WA                                      
 Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica  
 de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900  
 mm. y maestras secundarias moduladas a 500 mm. y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nive-  
 lación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,  
 s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OA030      0,231 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,19 
O01OA050      0,231 h.   Ayudante                                                         13,24 3,06 
P04PY030WA    1,050 m2   Placa yeso laminado N-13 WA                                      3,08 3,23 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,11 0,52 
P04PW010      1,890 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,04 0,08 
P04PW150      0,700 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    0,92 0,64 
P04TW070      2,600 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,71 1,85 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,01 0,05 
P04TW080      0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,18 0,06 
P04TW090      1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,35 0,44 
P04PW030      0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,42 0,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                13,40 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,84 
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03.03.03 m2   FALSO TECHO DESMONTABLE PERFILERIA OCULTA CONTOUR                 
 Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico Knauf D147 formado por placas de yeso lami-  
 nado Knauf Danoline® acabado Contur con perforación circular tipo G1 (10,2%), borde D de espesor 12,5 mm y di-  
 mensiones 600x600, con un velo de fibra de vidrio en su dorso. Incluso perfilería oculta de acero lacado en blanco  
 compuesta por perfil angular L 25/25 perimetral o perfil angular W 20/20/12/20, elementos primarios T24/38 cada  
 600 mm y barras espaciadoras cada 1.500 mm suspendidos del forjado o elemento soporte mediante cuelgues tipo  
 Twist para su nivelación. Totalmente acabado.  
O01OA030      0,213 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,95 
O01OA050      0,213 h.   Ayudante                                                         13,24 2,82 
mt12ppk020db  0,850 m2   Placa de yeso lam. perf. Danoline Contur G1 D 600x600 velo acust 15,08 12,82 
mt12pfk060e   1,000 m2   Estructura perfiles ocultos sistema EASY OCULTO                  6,87 6,87 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                25,50 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,23 
03.03.04 m2   F.T.BANDEJA CH.ACERO MICROPERFORADA 0,5 PV                        
 Falso techo en bandejas de chapa de acero microperforada pintada al horno de 0,5 mm. de espesor, aislamiento  
 con velo acusitico, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en  
 módulos de 300x1200 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, me-  
 dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OB130      0,497 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 6,87 
P04TB010      1,000 m2   Techo chapa acero microperforada 0,5 mm.                         13,03 13,03 
P04TW300      1,000 m2   Perfilería vista f.techo acero                                   2,64 2,64 
P07AL330      1,100 m2   Velo acustico                                                    1,81 1,99 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                24,50 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,27 
03.03.05 ml   FAJA/TABICA PLADUR                                                
 Faja /tabica en techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor,y hasta 50 cm de  
 ancho, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm.,  
 i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm. y maestras secundarias moduladas a 500 mm. y nivelación, replanteo  
 auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anda-  
 mios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido a cinta corrida.  
O01OB110      0,256 h.   Oficial yesero o escayolista                                     13,83 3,54 
O01OB120      0,255 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    13,24 3,38 
P04PY030      0,400 m2   Placa yeso laminado N-13                                         2,11 0,84 
P04PW040      0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,11 0,35 
P04PW010      2,100 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,04 0,08 
P04TW030      2,100 m.   Perfil angular remates                                           0,64 1,34 
P04TW070      2,100 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,71 1,49 
P04TW080      0,533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,18 0,10 
P04TW090      0,533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,35 0,19 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,01 0,05 
P04PW030      0,170 kg   Material de agarre yeso                                          0,42 0,07 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11,50 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,88 
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03.03.06 m2   F.TECHO EXT. Aqua Panel+ESTUCADO Q4                               
 Techo continuo formado por placa tipo aquapanel de 12,5 mm de espesor atornillada a estructura metálica de ma-  
 estras 60/27/0,6 mm a dos niveles, perfiles primarios y secundarios con una distancia entre cuelgues de 750 mm  
 y una distrancia entre ejes de 1000. Incluso tratamiento de juntas con cintas de fibra y pasta de juntas y enclucido  
 superficial. Totalmente terminada incluso acabado revestimiento  estucado Q4.  
M01A0010      0,142 h    Oficial primera                                                  13,83 1,96 
M01A0020      0,071 h    Oficial segunda                                                  13,58 0,96 
mt12pfk012a   0,400 m.   Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, sistemas "KNAUF",  1,01 0,40 
mt12pck020b   0,400 m.   Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura.        0,20 0,08 
mt12psg220    2,300 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,04 0,09 
mt12pek050c   1,500 ud   Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, para falsos techos suspe 0,73 1,10 
mt12pek050b   1,500 ud   Seguro Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.           0,10 0,15 
mt12pek050a   1,500 ud   Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.          0,59 0,89 
mt12ptk010ab  1,500 ud   Tornillo LN "KNAUF" 3,5x11.                                      0,04 0,06 
mt12pfk011a   3,200 m.   Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero galvanizado.             1,16 3,71 
mt12pek020k   0,800 ud   Conector para maestra 60/27, "KNAUF".                            0,35 0,28 
mt12pek020c   2,900 ud   Caballete para maestra 60/27, "KNAUF".                           0,42 1,22 
mt12pak010a   1,000 m2   Placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" 17,16 17,16 
 12,5x1200x24  
mt12ptk010ci  22,000 ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x70.                       0,05 1,10 
mt12pak060    0,600 kg   Mortero de juntas Aquapanel "KNAUF", color gris.                 1,93 1,16 
mt12pak050    2,100 m.   Cinta de juntas Aquapanel Outdoor "KNAUF".                       0,40 0,84 
mt12pak085    0,500 l.   Imprimación incolora al siloxano GRC "KNAUF".                    2,89 1,45 
mt12pak095a   1,700 kg   Pasta Aquapanel Q4 Finish "KNAUF", acabado liso para base        2,53 4,30 
M01B0090      0,142 h    Oficial pintor                                                   13,83 1,96 
M01B0100      0,107 h    Ayudante pintor                                                  13,24 1,42 
E37AA0050     1,500 kg   Revest. acabado mineral efecto estuco                            4,65 6,98 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                47,30 1,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 48,69 
03.03.07 m2   PINTURA PLÁSTICA. PAR.HORIZ.                                      
 Pintura plástica  en techos, color a elegir por la DF i/ material de recibir y rejuntado de llagas.  
M01B0090      0,107 h    Oficial pintor                                                   13,83 1,48 
M01B0100      0,107 h    Ayudante pintor                                                  13,24 1,42 
E35AA0120     0,330 l    Pintura plást int,base acuosa lavable b/color                    4,36 1,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,30 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,47 
03.03.08 m2   PINTURA PLÁST. BÁSICO GARAJE E INST                               
 Pintura plástica básica  en techos de garajes y locales de instalaciones, color blanco  i/ material de recibir y rejun-  
 tado de llagas.  
M01B0090      0,032 h    Oficial pintor                                                   13,83 0,44 
M01B0100      0,032 h    Ayudante pintor                                                  13,24 0,42 
E35AA0120     0,200 l    Pintura plást int,base acuosa lavable b/color                    4,36 0,87 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1,70 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,78 
03.03.09 m²   FALSO TECHO EI 120                                                
 Falso techo continuo F530 2 Glasroc 25 e400, Placo o equivalente, EI-120, formado por placas Glasroc (incombus-  
 tible) de yeso laminado armado con tejido de fibra de vidrio, dos placas Glasroc 25 de 25 mm de espesor, atorni-  
 lladas a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 500 mm, incluso p.p. de suspensiones y elementos  
 de fijación, aislamiento con lana de roca, tratamiento de juntas. Instalado.  
E14AA0300     1,000 m²   Falso techo continuo EI-120, F530 Stucal (BA13 + BA25) e400, Pla 63,19 63,19 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                63,20 1,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 65,09 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

03.03.10 m    BARRERA FÓNICA DE PANEL "ARENA PLENUM" ALTURA.                    
 Panel semirrígido de lana mineral arena, revestido por ambas caras por una lámina de kraft aluminio, colocado en  
 falsos techos como aislamiento acústico entre estancias, hasta 1 metro de desarrollo, totalmente terminado.  
O01OA030      0,067 h.   Oficial primera                                                  13,83 0,93 
O01OA050      0,067 h.   Ayudante                                                         13,24 0,89 
barr-fon      0,945 m2   Panel semirrigido "arena plenum"                                 30,84 29,14 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                31,00 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,89 
 
CAPÍTULO 04 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES                     
SUBCAPÍTULO 04.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                       
APARTADO 04.01.01 CLIMATIZACIÓN                                                     
SUBAPARTADO 04.01.01.01 EQUIPOS PRODUCCIÓN                                                
04.01.01.01.01 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV RYYQ8T                                     
 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) Bomba de Calor con calefacción contínua,  
 marca Daikin, modelo RYYQ8T, de expansión directa, condensada por aire, para montaje individual. Control me-  
 diante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de capacidad median-  
 te regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple  
 de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% /  
 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 261 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incor-  
 pora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de  
 Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones tubería frigorífica  
 Liq.3/8" y Gas 3/4". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con función de recuperación de  
 refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación  
 de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 22.400 / 25.000 W, consu-  
 mo refrigeración / calefacción nominal: 5.210 / 5.500 W. EER=4,49 COP=4,8 SEER=6,81. Nivel sonoro en refrige-  
 ración 58 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo se-  
 co, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de funcionamiento nocturno  
 con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre  
 unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de  
 instalación de 50 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por de-  
 bajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más  
 alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la  
 longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Desnivel entre interiores hasta  
 30m. Caudal de aire 162 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática alta en ventilador  
 de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijacio-  
 nes, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería de cobre deshi-  
 dratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente de espesor segun norma-  
 tiva vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de  
 espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpieza de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga  
 de aceite y ajuste, codos, soportes y conexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre ma-  
 quina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades realizada me-  
 diante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones necesarias, montado con  
 tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de conexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
CABLRZ        50,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV                                        0,42 21,00 
TUBPVC        50,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  0,66 33,00 
RYYQ8T        1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION DAIKIN RYYQ8T                   4.437,62 4.437,62 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4.608,30 138,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.746,58 
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04.01.01.01.02 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV RYYQ10T                                    
 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) Bomba de Calor con calefacción contínua,  
 marca Daikin, modelo RYYQ10T, de expansión directa, condensada por aire, para montaje individual. Control me-  
 diante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de capacidad median-  
 te regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple  
 de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% /  
 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 268 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incor-  
 pora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de  
 Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones tubería frigorífica  
 Liq.3/8" y Gas 7/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con función de recuperación de  
 refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación  
 de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 28.000 / 31.500 W, consu-  
 mo refrigeración / calefacción nominal: 7.290 / 7.380 W. EER=3,84 COP=4,27 SEER=5,67 (24) / 7,20 (25). Nivel  
 sonoro en refrigeración 58 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura  
 exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de funciona-  
 miento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud  
 máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxi-  
 ma de altura de instalación de 50 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se  
 encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y uni-  
 dad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la di-  
 ferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Desnivel entre  
 interiores hasta 30m. Caudal de aire 175 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática alta  
 en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecoló-  
 gico R410A   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijacio-  
 nes, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería de cobre deshi-  
 dratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente de espesor segun norma-  
 tiva vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de  
 espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpieza de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga  
 de aceite y ajuste, codos, soportes y conexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre ma-  
 quina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades realizada me-  
 diante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones necesarias, montado con  
 tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de conexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
CABLRZ        50,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV                                        0,42 21,00 
TUBPVC        50,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  0,66 33,00 
RYYQ10T       1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION DAIKIN RYYQ10T                 4.947,21 4.947,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5.117,90 153,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.271,46 
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04.01.01.01.03 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV RYYQ14T                                    
 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) Bomba de Calor con calefacción contínua,  
 marca Daikin, modelo RYYQ14T, de expansión directa, condensada por aire, para montaje individual. Control me-  
 diante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de capacidad median-  
 te regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple  
 de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% /  
 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x1240x765 mm, peso 364 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. In-  
 corpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de  
 Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones tubería frigorífica  
 Liq.1/2" y Gas 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con función de recuperación  
 de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limita-  
 ción de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 40.000 / 45.000 W,  
 consumo refrigeración / calefacción nominal: 11,000 / 11,200 W. EER=3,64 COP=4,02 SEER=5,31 (24) / 6,83 (25).  
 Nivel sonoro en refrigeración 61 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de tempe-  
 ratura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de fun-  
 cionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1.000 m,  
 longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia  
 máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si  
 se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y  
 unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la  
 diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Desnivel en-  
 tre interiores hasta 30m. Caudal de aire 223 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática  
 alta en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante  
 ecológico R410A   
   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijacio-  
 nes, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería de cobre deshi-  
 dratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente de espesor segun norma-  
 tiva vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de  
 espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpieza de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga  
 de aceite y ajuste, codos, soportes y conexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre ma-  
 quina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades realizada me-  
 diante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones necesarias, montado con  
 tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de conexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
CABLRZ        50,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV                                        0,42 21,00 
TUBPVC        50,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  0,66 33,00 
RYYQ14T       1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION DAIKIN RYYQ14T                 6.891,48 6.891,48 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7.062,20 211,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.274,06 
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04.01.01.01.04 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV IV RYYQ20T                                    
 Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable) Bomba de Calor con calefacción contínua,  
 marca Daikin, modelo RYYQ20T, de expansión directa, condensada por aire, para montaje individual. Control me-  
 diante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de capacidad median-  
 te regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple  
 de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% /  
 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x1240x765 mm, peso 398 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. In-  
 corpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de  
 Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones tubería frigorífica  
 Liq.5/8" y Gas 1 1/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con función de recuperación  
 de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limita-  
 ción de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 56.000 / 63.000 W,  
 consumo refrigeración / calefacción nominal: 18,500 / 17,000 W. EER=3,03 COP=3,71 SEER=4,42 (24) / 5,67 (25).  
 Nivel sonoro en refrigeración 66 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de tempe-  
 ratura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de fun-  
 cionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería frigorífica de 1.000 m,  
 longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia  
 máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si  
 se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y  
 unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la  
 diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Desnivel en-  
 tre interiores hasta 30m. Caudal de aire 261 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática  
 alta en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante  
 ecológico R410A   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijacio-  
 nes, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería de cobre deshi-  
 dratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente de espesor segun norma-  
 tiva vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de  
 espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpieza de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga  
 de aceite y ajuste, codos, soportes y conexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre ma-  
 quina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades realizada me-  
 diante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones necesarias, montado con  
 tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de conexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
CABLRZ        50,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV                                        0,42 21,00 
TUBPVC        50,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  0,66 33,00 
RYYQ20T       1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION DAIKIN RYYQ20T                 11.060,66 11.060,66 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11.231,40 336,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11.568,31 
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04.01.01.01.05 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV III MINI RXYSQ5P8V1                           
 Unidad exterior de sistema Mini VRV-III (Volumen de Refrigerante Variable) bomba de calor, marca Daikin, modelo  
 RXYSQ5P8V1, con diseño plano y compacto (mínimo volumen ocupado), de expansión directa, condensada por  
 aire, control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de ca-  
 pacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 24 al 100% en 31  
 etapas. Conectabilidad de hasta 8 unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad in-  
 terior (mínimo / máximo) 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.345x900x320 mm, peso 120 kg, y alimentación  
 monofásica 1x220V + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus  
 D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Cone-  
 xiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con  
 función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de funciona-  
 miento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calorífica nominal:  
 14.000 / 16.000 W consumo refrigeración / calefacción nominal: 3.510 / 3.850 W, y nivel sonoro en refrigeración /  
 calefacción 51 / 53 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de temperatura exterior  
 bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de funcionamiento  
 nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). Longitud total máxima de tubería frigorífica de 300 m, longitud máxima  
 entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 150 m (175 metros equivalentes), diferencia máxima de altu-  
 ra de instalación de 50 m si la unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra  
 por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior  
 más alejada 40 m. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 6.360 / 6.300 m3/h, con dirección de descar-  
 ga horizontal. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijacio-  
 nes, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería de cobre deshi-  
 dratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente de espesor segun norma-  
 tiva vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de  
 espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpieza de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga  
 de aceite y ajuste, codos, soportes y conexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre ma-  
 quina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades realizada me-  
 diante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones necesarias, montado con  
 tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de conexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          2,839 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 39,26 
MO46          2,839 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 38,55 
CABLRZ        50,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV                                        0,42 21,00 
TUBPVC        50,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  0,66 33,00 
RXYSQ5P8V1    1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV III MINI RXYSQ5P8V1                          2.406,00 2.406,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.537,80 76,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.613,94 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

04.01.01.01.06 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV III RECUPERACIÓN REMQ16P8                     
 Módulo exterior de sistema VRV-III (Volumen de Refrigerante Variable) Recuperación de Calor, marca Daikin, mo-  
 delo REMQ16P, de expansión directa, condensada por aire, módulo específico para combinaciones múltiples, con-  
 trol mediante microprocesador, con 3 compresores scroll herméticamente sellados en paralelo sobre el mismo cir-  
 cuito frigorífico, dos de ellos sin regulación de capacidad, y el otro con control Inverter de capacidad mediante regu-  
 lación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.680x1.240x765 mm,  
 peso 334 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos  
 de transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre  
 unidades exteriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/2”, Descarga 7/8” y Gas 1 1/8”. Tratamiento anticorrosivo  
 especial del intercambiador de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante  
 adicional, prueba automática de funcionamiento, ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand) y  
 funcionamiento de reserva en caso de avería de uno de los compresores (funcionamiento de emergencia de otro  
 compresor). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 45.000 / 50.000 W, consumo refrigeración / calefacción no-  
 minal: 14.100 / 12.800 W, y nivel sonoro en refrigeración 60 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío  
 desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo  
 húmedo. Programa de funcionamiento nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). En combinación con otros mó-  
 dulos, longitud total máxima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad inte-  
 rior más alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la uni-  
 dad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima en-  
 tre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud má-  
 xima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad inte-  
 rior más cercana y la más alejada es menor de 40 m). Caudal de aire de condensación en refrigeración nominal  
 13.800 m3/h, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78,8 Pa, lo que  
 permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Necesario instalación  
 de cajas inversoras de ciclo modelo BSVQ-P marca Daikin para funcionamiento simultáneo en frío o calor de todas  
 las unidades interiores de un mismo sistema.  
 Incluye:  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender o apoyar en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijacio-  
 nes, recibidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Conexion a circuito frigorifico de interconexión de unidades interior y exterior, formado por tubería de cobre deshi-  
 dratado y aislado con coquilla de espuma elastomérica marca ARMAFLEX o equivalente de espesor segun norma-  
 tiva vigente (RITE), protegida contra la intemperie en caso necesario mediante chapa de aluminio de 0.6 mm de  
 espesor, conexion a circuito frigorifico, incluyendo limpieza de todas las líneas, incluso carga de refrigerante, carga  
 de aceite y ajuste, codos, soportes y conexiones a maquinas, con juntas flexibles para las conexiones entre ma-  
 quina y conductos.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion e interconexión electrica entre unidades realizada me-  
 diante conductores de cobre con aislamiento segun normativa vigente con las secciones necesarias, montado con  
 tubo PVC reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de conexion y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
CABLRZ        50,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV                                        0,42 21,00 
TUBPVC        50,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  0,66 33,00 
REMQ16P8      1,000 UD   UNIDAD EXTERIOR VRV III RECUPERACION REMQ16 P8             7.717,41 7.717,41 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7.888,10 236,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8.124,76 
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04.01.01.01.07 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV III RECUPERACIÓN REMQ12P8                     
 Módulo exterior de sistema VRV-III (Volumen de Refrigerante Variable) Recuperación de Calor, marca Daikin, mo-  
 delo REMQ12P, de expansión directa, condensada por aire, módulo específico para combinaciones múltiples, con-  
 trol mediante microprocesador, con 2 compresores scroll herméticamente sellados en paralelo sobre el mismo cir-  
 cuito frigorífico, ambos con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad  
 en múltiples etapas. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.680x930x765 mm, peso 254 kg, y alimentación trifásica 3x400V +  
 N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net superca-  
 bleado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones tubería fri-  
 gorífica Liq.1/2”, Descarga 3/4” y Gas 1 1/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con  
 función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de funciona-  
 miento, ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand) y funcionamiento de reserva en caso de  
 avería de uno de los compresores (funcionamiento de emergencia de otro compresor). Capacidad frigorífica / cale-  
 facción nominal: 33.500 / 37.500 W, consumo refrigeración / calefacción nominal: 8.720 / 8.840 W, y nivel sonoro  
 en refrigeración 60 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior  
 bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Programa de funcionamiento  
 nocturno con reducción de ruido de -9dB(A). En combinación con otros módulos, longitud total máxima de tubería  
 frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190 metros  
 equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 50 m si la unidad se encuentra por encima de las uni-  
 dades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación (unión ref-  
 net) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación  
 puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es  
 menor de 40 m). Caudal de aire de condensación en refrigeración nominal 12.000 m3/h, con dirección de descarga  
 vertical superior. Presión estática alta en ventilador de 78,8 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga me-  
 diante conducto. Utiliza refrigerante ecológico R410A. Necesario instalación de cajas inversoras de ciclo modelo  
 BSVQ-P marca Daikin para funcionamiento simultáneo en frío o calor de todas las unidades interiores de un mismo  
 sistema.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
CABLRZ        50,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV                                        0,42 21,00 
TUBPVC        50,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  0,66 33,00 
REMQ12P8      1,000 UD   UNIDAD EXTERIOR VRV III RECUPERACION REMQ12 P8             5.856,48 5.856,48 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                6.027,20 180,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6.208,01 
SUBAPARTADO 04.01.01.02 CIRCUITO HIDRÁULICO                                               
04.01.01.02.01 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 6,4 mm (1/4")                 
 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente para circuito fri-  
 gorífico, diámetro 1/4", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto  
 montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de  
 montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior realizado con coquilla de espuma elastomérica marca  
 ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,177 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,45 
TUB14         1,150 m    Tuberia Cu deshidratado 1/4"                                     0,49 0,56 
M559          1,150 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=1/4"                       0,99 1,14 
M560          1,000 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 0,49 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,60 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,78 
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04.01.01.02.02 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 9,5 mm (3/8")                 
 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente para circuito fri-  
 gorífico, diámetro 3/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto  
 montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de  
 montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior realizado con coquilla de espuma elastomérica marca  
 ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,177 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,45 
TUB38         1,150 m    Tuberia Cu deshidratado 3/8"                                     0,74 0,85 
M562          1,150 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=3/8"                       1,19 1,37 
M560          1,500 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 0,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,40 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,57 
04.01.01.02.03 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 12,7 mm (1/2")                
 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente para circuito fri-  
 gorífico, diámetro 1/2", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto  
 montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de  
 montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior realizado con coquilla de espuma elastomérica marca  
 ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,177 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,45 
TUB12         1,150 m    Tuberia Cu deshidratado 1/2"                                     1,00 1,15 
M564          1,150 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=1/2"                       1,35 1,55 
M560          1,700 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 0,83 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                6,00 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,16 
04.01.01.02.04 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 15,9 mm (5/8")                
 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente para circuito fri-  
 gorífico, diámetro 5/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto  
 montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de  
 montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior realizado con coquilla de espuma elastomérica marca  
 ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
TUB58         1,150 m    Tuberia Cu deshidratado 5/8"                                     1,25 1,44 
M566          1,150 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=5/8"                       1,51 1,74 
M560          2,000 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 0,98 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,10 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,32 
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04.01.01.02.05 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 19,1 mm (3/4")                
 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente para circuito fri-  
 gorífico, diámetro 3/4", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto  
 montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de  
 montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior realizado con coquilla de espuma elastomérica marca  
 ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
TUB34         1,150 m    Tuberia Cu deshidratado 3/4"                                     1,57 1,81 
M568          1,150 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=3/4"                       1,65 1,90 
M560          2,500 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 1,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,90 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,13 
04.01.01.02.06 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 22,2 mm (7/8")                
 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente para circuito fri-  
 gorífico, diámetro 7/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto  
 montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de  
 montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior realizado con coquilla de espuma elastomérica marca  
 ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
TUB78         1,000 m    Tuberia Cu deshidratado 7/8"                                     1,88 1,88 
M568          1,150 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=3/4"                       1,65 1,90 
M560          2,500 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 1,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,00 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,20 
04.01.01.02.07 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 28,7 mm (1 1/8")              
 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente para circuito fri-  
 gorífico, diámetro 1 1/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto  
 montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de  
 montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior realizado con coquilla de espuma elastomérica marca  
 ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,248 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 3,43 
TUB118        1,150 m    Tuberia Cu deshidratado 1 1/8"                                   3,51 4,04 
M570          1,150 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=1 1/8"                     2,21 2,54 
M560          4,500 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 2,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                12,20 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,59 
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04.01.01.02.08 ml   TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 34,9 mm (1 3/8")              
 Suministro y montaje de tubería de cobre deshidratado recocido, calorifugada y pulida interiormente para circuito fri-  
 gorífico, diámetro 1 3/8", con el espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto  
 montaje, incluyendo soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de  
 montaje, pasamuros, etc. y con aislamiento térmico exterior realizado con coquilla de espuma elastomérica marca  
 ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor según normativa vigente.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,248 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 3,43 
TUB138        1,000 m    Tuberia Cu deshidratado 1 3/8"                                   4,17 4,17 
ARM138        1,150 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=1 3/8"                     2,49 2,86 
M560          4,500 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 2,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                12,70 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,05 
04.01.01.02.09 m2   RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO                                      
 Suministro y montaje de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para recubrimiento de tuberías en trazados ex-  
 teriores.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
P17DJE687     1,000 m2   Chapa de aluminio 0,6mm                                          10,56 10,56 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                13,50 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,92 
04.01.01.02.10 ud   DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M20T                                      
 Suministro y montaje de JUEGO DERIVACION REFNET, marca DAIKIN, modelo KHRQ22M20T o equivalente, pa-  
 ra sistema VRV Inverter, para refrigerante R410A.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
M536          1,000 ud   Juego derivacion REFNET  KHRQ22M20T                              56,93 56,93 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                76,60 2,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 78,87 
04.01.01.02.11 ud   DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M29T9                                     
 Suministro y montaje de juego derivaciones Refnet marca DAIKIN modelo KHRQ22M29T9 o equivalente, para VRV  
 bomba de calor y refigerante R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
O01OB180      0,213 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 2,89 
CL320A003A    1,000 ud   JUEGO DERIVACIONES REFNET DAIKIN KHRQ22M29T9              69,60 69,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                75,40 2,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 77,70 
04.01.01.02.12 ud   DERIVACIÓN REFNET KHRQ22M64T                                      
 Suministro y montaje de juego derivaciones Refnet marca DAIKIN modelo KHRQ22M64T o equivalente, para VRV  
 bomba de calor y refigerante R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
M534          1,000 ud   JUEGO DERIVACIONES REFNET DAIKIN KHRQ22M64T                86,19 86,19 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                105,80 3,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 109,00 
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04.01.01.02.13 ud   DERIVACÓN REFNET KHRQ23M20T                                       
 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo KHRQ23M20T,  
 formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
KHRQ23M20T    1,000 ud   Derivación Refnet KHRQ23M20T                                     75,13 75,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                80,00 2,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 82,44 
04.01.01.02.14 ud   DERIVACÓN REFNET KHRQ23M29T                                       
 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo KHRQ23M29T,  
 formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente  
MO45          0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
KHRQ23M29T    1,000 ud   Derivación Refnet KHRQ23M29T                                     90,54 90,54 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                95,50 2,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 98,32 
04.01.01.02.15 ud   DERIVACÓN REFNET KHRQ23M64T                                       
 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo KHRQ23M64T,  
 formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente  
MO45          0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
KHRQ23M64T    1,000 ud   Derivación Refnet KHRQ23M64T                                     123,73 123,73 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                128,60 3,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 132,50 
04.01.01.02.16 ud   DERIVACÓN REFNET KHRQ23M75T                                       
 Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo KHRQ23M75T,  
 formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente  
MO45          0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
KHRQ23M75T    1,000 ud   Derivación Refnet KHRQ23M75T                                     182,26 182,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                187,20 5,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 192,79 
04.01.01.02.17 ud   CAJAS DE INVERSIÓN DE CICLO                                       
 Caja de Inversión de Ciclo en sistemas VRV-III y VRV-WIII de Recuperación de Calor, marca Daikin, modelo  
 BSVQ100P, conectabilidad máxima hasta 5 unidades interiores (según tamaños) e índice máximo de conexión de  
 unidades interiores igual a 100. Dimensiones (AlxAnxPr) 207x388x326 mm, peso 14 kg, y alimentación monofási-  
 ca 1x220V + T (consumo nominal 5 W). Garantiza la llegada de refrigerante (gas caliente o líquido) en las condicio-  
 nes idóneas para el perfecto funcionamiento de las unidades interiores aguas debajo de la misma caja BSVQ, que  
 van a funcionar en un mismo modo, en refrigeración o en calefacción, independientemente del modo de funciona-  
 miento del resto de unidades del sistema. Conexiones de entrada a la caja 3 tuberías frigoríficas, de Líquido, Des-  
 carga y Gas, y conexiones de salida de la caja 2 tuberías frigoríficas, de Líquido y Gas, hacia las unidades interio-  
 res. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
MO45          0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
BSVQ100P9B    1,000 ud   Caja de inversión de ciclo BSVQ100P9B                            292,95 292,95 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                302,80 9,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 311,85 
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04.01.01.02.18 ud   KIT CONEXIÓN BHFQ23P907                                           
 Kit de conexión para dos unidades exteriores del sistema VRV de recuperación de calor, marca Daikin, modelo  
 BHFQ23P907, formado por tres juntas (líquido, descarga y gas), utilizando refrigerante ecológico R410A.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente  
MO45          0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
BHFQ23P907    1,000 ud   Kit de conexión BHFQ23P907                                       165,65 165,65 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                170,60 5,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 175,68 
SUBAPARTADO 04.01.01.03 UNIDADES INTERIORES                                               
04.01.01.03.01 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ140P                                      
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ140P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.400x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 261 /  
 249 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Dai-  
 kin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm.  
 Control por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF re-  
 moto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia  
 por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro  
 de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de re-  
 gulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los con-  
 ductos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección auto-  
 mática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales  
 (alto / medio / bajo) 2.760 / 2.400 / 1.920 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configura-  
 ble mediante uso de control remoto) desde 50 a 140 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribu-  
 ción y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 16.000 / 18.000 W, peso 55 kg y nivel sonoro en  
 refrigeración / calefacción 42 / 34 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde  
 los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXSQ140       1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ140P                              884,35 884,35 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.071,20 32,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.103,38 
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04.01.01.03.02 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ125P                                      
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ125P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.400x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 303 /  
 303 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Dai-  
 kin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm.  
 Control por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF re-  
 moto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia  
 por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro  
 de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de re-  
 gulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los con-  
 ductos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección auto-  
 mática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales  
 (alto / medio / bajo) 2.340 / 1.980 / 1.680 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configura-  
 ble mediante uso de control remoto) desde 50 a 120 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribu-  
 ción y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 14.000 / 16.000 W, peso 46 kg y nivel sonoro en  
 refrigeración / calefacción 33 / 33 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde  
 los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXSQ125       1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ125P                              804,10 804,10 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                991,00 29,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.020,72 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

04.01.01.03.03 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ100P                                      
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ100P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.400x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 247 /  
 247 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Dai-  
 kin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm.  
 Control por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF re-  
 moto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia  
 por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro  
 de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de re-  
 gulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los con-  
 ductos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección auto-  
 mática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales  
 (alto / medio / bajo) 1.920 / 1.620 / 1.380 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configura-  
 ble mediante uso de control remoto) desde 40 a 120 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribu-  
 ción y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 11.200 / 12.500 W, peso 46 kg y nivel sonoro en  
 refrigeración / calefacción 32 / 32 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde  
 los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXSQ100       1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ100P                              747,97 747,97 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                934,90 28,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 962,91 
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04.01.01.03.04 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ80P                                       
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ80P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.000x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 163 /  
 163 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Dai-  
 kin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm.  
 Control por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF re-  
 moto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia  
 por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro  
 de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de re-  
 gulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los con-  
 ductos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección auto-  
 mática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales  
 (alto / medio / bajo) 1.500 / 1.350 / 1.200 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configura-  
 ble mediante uso de control remoto) desde 40 a 100 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribu-  
 ción y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 9.000 / 10.000 W, peso 35 kg y nivel sonoro en  
 refrigeración / calefacción 32 / 32 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde  
 los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXSQ80        1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ80P                               694,29 694,29 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                881,20 26,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 907,62 
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04.01.01.03.05 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ63P                                       
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ63P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x1.000x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 142 /  
 142 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Dai-  
 kin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm.  
 Control por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF re-  
 moto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia  
 por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro  
 de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de re-  
 gulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los con-  
 ductos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección auto-  
 mática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales  
 (alto / medio / bajo) 1.170 / 1.050 / 960 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configura-  
 ble mediante uso de control remoto) desde 30 a 100 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribu-  
 ción y difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 7.100 / 8.000 W, peso 35 kg y nivel sonoro en re-  
 frigeración / calefacción 30 / 30 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde los  
 -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXFQ63        1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ63P                               598,54 598,54 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                785,40 23,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 808,99 
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04.01.01.03.06 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ50P                                       
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ50P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x700x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 192 /  
 192 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Dai-  
 kin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm.  
 Control por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF re-  
 moto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia  
 por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro  
 de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de re-  
 gulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los con-  
 ductos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección auto-  
 mática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales  
 (alto / medio / bajo) 960 / 780 / 660 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable  
 mediante uso de control remoto) desde 30 a 100 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribución y  
 difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 5.600 / 6.300 W, peso 26 kg y nivel sonoro en refrigera-  
 ción / calefacción 29 / 29 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde los -5ºC  
 de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.  
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXSQ50        1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ50P                               579,95 579,95 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                766,80 23,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 789,84 
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04.01.01.03.07 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ40P                                       
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ40P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x700x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 192 /  
 192 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Dai-  
 kin) a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm.  
 Control por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF re-  
 moto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia  
 por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro  
 de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de re-  
 gulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los con-  
 ductos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección auto-  
 mática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales  
 (alto / medio / bajo) 960 / 780 / 660 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable  
 mediante uso de control remoto) desde 30 a 100 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribución y  
 difusión del aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.500 / 5.000 W, peso 26 kg y nivel sonoro en refrigera-  
 ción / calefacción 29 / 29 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde los -5ºC  
 de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXSQ40        1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ40P                               560,97 560,97 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                747,90 22,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 770,30 
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04.01.01.03.08 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ32P                                       
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ32P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x550x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 79 / 79  
 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a  
 unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control  
 por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF remoto  
 opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia por in-  
 frarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de  
 energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de regula-  
 ción inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conduc-  
 tos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática  
 de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto /  
 medio / bajo) 570 / 480 / 420 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable mediante  
 uso de control remoto) desde 30 a 70 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribución y difusión del  
 aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.600 / 4.000 W, peso 23 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefac-  
 ción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde los -5ºC de temperatu-  
 ra exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.  
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXSQ32        1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ32P                               538,06 538,06 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                725,00 21,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 746,70 
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04.01.01.03.09 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXSQ25P                                       
 Unidad interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FXSQ25P, válida para montaje múltiple  
 en sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorpora-  
 da, de dimensiones (AlxAnxPr) 300x550x700 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible  
 en falso techo. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 73 / 73  
 W). Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a  
 unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Control  
 por microprocesador, control de temperatura mínima de descarga de aire frío y caliente, control ON/OFF remoto  
 opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia por in-  
 frarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de  
 energía modo ventilador (sin enfriar o calentar). Incluye bomba de drenaje de serie. Incorporan ventilador de regula-  
 ción inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conduc-  
 tos. Posibilidad de configurar la aspiración de retorno de aire (trasera o inferior). Posibilidad de selección automática  
 de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Tres etapas de velocidad del ventilador, con caudales (alto /  
 medio / bajo) 540 / 450 / 390 m3/h en refrigeración / calefacción. Presión estática disponible (configurable mediante  
 uso de control remoto) desde 30 a 70 Pa, que posibilita la utilización de conductos para la distribución y difusión del  
 aire. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 2.800 / 3.200 W, peso 23 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefac-  
 ción 26 / 26 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento nominal en refrigeración desde los -5ºC de temperatu-  
 ra exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante ecológico R410A.   
 Incluye:  
 - Circuito de alimentación eléctrica a unidad de climatización desde cuadro.   
 - Control remoto con cable con programacion semanal DAIKIN modelo BRC1D52A o equivalente.  Sonda ambiente  
 para instalación en retorno.  
 - Soportes especiales para equipos de A/A, para suspender en el forjado, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, reci-  
 bidos, totalmente instalados y terminados.  
 - Desagües para condensación realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de saneamiento general,  
 con sus correspondientes equipamientos y cierres hidraulicos, con pendiente mínima del 2%.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
MO45          4,258 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 58,89 
MO46          4,258 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 57,82 
FXSQ25        1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ25P                               523,42 523,42 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                710,30 21,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 731,62 
04.01.01.03.10 ud   UNIDAD INTERIOR VRV FXAQ40P                                       
 Unidad interior de Pared de expansión directa marca Daikin, modelo FXAQ40P, válida para montaje múltiple en  
 sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorporada,  
 de dimensiones (AlxAnxPr) 290x1.050x238 mm, con perfil bajo para máximo aprovechamiento del suelo y pare-  
 des. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / calefacción 20 / 20 W). Incor-  
 pora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net de Daikin) a unidad  
 exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje diámetro 18 mm, con posibili-  
 dad de colocarse tanto al lado izquierdo como al derecho de la unidad. Control por microprocesador, con orienta-  
 ción vertical automática (distribución uniforme del aire), control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro  
 y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia  
 con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o  
 calentar). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación), dos etapas de  
 velocidad del ventilador y cinco modelos de flujo de aire entre 10 y 70º. Capacidad frigorífica / calorífica nominal  
 4.500 / 5.000 W, peso 14 kg y nivel sonoro en refrigeración 34 dBA (velocidad baja). Rango de funcionamiento no-  
 minal en refrigeración desde los -5ºC de temperatura exterior, y en calefacción desde -20ºC. Utiliza refrigerante  
 ecológico R410A.  
MO45          2,129 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 29,44 
MO46          2,129 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 28,91 
FXAQ40P       1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXAQ40P                               415,52 415,52 
BRC1D52A      1,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 70,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                544,10 16,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 560,37 
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SUBAPARTADO 04.01.01.04 EQUIPOS VENTILACIÓN                                               
04.01.01.04.01 ud   RECUPERADOR DE AIRE WOLF CFL-22 (REC-1)                           
 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA2, para un caudal nominal de 1.980 m3/h con  
 250 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 60 Pa en el de retorno. Marca WOLF, modelo CFL  
 22.  
 Alimentación monofásica 230/1/50. Calidad de filtración final F8.  
 Equipos con dos ventiladores de eficiencia energética IE3, de giro libre con aspiración unilateral, acoplados directa-  
 mente a un motor EC de bajo consumo energético. Incluye dos presostatos de filtros sucios.  
 Grosor del material aislante: 50 mm a los lados y 30 mm en el suelo/techo.  
 Equipo cableado listo para su conexión y una puesta en marcha rápida y sencilla. Incluye:  
  - Armario eléctrico con regulación WRS-K montada en un lateral del equipo, posibilidad de elegir regulación para  
 batería de postcalentamiento de agua o eléctrica.  
  - Módulo de mando BMK apto también como telemando.  
  - Equipación de serie con regulación WRS-K  
  - Regulación WRS-K montada y cableada lateralmente en fábrica  
  - La regulación controlada por microprocesador regula los ventiladores, los recuperadores de calor,la temperatura,  
 los tiempos de funcionamiento y muchas otras funciones internas y de alarma.  
  - Módulo de mando de climatización BMK (apto como telemando) suelto de serie  
  - Sensor exterior, de impulsión, de retorno y de congelación, 2 x control automático de presión diferencial para  
 control de filtros montados y cableados de serie en el equipo  
  -  Sonda de CO2 para el control del caudal de ventilación incluida.  
  - Control por temperatura de impulsión/CO2.  
  - Sifón del desague recuperador.  
  - Programación horaria tanto diaria como semanal  
  - Posibilidad de conexión MODBUS  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-1.  
O01OB170      1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
O01OB180      1,420 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 19,28 
REC1          1,000 ud   Recuperador de aire REC-1                                        3.098,44 3.098,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3.137,40 94,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.231,48 
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04.01.01.04.02 ud   RECUPERADOR DE AIRE WOLF CFL-22 (REC-2)                           
 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA3, para un caudal nominal de 1.728 m3/h con  
 250 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 60 Pa en el de retorno. Marca WOLF, modelo CFL  
 22.  
 Alimentación monofásica 230/1/50. Calidad de filtración final F7.  
 Equipos con dos ventiladores de eficiencia energética IE3, de giro libre con aspiración unilateral, acoplados directa-  
 mente a un motor EC de bajo consumo energético. Incluye dos presostatos de filtros sucios.  
 Grosor del material aislante: 50 mm a los lados y 30 mm en el suelo/techo.  
 Equipo cableado listo para su conexión y una puesta en marcha rápida y sencilla. Incluye:  
  - Armario eléctrico con regulación WRS-K montada en un lateral del equipo, posibilidad de elegir regulación para  
 batería de postcalentamiento de agua o eléctrica.  
  - Módulo de mando BMK apto también como telemando.  
  - Equipación de serie con regulación WRS-K  
  - Regulación WRS-K montada y cableada lateralmente en fábrica  
  - La regulación controlada por microprocesador regula los ventiladores, los recuperadores de calor,la temperatura,  
 los tiempos de funcionamiento y muchas otras funciones internas y de alarma.  
  - Módulo de mando de climatización BMK (apto como telemando) suelto de serie  
  - Sensor exterior, de impulsión, de retorno y de congelación, 2 x control automático de presión diferencial para  
 control de filtros montados y cableados de serie en el equipo  
  - Sonda de CO2 para el control del caudal de ventilación incluida.  
  - Control por temperatura de impulsión/CO2.  
  - Sifón del desague recuperador.  
  - Programación horaria tanto diaria como semanal  
  - Posibilidad de conexión MODBUS  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-2.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
REC2          1,000 ud   Recuperador de aire REC-2                                        3.014,43 3.014,43 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3.033,90 91,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.124,91 
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04.01.01.04.03 ud   RECUPERADOR DE AIRE WOLF CFL-22 (REC-3)                           
 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA1, para un caudal nominal de 1.800 m3/h con  
 250 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 70 Pa en el de retorno. Marca WOLF, modelo CFL  
 22.  
 Alimentación monofásica 230/1/50. Calidad de filtración final F9.  
 Equipos con dos ventiladores de eficiencia energética IE3, de giro libre con aspiración unilateral, acoplados directa-  
 mente a un motor EC de bajo consumo energético. Incluye dos presostatos de filtros sucios.  
 Grosor del material aislante: 50 mm a los lados y 30 mm en el suelo/techo.  
 Equipo cableado listo para su conexión y una puesta en marcha rápida y sencilla. Incluye:  
  - Armario eléctrico con regulación WRS-K montada en un lateral del equipo, posibilidad de elegir regulación para  
 batería de postcalentamiento de agua o eléctrica.  
  - Módulo de mando BMK apto también como telemando.  
  - Equipación de serie con regulación WRS-K  
  - Regulación WRS-K montada y cableada lateralmente en fábrica  
  - La regulación controlada por microprocesador regula los ventiladores, los recuperadores de calor,la temperatura,  
 los tiempos de funcionamiento y muchas otras funciones internas y de alarma.  
  - Módulo de mando de climatización BMK (apto como telemando) suelto de serie  
  - Sensor exterior, de impulsión, de retorno y de congelación, 2 x control automático de presión diferencial para  
 control de filtros montados y cableados de serie en el equipo  
  - Sonda de CO2 para el control del caudal de ventilación incluida.  
  - Control por temperatura de impulsión/CO2.  
  - Sifón del desague recuperador.  
  - Programación horaria tanto diaria como semanal  
  - Posibilidad de conexión MODBUS  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-3.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
REC3          1,000 ud   Recuperador de aire REC-3                                        3.098,44 3.098,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3.117,90 93,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.211,44 
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04.01.01.04.04 ud   RECUPERADOR DE AIRE WOLF CFL-22 (REC-4)                           
 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA1, para un caudal nominal de 2.200 m3/h con  
 220 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 100 Pa en el de retorno. Marca WOLF, modelo CFL  
 22.  
 Alimentación monofásica 230/1/50. Calidad de filtración final F9.  
 Equipos con dos ventiladores de eficiencia energética IE3, de giro libre con aspiración unilateral, acoplados directa-  
 mente a un motor EC de bajo consumo energético. Incluye dos presostatos de filtros sucios.  
 Grosor del material aislante: 50 mm a los lados y 30 mm en el suelo/techo.  
 Equipo cableado listo para su conexión y una puesta en marcha rápida y sencilla. Incluye:  
  - Armario eléctrico con regulación WRS-K montada en un lateral del equipo, posibilidad de elegir regulación para  
 batería de postcalentamiento de agua o eléctrica.  
  - Módulo de mando BMK apto también como telemando.  
  - Equipación de serie con regulación WRS-K  
  - Regulación WRS-K montada y cableada lateralmente en fábrica  
  - La regulación controlada por microprocesador regula los ventiladores, los recuperadores de calor,la temperatura,  
 los tiempos de funcionamiento y muchas otras funciones internas y de alarma.  
  - Módulo de mando de climatización BMK (apto como telemando) suelto de serie  
  - Sensor exterior, de impulsión, de retorno y de congelación, 2 x control automático de presión diferencial para  
 control de filtros montados y cableados de serie en el equipo  
  - Sonda de CO2 para el control del caudal de ventilación incluida.  
  - Control por temperatura de impulsión/CO2.  
  - Sifón del desague recuperador.  
  - Programación horaria tanto diaria como semanal  
  - Posibilidad de conexión MODBUS  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-4.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
REC4          1,000 ud   Recuperador de aire REC-4                                        3.098,44 3.098,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3.117,90 93,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.211,44 
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04.01.01.04.05 ud   RECUPERADOR DE AIRE FMA-078 (REC-5)                               
 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA2, para un caudal nominal de 6.750 m3/h con  
 150 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 150 Pa disponibles en el ventilador de retorno. Marca  
 AIRLAN o equivalente, modelo FMA-078.  
 Construido con perfilería de aluminio y paneles sandwich con 50 mm de espesor fijados, en ausencia de tornilleria  
 exterior, mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al cerramiento gran resisten-  
 cia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño. Compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pin-  
 tura en pvc de 20 micras de espesor, no decolorable y apta para ambientes agresivos, poliuretano interior de 43  
 kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado Zincado interior, bandejas de condensados de aluminio,  
 Motor sobredimensionado un 20% sobre el punto de trabajo requerido, tren de ventilación montado sobre soportes  
 antivibratorios y embocado mediante junta antivibratoria, bancada propia, puertas abisagradas, manillas de apertura  
 rápida y la siguiente clasificación según la EN1886: Resistencia mecánica: 2A; Fugas de aire a -400 Pa: B; Fugas  
 de aire a –700 Pa: B; Bypass de filtros F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB3 y la siguiente atenua-  
 ción acústica del panel por banda de octava: 9/10/11/11/13/30/35. se compone de los siguientes elementos:  
 Extracción:  
 - Filtro F6  
 - Recuperador de calor de flujo cruzado con aletas de aluminio turbulenciadas para intercambios térmicos de eleva-  
 da eficiencia, resistente a la corrosión, ininflamabe y sin intercambio másico entre ambas corrientes para evitar la  
 contaminación de la corriente de aire exterior.  
 - Compuertas de alumino extrusionado y lamas dobles con perfil aerodinámico, transmisión por piñones protegidos  
 por bastidor y elastómero sellante. Máximo grado de estanqueidad.  
 - Ventilador de doble oido provisto de marcos perimetrales de acero zincado y rodamientos montados sobre sopor-  
 te con amortiguadores de goma electroconductores. Con variador de velocidad y tomas de presión.   
 Impulsión:  
 - Compuertas de alumino extrusionado y lamas dobles con perfil aerodinámico, transmisión por piñones protegidos  
 por bastidor y elastómero sellante. Máximo grado de estanqueidad.  
 - Filtro F6 plegado  
 - Filtro F8 plegado.  
 - Ventilador de doble oido provisto de marcos perimetrales de acero zincado y rodamientos montados sobre sopor-  
 te con amortiguadores de goma electroconductores. Con variador de velocidad y tomas de presión.  
   
 Incluye soportes especiales para apoyar en el forjado antivibratorios, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, recibidos,  
 totalmente instalados y terminados.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-5.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
REC05         1,000 ud   Recuperador de aire REC-5                                        7.102,17 7.102,17 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7.121,60 213,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.335,28 
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04.01.01.04.06 ud   RECUPERADOR DE AIRE FMA-100 (REC-6)                               
 Suministro e instalación de recuperador de aire con filtros según IDA2, para un caudal nominal de 8.550 m3/h con  
 250 Pa de presión disponible en el ventilador de impulsión y 200 Pa disponibles en el ventilador de retorno. Marca  
 AIRLAN o equivalente, modelo FMA-100.  
 Construido con perfilería de aluminio y paneles sandwich con 50 mm de espesor fijados, en ausencia de tornilleria  
 exterior, mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al cerramiento gran resisten-  
 cia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño. Compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pin-  
 tura en pvc de 20 micras de espesor, no decolorable y apta para ambientes agresivos, poliuretano interior de 43  
 kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado Zincado interior, bandejas de condensados de aluminio,  
 Motor sobredimensionado un 20% sobre el punto de trabajo requerido, tren de ventilación montado sobre soportes  
 antivibratorios y embocado mediante junta antivibratoria, bancada propia, puertas abisagradas, manillas de apertura  
 rápida y la siguiente clasificación según la EN1886: Resistencia mecánica: 2A; Fugas de aire a -400 Pa: B; Fugas  
 de aire a –700 Pa: B; Bypass de filtros F9; Transmisividad térmica: T3; Puente térmico: TB3 y la siguiente atenua-  
 ción acústica del panel por banda de octava: 9/10/11/11/13/30/35. se compone de los siguientes elementos:  
 Extracción:  
 - Filtros Quebrados de superficie quebrada, media filtrante sintética, 2 rejillas electrosoldadas y marco metálico. Re-  
 gistro lateral mediante puerta abisagrada de 180 mm.  
 - Recuperador de calor de flujo cruzado con aletas de aluminio turbulenciadas para intercambios térmicos de eleva-  
 da eficiencia, resistente a la corrosión, ininflamable y sin intercambio másico entre ambas corrientes para evitar la  
 contaminación de la corriente de aire exterior.  
 - Compuertas de alumino extrusionado y lamas dobles con perfil aerodinámico, transmisión por piñones protegidos  
 por bastidor y elastómero sellante. Máximo grado de estanqueidad.  
 - Ventilador de doble oido provisto de marcos perimetrales de acero zincado y rodamientos montados sobre sopor-  
 te con amortiguadores de goma electroconductores. Con variador de velocidad y tomas de presión.  
 Impulsión:  
 - Compuertas de alumino extrusionado y lamas dobles con perfil aerodinámico, transmisión por piñones protegidos  
 por bastidor y elastómero sellante. Máximo grado de estanqueidad.  
 - Filtro F6 plegado  
 - Filtro F8 plegado.  
 - Ventilador de doble oido provisto de marcos perimetrales de acero zincado y rodamientos montados sobre sopor-  
 te con amortiguadores de goma electroconductores. Con variador de velocidad y tomas de presión.  
   
 Incluye soportes especiales para apoyar en el forjado antivibratorios, incluso p.p. de anclajes, fijaciones, recibidos,  
 totalmente instalados y terminados.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Denominación en plano REC-6.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
REC6          1,000 ud   Recuperador de aire REC-6                                        7.405,91 7.405,91 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7.425,40 222,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.648,13 
SUBAPARTADO 04.01.01.05 DISTRIBUCIÓN DE AIRE                                              
04.01.01.05.01 m2   CONDUCTO CHAPA ACERO GALV.                                        
 Suministro y montaje de conducto rectangular realizado con chapa de acero galvanizada de espesor según norma-  
 tiva vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,532 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 7,36 
CLDCH210A     1,000 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 7,41 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                14,80 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,21 
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04.01.01.05.02 m2   AISLAMIENTO CONDUCTOS IBR-55                                      
 Suministro y montaje de aislamiento exterior de conductos de canalizacion de aire de chapa de acero, realizado en  
 fibra de vidrio tipo ISOVER IBR-55 o equivalente, incluso p.p. de piezas especiales. Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-  
 fecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-  
 mativa vigente.  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
O01OB180      0,071 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 0,96 
CLDA010A      1,000 m2   Aisl.cond. IBR-55                                                1,74 1,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,70 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,79 
04.01.01.05.03 m2   RECUBRIMIENTO CONDUCTOS CON ALUMINIO                              
 Siministro y montaje de recubrimiento exterior de conductos de canalización de aire, realizado en chapa de alumi-  
 nio de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, fijaciones y accesorios. Comprende todos los traba-  
 jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en  
 perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  
 normativa vigente.  
O01OB170      0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
O01OB180      0,213 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 2,89 
CL7893000A    1,000 m2   Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm                               12,85 12,85 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                18,70 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,25 
04.01.01.05.04 ud   ZETA ACUSTICA                                                     
 Zeta acustica realizada en conducto de fibra de vidrio para permitir el retorno del aire de renovación de dimensión  
 20X20 cm. Incluido soportación y p.p. de pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
ZATEAC        1,000 ud   Zeta acústica                                                    22,23 22,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                23,20 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,91 
04.01.01.05.05 m2   CONDUCTO FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER PLUS                            
 Suministro y montaje de conducto rectangular de aire, construido en plancha rigida de fibra de vidrio con protección  
 de lámina de aluminio en ambas caras, marca ISOVER, modelo CLIMAVER PLUS R o equivalente, de 25 mm. de  
 espesor, con dimensiones según planos, incluso parte proporcional de embocaduras, derivaciones, elementos de  
 fijación y soportación, piezas especiales, anclajes, (homologado, según normas UNE y NTE-ICI-22).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
CLDCF010A     1,000 m2   Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                   5,78 5,78 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,70 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,99 
04.01.01.05.06 ud   DIFUSOR ROTACIONAL TROX VDW 400-16 (DR-1)                         
 Difusor rotacional con deflectores en ejecución cuadrada 600x600mm, marca TROX, modelo  
 VDW-Q-Z-HD-M/400X16/0/Q31/0/9010-GE50, en chapa galvanizada lacada en blanco RAL 9010, incluyendo ple-  
 num de conexión horizontal con aislamiento acústico, con cuello de conexión del plenum Ø198mm, con compuerta  
 de regulación, con deflectores móviles en color negro y frontal pintado en RAL 9010. Incluye la p.p. de conducto  
 flexible de diámetro según difusor para su conexión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Denominación en plano: DR-1  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
DFRO4016      1,000 ud   Difusor rotacional TROX VDW 400-16                               40,82 40,82 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                45,70 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,10 
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04.01.01.05.07 ud   DIFUSOR ROTACIONAL TROX VDW 500-24 (DR-2)                         
 Difusor rotacional con deflectores en ejecución cuadrada 600x600mm, marca TROX, modelo  
 VDW-Q-Z-HD-M/500X24/600/Q31/0/9010-GE50, en chapa galvanizada lacada en blanco RAL 9010, incluyendo  
 plenum de conexión horizontal con aislamiento acústico, con cuello de conexión del plenum Ø198mm, con com-  
 puerta de regulación, con deflectores móviles en color negro y frontal pintado en RAL 9010. Incluye la p.p. de con-  
 ducto flexible de diámetro según difusor para su conexión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Denominación en plano: DR-2  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
DFRO5024      1,000 ud   Difusor rotacional TROX VDW 500-24                               47,91 47,91 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                52,80 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,40 
04.01.01.05.08 ud   DIFUSOR ROTACIONAL TROX VDW 600-24 (DR-3)                         
 Difusor rotacional con deflectores en ejecución cuadra 600x600mm, marca TROX, modelo  
 VDW-Q-Z-HD-M/600X24/0/Q31/0/9010-GE50, en chapa galvanizada lacada en blanco RAL 9010, incluyendo ple-  
 num de conexión horizontal con aislamiento acústico, con cuello de conexión del plenum Ø248mm, con compuerta  
 de regulación, con deflectores móviles en color negro y frontal pintado en RAL 9010. Incluye la p.p. de conducto  
 flexible de diámetro según difusor para su conexión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Denominación en plano: DR-4  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
DFRO6024      1,000 ud   Difusor rotacional TROX VDW 600-24                               54,33 54,33 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                59,20 1,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 61,02 
04.01.01.05.09 ud   DIFUSOR ROTACIONAL TROX VDW 600-48 (DR-4)                         
 Difusor rotacional con deflectores en ejecución cuadra 600x600mm, marca TROX, modelo  
 VDW-Q-Z-HD-M/600X48/0/Q31/0/9010-GE50, en chapa galvanizada lacada en blanco RAL 9010, incluyendo ple-  
 num de conexión horizontal con aislamiento acústico, con cuello de conexión del plenum Ø248mm, con compuerta  
 de regulación, con deflectores móviles en color negro y frontal pintado en RAL 9010. Incluye la p.p. de conducto  
 flexible de diámetro según difusor para su conexión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Denominación en plano: DR-4  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
DFRO6048      1,000 ud   Difusor rotacional TROX VDW 600-48                               64,79 64,79 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                69,70 2,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 71,79 
04.01.01.05.10 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD35-2. 1.200 mm. IMPULSIÓN (DL-1)           
 Difusor lineal de 2 ranuras de L= 1200 mm, marca TROX, modelo  
 VSD35-2-DK-M/1200X138X0/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en perfil de aluminio extruido, con cuello de conexión del  
 plenum Ø138mm, con deflectores de plástico, incluyendo plenum de conexión aislado, con compuerta de regula-  
 ción, incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo cuando sea necesario, anodizado según Euras  
 E6-C-0, con impulsión alternativa hotizontal. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según difusor para su  
 conexión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: DL-1  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
VSD352        1,000 ud   Difusor lineal TROX VSD35-2 1.200 mm                             43,16 43,16 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                48,10 1,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 49,51 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

04.01.01.05.11 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD35-4. 1.200 MM. IMPULSIÓN (DL-2)           
 Difusor lineal de 4 ranuras de L= 1200 mm, marca TROX, modelo  
 VSD35-4-DK-M/1200X158X0/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en perfil de aluminio extruido, con cuello de conexión del  
 plenum Ø158mm, con deflectores de plástico, incluyendo plenum de conexión aislado, con compuerta de regula-  
 ción, incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo cuando sea necesario, anodizado según Euras  
 E6-C-0, con impulsión alternativa hotizontal. Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según difusor para su  
 conexión a la red de conductos.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: DL-2  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
VSD354        1,000 ud   Difusor lineal TROX VSD35-4 1200 mm                              59,80 59,80 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                64,70 1,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 66,65 
04.01.01.05.12 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD50-3. 1.200 mm. RETORNO. (DLR-1)           
 Difusor lineal de 3 ranuras de L= 1200 mm, marca TROX, modelo VSD50-3-F/1200/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en  
 perfil de aluminio extruido, con deflectores de plástico,incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo  
 cuando sea necesario, anodizado según Euras E6-C-0, con retorno alternativo hotizontal.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: DLR-1  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
VSD503        1,000 ud   Difusor lineal TROX VSD50-3 1.200 mm                             37,54 37,54 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                42,50 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 43,73 
04.01.01.05.13 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD50-4. 1.200 mm. RETORNO. (DLR-2)           
 Difusor lineal de 4 ranuras de L= 1200 mm, marca TROX, modelo VSD50-4-F/1200/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en  
 perfil de aluminio extruido, con deflectores de plástico,incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo  
 cuando sea necesario, anodizado según Euras E6-C-0, con retorno alternativo hotizontal.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: DLR-2  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
VSD504        1,000 ud   Difusor lineal TROX VSD50-4 1.200 mm                             43,65 43,65 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                48,60 1,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 50,02 
04.01.01.05.14 ud   DIFUSOR LINEAL TROX VSD50-4. 1.500 mm. RETORNO. (DLR-3)           
 Difusor lineal de 4 ranuras de L= 1500 mm, marca TROX, modelo VSD50-4-F/1500/0/B00/0/E6-C-0/WH/0/00, en  
 perfil de aluminio extruido, con deflectores de plástico,incluyendo marco perimetral y pareja de remates en ángulo  
 cuando sea necesario, anodizado según Euras E6-C-0, con retorno alternativo hotizontal.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: DLR-3  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
VSD50415      1,000 ud   Difusor lineal TROX VSD50-4 1.500 mm                             49,92 49,92 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                54,80 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 56,47 
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04.01.01.05.15 ud   REJILLA RETORNO 600x600 mm. (RR-1)                                
 Rejilla de retorno para sustitución de placas de falso techo 600x600, marca TROX, modelo  
 AHP-0-A/565X565/0/0/0/E6-C-0, con perfilería de 11mm y lamas horizontales fijas anodizadas según euras  
 E6-C-0.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, to-  
 talmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Pro-  
 yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: RR-1  
O01OB170      0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
RR6060        1,000 ud   Rejilla de retorno 600x600 mm.                                   40,01 40,01 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                43,00 1,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 44,25 
04.01.01.05.16 ud   REJILLA DE FACHADA 800x495 mm. (RE-1)                             
 Suministro y montaje rejilla de toma de aire exterior de aletas horizontales de dimensiones 800x495 mm, fabricada  
 en aluminio, incluso marco metalico de montaje, malla anti-insectos, instalada, homologado, según normas UNE y  
 NTE-ICI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,  
 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicacio-  
 nes de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: RE-1  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
AWG800495     1,000 ud   Rejilla toma aire exterior 800x495 mm.                           39,20 39,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                44,10 1,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 45,43 
04.01.01.05.17 ud   REJILLA DE FACHADA 1000x330 mm. (RE-2)                            
 Suministro y montaje rejilla de toma de aire exterior de aletas horizontales de dimensiones 1000x330 mm, fabrica-  
 da en aluminio, incluso marco metalico de montaje, malla anti-insectos, instalada, homologado, según normas  
 UNE y NTE-ICI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: RE-2  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
AWG10033      1,000 ud   Rejilla toma aire exterior 1000x330 mm.                          36,10 36,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                41,00 1,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,24 
04.01.01.05.18 ud   REJILLA DE FACHADA 1200x330 mm. (RE-3)                            
 Suministro y montaje rejilla de toma de aire exterior de aletas horizontales de dimensiones 1200x330 mm, fabrica-  
 da en aluminio, incluso marco metalico de montaje, malla anti-insectos, instalada, homologado, según normas  
 UNE y NTE-ICI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: RE-3  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
AWG12033      1,000 ud   Rejilla toma aire exterior 1200x330 mm.                          41,08 41,08 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                46,00 1,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,37 
04.01.01.05.19 ud   REJILLA DE FACHADA 1400x330 mm. (RE-4)                            
 Suministro y montaje rejilla de toma de aire exterior de aletas horizontales de dimensiones 1400x330 mm, fabrica-  
 da en aluminio, incluso marco metalico de montaje, malla anti-insectos, instalada, homologado, según normas  
 UNE y NTE-ICI. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: RE-4  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
AWG14033      1,000 ud   Rejilla toma aire exterior 1400x330 mm.                          46,14 46,14 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                51,10 1,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,58 
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04.01.01.05.20 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø80 mm. (CR-1).              
 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca TROX, modelo  
 VFL/80, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con una exactitud en la regulación  
 ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  
 Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-1  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG80M       1,000 ud   Compuerta regulacion Ø80 mm                                      7,74 7,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,70 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,98 
04.01.01.05.21 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø100 mm. (CR-2).             
 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca TROX, modelo  
 VFL/100, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con una exactitud en la regulación  
 ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  
 Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-2  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG100M      1,000 ud   Compuerta regulacion Ø100 mm                                     8,60 8,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,60 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,87 
04.01.01.05.22 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø125 mm. (CR-3).             
 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca TROX, modelo  
 VFL/125, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con una exactitud en la regulación  
 ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  
 Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-3  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG125M      1,000 ud   Compuerta regulacion Ø125 mm                                     10,30 10,30 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11,30 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,62 
04.01.01.05.23 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø160 mm. (CR-4).             
 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca TROX, modelo  
 VFL/160, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con una exactitud en la regulación  
 ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  
 Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-4  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG160M      1,000 ud   Compuerta regulacion Ø160 mm                                     12,03 12,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                13,00 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,40 
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04.01.01.05.24 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø200 mm. (CR-5).             
 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca TROX, modelo  
 VFL/200, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con una exactitud en la regulación  
 ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  
 Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-5  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG200M      1,000 ud   Compuerta regulacion Ø200 mm                                     19,74 19,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,70 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,34 
04.01.01.05.25 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX VFL Ø250 mm. (CR-6).             
 Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca TROX, modelo  
 VFL/250, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, con una exactitud en la regulación  
 ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  
 Incluye la p.p. de conducto flexible de diámetro según compuerta para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-6  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG250M      1,000 ud   Compuerta regulacion Ø250 mm                                     24,06 24,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                25,00 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,79 
04.01.01.05.26 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX EN 300x200 mm. (CR-7).           
 Regulador de caudal constante, marca TROX modelo EN, automecánico de conexión rectangilar de dimensiones  
 300x200 mm. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio de dimensiones según compuerta para su conexión a  
 la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-7  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG3020M     1,000 ud   Compuerta de regulación 300x200 mm TROX EN                       57,29 57,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                58,30 1,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 60,02 
04.01.01.05.27 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX EN 400x200 mm. (CR-8).           
 Regulador de caudal constante, marca TROX modelo EN, automecánico de conexión rectangilar de dimensiones  
 400x200 mm. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio de dimensiones según compuerta para su conexión a  
 la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-8  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG4020M     1,000 ud   Compuerta de regulación 400x200 mm TROX EN                       59,63 59,63 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                60,60 1,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 62,43 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

04.01.01.05.28 ud   COMPUERTA REGULACION MANUAL TROX EN 400x300 mm. (CR-9).           
 Regulador de caudal constante, marca TROX modelo EN, automecánico de conexión rectangilar de dimensiones  
 400x300 mm. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio de dimensiones según compuerta para su conexión a  
 la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CR-9  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREG4030M     1,000 ud   Compuerta de regulación 400x300 mm TROX EN                       126,17 126,17 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                127,20 3,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 130,97 
04.01.01.05.29 ud   COMPUERTA REGULACIÓN VARIABLE TROX TVZ Easy 200x200 mm (CRV-0)    
 Regulador de sección rectangular de caudal de aire variable, marca TROX, modelo TVJD-Easy/ 200x200/M, eje-  
 cutado en chapa de acero galvanizado con aislamiento interior acústico, con dispositivo de regulación de caudal  
 electrónica, incluyendo cruceta de medición de presión total/estática, con potenciómetros de ajuste manual de cau-  
 dal mínimo y máximo, con una gama de presiones 20 a 1000 Pa. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio pa-  
 ra para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CRV-0  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREGV2020     1,000 ud   Compuerta de regulación variable 200x200 mm.                     237,45 237,45 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                238,40 7,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 245,58 
04.01.01.05.30 ud   COMPUERTA REGULACIÓN VARIABLE TROX TVZ Easy 300x200 mm (CRV-1)    
 Regulador de sección rectangular de caudal de aire variable, marca TROX, modelo TVJD-Easy/ 300x200/M, eje-  
 cutado en chapa de acero galvanizado con aislamiento interior acústico, con dispositivo de regulación de caudal  
 electrónica, incluyendo cruceta de medición de presión total/estática, con potenciómetros de ajuste manual de cau-  
 dal mínimo y máximo, con una gama de presiones 20 a 1000 Pa. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio pa-  
 ra para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CRV-1  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREGV3020     1,000 ud   Compuerta de regulación variable 300x200 mm.                     257,05 257,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                258,00 7,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 265,77 
04.01.01.05.31 ud   COMPUERTA REGULACIÓN VARIABLE TROX TVZ Easy 400x200 mm (CRV-2)    
 Regulador de sección rectangular de caudal de aire variable, marca TROX, modelo TVJD-Easy/ 400x200/M, eje-  
 cutado en chapa de acero galvanizado con aislamiento interior acústico, con dispositivo de regulación de caudal  
 electrónica, incluyendo cruceta de medición de presión total/estática, con potenciómetros de ajuste manual de cau-  
 dal mínimo y máximo, con una gama de presiones 20 a 1000 Pa. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio pa-  
 ra para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CRV-2  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREGV4020     1,000 ud   Compuerta de regulación variable 400x200 mm.                     270,90 270,90 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                271,90 8,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 280,04 
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04.01.01.05.32 ud   COMPUERTA REGULACIÓN VARIABLE TROX TVZ Easy 600x300 mm (CRV-3)    
 Regulador de sección rectangular de caudal de aire variable, marca TROX, modelo TVJD-Easy/ 600x300/M, eje-  
 cutado en chapa de acero galvanizado con aislamiento interior acústico, con dispositivo de regulación de caudal  
 electrónica, incluyendo cruceta de medición de presión total/estática, con potenciómetros de ajuste manual de cau-  
 dal mínimo y máximo, con una gama de presiones 20 a 1000 Pa. Incluye la p.p. de conducto de fibra de vidrio pa-  
 ra para su conexión a la red de conductos.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CRV-3  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CREGV6030     1,000 ud   Compuerta de regulación variable 600x300 mm.                     297,17 297,17 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                298,20 8,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 307,10 
04.01.01.05.33 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 350x200 mm (CCF-1)              
 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 350x200 y fondo 240 mm con mar-  
 cado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Reglamento de Productos de la  
 Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia al fuego EI120 ensayada según norma  
 EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST con dos finales de carrera integrados para indicación  
 compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléctrico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-1  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CCF3520       1,000 ud   Compuerta cortafuegos 350x200 mm                                 113,11 113,11 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                114,10 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 117,51 
04.01.01.05.34 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 450x250 mm (CCF-2)              
 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 450x250 y fondo 240 mm con mar-  
 cado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Reglamento de Productos de la  
 Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia al fuego EI120 ensayada según norma  
 EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST con dos finales de carrera integrados para indicación  
 compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléctrico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-2  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CCF4525       1,000 ud   Compuerta cortafuegos 450x250 mm                                 116,70 116,70 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                117,70 3,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 121,21 
04.01.01.05.35 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 500x250 mm (CCF-3)              
 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 500x250 y fondo 240 mm con mar-  
 cado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Reglamento de Productos de la  
 Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia al fuego EI120 ensayada según norma  
 EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST con dos finales de carrera integrados para indicación  
 compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléctrico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-3  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CCF5025       1,000 ud   Compuerta cortafuegos 500x250 mm                                 118,48 118,48 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                119,50 3,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 123,05 
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04.01.01.05.36 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 600x300 mm (CCF-4)              
 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 600x300 y fondo 240 mm con mar-  
 cado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Reglamento de Productos de la  
 Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia al fuego EI120 ensayada según norma  
 EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST con dos finales de carrera integrados para indicación  
 compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléctrico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-4  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CCF6030       1,000 ud   Compuerta cortafuegos 600x300 mm                                 122,98 122,98 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                124,00 3,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 127,68 
04.01.01.05.37 ud   COMPUERTA CORTAFUEGOS TROX FKA-EU 800x500 mm (CCF-5)              
 Compuerta Cortafuegos marca TROX modelo FKA-EU/SP/Z43 Tamaño BxH: 800x500 y fondo 240 mm con mar-  
 cado CE y certificado de declaración de prestaciones Dop en cumplimiento del Reglamento de Productos de la  
 Construcción de la UE, en chapa de acero galvanizado, con Resistencia al fuego EI120 ensayada según norma  
 EN 1366-2, incluyendo actuador 230V Belimo BLF230-T-ST con dos finales de carrera integrados para indicación  
 compuerta abierta/cerrada  y fusible termoeléctrico tarado a 72ºC.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 Referencia en plano: CCF-5  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
CCF8050       1,000 ud   Compuerta cortafuegos 800x500 mm                                 166,06 166,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                167,00 5,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 172,05 
SUBAPARTADO 04.01.01.06 CONTROL                                                           
04.01.01.06.01 ud   SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DAIKIN mod IC-64N                    
 Suministro y montaje de SISTEMA DE GESTION Y CONTROL de la instalacion de climatizacion marca DAIKIN  
 I-CONTROLLER modelo IC-64N, compuesto por un Intelligent Touch Controller DCS601A51 o equivalente para  
 hasta 64 unidades interiores y hasta 10 unidades exteriores de VRV, con cajas de encastre, cableado y conexio-  
 nado electrico. Con pantalla tactil de cristal liquido en color. Comprende todos los trabajos y medios auxliares ne-  
 cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fucionamiento, segun 
 documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y Normativa vigente.  
M01B0070      2,839 h    Oficial electricista                                             13,83 39,26 
CL9900034A    1,000 ud   SISTEMA DE GESTION                                               1.457,04 1.457,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.496,30 44,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.541,19 
04.01.01.06.02 ud   INTERFACE DMS502A51                                               
 Interface para proceso de datos a protocolo BACNET modelo DMS502A51para hasta 128 unidades interiores y 20  
 módulos de unidades exteriores de VRV (2 Buses DIII-Net). Incluye integración y puesta en marcha del propio  
 DMS502A51. incluye instalación, cajas de encastre, cableado y pequeño material que pudieran ser necesario para  
 su puesta en marcha. Comprende todos los trabajos y medios auxliares necesarios para dejar la unidad completa,  
 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fucionamiento, segun documentos de proyecto, indicaciones  
 de la D.F. y Normativa vigente.  
M01B0070      2,839 h    Oficial electricista                                             13,83 39,26 
M01C0010      2,839 h    Técnico especializado en programación                            36,00 102,20 
CONTINTERF    1,000 ud   Interface Bacnet                                                 3.834,73 3.834,73 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3.976,20 119,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.095,48 
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SUBAPARTADO 04.01.01.07 VARIOS                                                            
04.01.01.07.01 ud   IDENTIFICACION EQUIPOS Y CANALIZACIONES                           
 Identificación de equipos y circuitos mediante etiquetas adecuadas e identificación de tuberías mediante bandas de  
 colores en las redes de todo el edificio, incluyendo el acabado final con pintura de equipos, conductos y tuberías.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 terminada y en perfecto estado de uso, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente.  
O01OA120      0,355 h.   Cuadrilla D                                                      23,42 8,31 
CLA021A       1,000 ud   IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRC.                                   172,96 172,96 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                181,30 5,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 186,71 
SUBAPARTADO 04.01.01.08 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION               
04.01.01.08.01 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION               
 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION para cumplimiento de la re-  
 glamentación vigente. Se incluyen Proyectos, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las  
 instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecu-  
 ción y puesta en marcha definitiva de la instalación.  
VAB002A       1,000 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA CLIMATIZACION             1.760,31 1.760,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.760,31 
APARTADO 04.01.02 VENTILACION                                                       
04.01.02.01 u    CAJA CENTRIFUGA DE VENTILACION SOLER&PALAU CVHT-12/12 3 KW        
 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACIÓN, marca SOLER Y PALAU, modelo CVHT-12/12 o equivalente,  
 con ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del flujo, para un caudal de hasta 7500  
 m3/h, presión estática 40 mm.c.a., con una potencia del motor de 3 kw, construido en chapa de acero galvaniza-  
 do con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador centrífugo de baja presion y de doble oido, mon-  
 tado sobre soportes antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con cierres de presion. Con-  
 junto homologado para evacuación de humo en caso de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado, in-  
 cluso cuadro de mando y protección y p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del ventilador a  
 motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso enclava-  
 miento mecanico, funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
CLVDAA217A    1,000 u    Extractor                                                        948,90 948,90 
DETCOVEN1     335,630 u    Cuadro mando y conexionado instalación                           0,49 164,46 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.132,80 11,33 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.144,20 34,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.178,48 
04.01.02.02 u    CAJA CENTRIFUGA DE VENTILACION SOLER&PALAU CVHT-20/20 7,5 KW      
 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACIÓN, marca SOLER Y PALAU, modelo CVHT-20/20 o equivalente,  
 con ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del flujo, para un caudal de hasta 20000  
 m3/h, presión estática 40 mm.c.a., con una potencia del motor de 7,5 kw, construido en chapa de acero galvani-  
 zado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador centrífugo de baja presion y de doble oido,  
 montado sobre soportes antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con cierres de presion.  
 Conjunto homologado para evacuación de humo en caso de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado,  
 incluso cuadro de mando y protección y p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del ventilador  
 a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso enclava-  
 miento mecanico, funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
CLVDAA235A    1,000 u    Extractor                                                        2.063,81 2.063,81 
DETCOVEN1     737,290 u    Cuadro mando y conexionado instalación                           0,49 361,27 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2.444,50 24,45 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.469,00 74,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.543,06 
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04.01.02.03 u    CAJA CENTRIFUGA DE VENTILACION SOLER&PALAU CVHT-22/22 7.5 KW      
 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACIÓN, marca SOLER Y PALAU, modelo CVHT-22/22 o equivalente,  
 con ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado fuera del flujo, para un caudal de hasta 28000  
 m3/h, presión estática 40 mm.c.a., con una potencia del motor de 7.5 kw, construido en chapa de acero galvani-  
 zado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador centrífugo de baja presion y de doble oido,  
 montado sobre soportes antivibritarios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con cierres de presion.  
 Conjunto homologado para evacuación de humo en caso de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado,  
 incluso cuadro de mando y protección y p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del ventilador  
 a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso enclava-  
 miento mecanico, funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
CLVDAA237A    1,000 u    Extractor                                                        2.496,96 2.496,96 
DETCOVEN1     792,420 u    Cuadro mando y conexionado instalación                           0,49 388,29 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2.904,70 29,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.933,80 88,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.021,77 
04.01.02.04 m2   CONDUCTO METALICO JUGRESA E600-90                                 
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CHAPA E600-90, modelo JPES-30-E600/90, marca JUGRESA o equiva-  
 lente, incluye embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Con las si-  
 guientes características:  
   
 - Para conducto rectangular.  
 - Presion de uso nivel 1: hasta 500 Pa de depresion.  
 - Distancia maxima entre elementos de suspension de 1470 mm.  
 - Distancia máxima entre los elementos de suspensión y juntas de 270 mm.  
 - Temperatura de trabajo: 600 ºC.  
 - Clasificación E600120(h0) 500 single según norma UNE-EN 13501-4/2007  
 - Dimenisones máximas: 1500x1000 mm.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
VE000A001A    1,000 m2   Conducto metalico Jugresa E600-90                                10,05 10,05 
VE000A001B    1,000 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          2,64 2,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                22,50 0,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                22,70 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,42 
04.01.02.05 Ud   REJILLA  21-45-H 1000x250                                         
 Suministro y montaje de rejilla, marca KOOLAIR, modelo 21-45-H-MM, de dimensiones 1000x250 mm, con aletas  
 horizontales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar o en RAL a definir. Incluye marco metálico  
 de montaje.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,532 h.   Oficial primera                                                  13,83 7,36 
2145H-100X25  1,000 Ud   Rejilla                                                          27,07 27,07 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                44,10 0,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                44,50 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 45,85 
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04.01.02.06 Ud   REJILLA  21-45-H 1000x200                                         
 Suministro y montaje de rejilla, marca KOOLAIR, modelo 21-45-H-MM, de dimensiones 1000x200 mm, con aletas  
 horizontales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar o en RAL a definir. Incluye marco metálico  
 de montaje.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,532 h.   Oficial primera                                                  13,83 7,36 
2145H-100X20  1,000 Ud   Rejilla                                                          20,81 20,81 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                37,80 0,38 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                38,20 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39,34 
04.01.02.07 Ud   REJILLA  21-45-H 250x200                                          
 Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-H-MM, de dimensiones 300x200 mm,  
 para retorno de aire con aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar o en RAL a  
 definir. Incluye marco metálico de montaje.  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,532 h.   Oficial primera                                                  13,83 7,36 
VE662A019A    1,000 Ud   Rejilla retorno 21-45-H 250x200                                  10,55 10,55 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                27,60 0,28 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                27,80 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,66 
04.01.02.08 Ud   REJILLA  21-45-H 250x250                                          
 Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-H-MM, de dimensiones 300x200 mm,  
 para retorno de aire con aletas horizontales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero. Acabado estándar o en RAL a  
 definir. Incluye marco metálico de montaje.  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,532 h.   Oficial primera                                                  13,83 7,36 
VE662A020A    1,000 u    Rejilla retorno 21-45-H 250x250                                  11,67 11,67 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                28,70 0,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                29,00 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,83 
04.01.02.09 ud   DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                      
 Suministro y montaje de DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) analógico direccionable, marca AGUI-  
 LERA ELECTRONICA, modelo AE/CO-D1 o equivalente, con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro  
 de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologado por el Mi-  
 nisterio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada y funcionando, incluso p.p. de cableado y conexionado  
 a central mediante 4 conductores: dos para las comunicaciones de 0,5 mm2 de sección y dos para la alimentación  
 de 2,5 mm2 de sección, incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,532 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 7,36 
O01OB220      0,532 h.   Ayudante electricista                                            13,24 7,04 
VEAA101A      1,000 ud   Detector de CO                                                   43,89 43,89 
DETCOVEN2     21,840 ud   Conexionado instalación detección CO                             0,49 10,70 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                69,00 0,69 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                69,70 2,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 71,77 
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04.01.02.10 ud   CENTRAL DETECCION DE CO 2 ZONAS                                   
 Suministro y montaje de CENTRAL DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) de 2 zonas, marca  
 AGUILERA ELECTRONICA, modelo AE/CO-Z2M o equivalente, desarrollada según norma UNE 23-300-84. Homo-  
 logado por el Ministerio de Industria y Energía. Diseñado para analizar la concentración de monóxido de carbono  
 en garajes, poner en marcha los extractores de ventilación cuando se alcanzan valores prefijados, activar, las si-  
 renas de evacuación, si se llega a niveles de riesgo para las personas y retornar los equipos a la posición de re-  
 poso, cuando la concentración de monóxido desciende a valores permisibles. Provista con microprocesador que  
 gestiona la información que recibe de los detectores y coordina las maniobras. Fuente de Alimentación dotada con  
 transformador toroidal de 6,6 Amp., Con salidas de 5,12 y 35 voltios. Display de cristal líquido de 2 X 40 caracte-  
 res, con teclas de control para configurar la instalación y visualizar las incidencias que se producen. Un Conmuta-  
 dor-Selector por zona con 10 posiciones, previsto para seleccionar el nivel de concentración al que deben de arr-  
 rancar los extractores. Un display digital por zona que señala permanentemente el máximo nivel de monóxido que  
 se está detectando. Y un canal de comunicaciones RS-485, previsto para su integración en un sistema centraliza-  
 do. Su capacidad es de 31 detectores conectados en dos bucles que pueden configurarse en 1 ó 2 zonas, según  
 necesidades. Mecanizada en cabina metálica de fijación mural. Instalada y funcionando, incluso p.p. de cableado  
 y conexionado a detectores mediante 4 conductores: dos para las comunicaciones de 0,5 mm2 de sección y dos  
 para la alimentación de 2,5 mm2 de sección, incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de deri-  
 vación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB220      0,355 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
VEAA002A      1,000 ud   Central detección CO 2 zonas                                     248,59 248,59 
DETCOVEN2     103,330 ud   Conexionado instalación detección CO                             0,49 50,63 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                308,80 9,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 318,09 
04.01.02.11 m    SELLADO CORTAFUEGO EI-120                                         
 Suministro y montaje de REVESTIMIENTO PARA SELLADO CORTAFUEGO PERMANENTE EI-120 de penetra-  
 ciones de instalaciones en todos aquellos elementos y puntos en que se precise, compuesto por:   
 - Cubricion de conductos de ventilacion con una capa de revestimiento tipo PROMASTOP de la marca PROMAT o  
 equivalente. Ensayado y homologado según normas UNE.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
VA230D101A    1,000 m    Sellado cortafuego EI-120                                        14,83 14,83 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                14,80 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,27 
04.01.02.12 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               
 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 0,25m² de superficie libre. con lamas fijas horizontales anti-  
 lluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de  
 condensación, instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,532 h.   Oficial primera                                                  13,83 7,36 
VE662A013A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            86,60 86,60 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                103,60 1,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                104,60 3,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 107,78 
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04.01.02.13 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               
 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 0,7m² de superficie libre. con lamas fijas horizontales anti-  
 lluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de  
 condensación, instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,532 h.   Oficial primera                                                  13,83 7,36 
VE662A014A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            86,60 86,60 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                103,60 1,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                104,60 3,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 107,78 
04.01.02.14 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               
 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300X200. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla  
 metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,  
 instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente  
O01OA040      0,710 h    Oficial segunda                                                  13,58 9,64 
O01OA030      0,532 h.   Oficial primera                                                  13,83 7,36 
VE662A018A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            10,05 10,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                27,10 0,27 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                27,30 0,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,14 
04.01.02.15 u    COMPUERTA CORTAFUEGOS KOOLAIR SFR-2 900x300                       
 Suministro y montaje de COMPUERTA CORTAFUEGOS de 900x300 mm, marca KOOLAIR  modelo SFR-2 o  
 equivalente, homologada EI-120, accionamiento por fusible, con un final de carrera para indicacion compuerta ce-  
 rrada con contacto de señal de estado y fusible termico, mando de REARME MANUAL. Incluso accesorios, cable-  
 ado y conexionado de control.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      1,065 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 25,44 
O01OA060      1,065 h.   Peón especializado                                               13,24 14,10 
VE662A016A    1,000 u    Compuerta cortafuegos 900x300 mm                                 297,59 297,59 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                337,10 3,37 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                340,50 10,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 350,72 
04.01.02.16 m2   Conducto de ventilación resistente al fuego                       
 Conducto de ventilación con resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1 formado por placa rí-  
 gida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 "PROMAT" o similar, de 52 mm de espesor y tiras  
 de 150 mm de anchura de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT" o similar, de  
 30 mm de espesor, para cubrir las juntas entre secciones..Comprende todos los trabajos, materiales y medios au-  
 xiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-  
 miento, incluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-  
 mativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
VE662A017E    0,142 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,96 
VE662A017F    0,142 h.   Ayudante                                                         13,24 1,88 
VE662A017A    0,200      Material auxiliar                                                2,10 0,42 
VE662A017B    1,100      Placa PROMATECT L500                                             66,34 72,97 
VE662A017C    0,100      Placa PROMATEC L                                                 2,64 0,26 
VE662A017D    0,150      Adhesivo de fibras de vidrio                                     42,12 6,32 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                83,80 0,84 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                84,70 2,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 87,19 
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04.01.02.17 ud   AYUDAS, LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. VENTILACION         
 Suministro y montaje de LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION DE VENTILACION para  
 cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la  
 aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autoriza- 
 ción de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
VAB016A       1,000 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA VENTILACION                1.513,88 1.513,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.513,88 
APARTADO 04.01.03 INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ASEOS                                
04.01.03.01 u    VENTILADOR EN LINEA CONDUCTO SOLER&PALAU TD-250/100               
 Suministro y montaje de EXTRACTOR TUBULAR PARA CONDUCTO modelo  TD-250/100 SILENT de SO-  
 LER&PALAU o equivalente, ventilador helicocentrifugo, diametro de conexion D=100 mm., caudal en descarga li-  
 bre de 180 m3/h, con una potencia absorbida de 30 W y una velocidad de 2250 r.p.m. motor de 2 velocidades re-  
 gulable, 230 V. , motor monofasico con condensador permanente, 2 velocidades soportando tambien la regulacion  
 de velocidad (normas UNE 20-113 y CEI 34-1), clase B, protector termico de rearme automatico, rodamiento a bo-  
 las estancos y de engrase permanente. Totalmente montado e instalado, incluso cuadro de mando y protección,  
 conexiones flexibles al conducto, manguitos antivibratorios y accesorios, p.p. de cableado y conexionado desde  
 cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de  
 PVC y cajas de derivación, incluso enclavamiento mecanico. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso  
 p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
CL308A030A    1,000 u    Cuadro de mando y conexionado vent.                              14,83 14,83 
VD662A001A    1,000 u    Extractor CONDUCTO SOLER&PALAU TD-250/100 SILENT            64,50 64,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                98,80 0,99 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                99,80 2,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 102,77 
04.01.03.02 u    VENTILADOR EN LINEA CONDUCTO SOLER&PALAU TD-350/125               
 Suministro y montaje de EXTRACTOR TUBULAR PARA CONDUCTO modelo  TD-350/125 SILENT de SO-  
 LER&PALAU o equivalente, ventilador helicocentrifugo, diametro de conexion D=125 mm., caudal en descarga li-  
 bre de 180 m3/h, con una potencia absorbida de 30 W y una velocidad de 2250 r.p.m. motor de 2 velocidades re-  
 gulable, 230 V. , motor monofasico con condensador permanente, 2 velocidades soportando tambien la regulacion  
 de velocidad (normas UNE 20-113 y CEI 34-1), clase B, protector termico de rearme automatico, rodamiento a bo-  
 las estancos y de engrase permanente. Totalmente montado e instalado, incluso cuadro de mando y protección,  
 conexiones flexibles al conducto, manguitos antivibratorios y accesorios, p.p. de cableado y conexionado desde  
 cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de  
 PVC y cajas de derivación, incluso enclavamiento mecanico. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso  
 p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
CL308A030A    1,000 u    Cuadro de mando y conexionado vent.                              14,83 14,83 
VD662A001B    1,000 u    Extractor CONDUCTO SOLER&PALAU TD-350/125 SILENT            79,35 79,35 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                113,60 1,14 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                114,80 3,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 118,22 
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04.01.03.03 u    VENTILADOR EN LINEA CONDUCTO SOLER&PALAU MIXVENT TD-800/200N      
 Suministro y montaje de EXTRACTOR TUBULAR PARA CONDUCTO, marca SOLER&PALAU, modelo MIXVENT  
 TD-800/200 o equivalente, ventilador helicocentrifugo, diametro de conexion D=200 mm., caudal en descarga libre  
 de 748 m3/h, con una potencia absorbida de 70 W y una velocidad de 2780 r.p.m. motor de dos velocidades que  
 puede regularse, 230 V. Carcasa y bridas de sujeccion  realizadas en plancha de acero protegidas con pintura  
 epoxi-poliester, helices de acero, motor de induccion asincrono monofasico con condensador permanente y rotor  
 exterior en cortocircuito inyectado en aluminio, 2 velocidades soportando tambien la regulacion de velocidad (nor-  
 mas UNE 20-113 y CEI 34-1), clase B, tropicalizado, IP-44 Clase I, protector termico de rearme automatico, roda-  
 miento a bolas estancos y de engrase permanente. Totalmente montado e instalado, incluso cuadro de mando y  
 protección, conexiones flexibles al conducto, manguitos antivibratorios y accesorios, p.p. de cableado y conexio-  
 nado desde cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tu-  
 bo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso enclavamiento mecanico.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
CL308A030A    1,000 u    Cuadro de mando y conexionado vent.                              14,83 14,83 
VD662A004A    1,000 u    Extractor conducto soler&palau td-800/200n                       112,70 112,70 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                147,00 1,47 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                148,50 4,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 152,92 
04.01.03.04 u    CAJA CENTRIFUGA DE VENTILACION CENTRIFUGO SOLER&PALAU CVB-240/24  
 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACION, marca SOLER Y PALAU, modelo CVB-240/240N o equivalente,  
 con ventilador centrifugo de baja presion con motor incorporado, construido en chapa de acero galvanizado con  
 aislamiento a base de espuma no inflamable (M1), ventilador centrífugo de baja presion con alabes hacia delante  
 fabricados en chapa de acero galvanizado. Medida la unidad completa, incluso p.p. de cuadro electrico de mando  
 y proteccion, cableado y conexionado, fijaciones, soportes, amortiguadores, accesorios y demas elementos nece-  
 sarios.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
VD662A003A    1,000 u    Extractor CVB-240-240-N                                          286,93 286,93 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                306,40 3,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                309,50 9,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 318,74 
04.01.03.05 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=100mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 100 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,284 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 6,78 
CLDCH210A     0,350 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 2,59 
P21CC060      0,175 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 5,91 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                15,30 0,15 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                15,40 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,89 
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04.01.03.06 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=125 MM                                  
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 125 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,284 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 3,93 
CLDCH210A     0,425 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 3,15 
P21CC060      0,215 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 7,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                14,30 0,14 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                14,50 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,92 
04.01.03.07 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=135 mm                                  
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 135 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,284 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 6,78 
CLDCH210A     0,442 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 3,28 
P21CC060      0,215 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 7,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                17,30 0,17 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,50 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,02 
04.01.03.08 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=150mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 150 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,355 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 8,48 
CLDCH210A     0,500 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 3,71 
P21CC060      0,250 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 8,44 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,60 0,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,80 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,46 
04.01.03.09 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=175mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 175 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,355 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 8,48 
CLDCH210A     0,595 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 4,41 
P21CC060      0,300 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 10,13 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                23,00 0,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                23,30 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,95 
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04.01.03.10 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=225mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 225 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,497 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 11,87 
CLDCH210A     0,750 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 5,56 
P21CC060      0,360 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 12,15 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                29,60 0,30 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                29,90 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 30,78 
04.01.03.11 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=250mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 250 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,568 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 7,86 
CLDCH210A     0,800 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 5,93 
P21CC060      0,350 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 11,81 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                25,60 0,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                25,90 0,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,64 
04.01.03.12 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=280mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 280 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,639 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 15,27 
CLDCH210A     0,900 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 6,67 
P21CC060      0,450 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 15,19 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                37,10 0,37 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                37,50 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,63 
04.01.03.13 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=300mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 300 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,710 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 16,96 
CLDCH210A     1,000 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 7,41 
P21CC060      0,400 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 13,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                37,90 0,38 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                38,30 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39,40 
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04.01.03.14 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=355mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 355 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,852 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 20,35 
CLDCH210A     1,200 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 8,89 
P21CC060      0,600 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 20,25 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                49,50 0,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                50,00 1,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,49 
04.01.03.15 m    CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=400mm                                   
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CANALIZACION DE AIRE de 400 mm de diametro, realizada con chapa  
 de acero galvanizada de espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y  
 piezas especiales, homologado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,923 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 22,05 
CLDCH210A     1,300 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 9,63 
P21CC060      0,650 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 21,94 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                53,60 0,54 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                54,20 1,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 55,79 
04.01.03.16 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø100    
 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos circular, marca KOOLAIR, modelo  SFC2K1-S según norma  
 UNE-EN 1366-2:200 RF-120. Envolvente formada por un  
 único cuerpo de chapa con ranurado en la zona de la aleta, que eliminan totalmente el puente térmico.La lama de  
 cierre está fabricada con fibrosilicato y juntas intumescentes perimetrales. Accionamiento mediante fusible térmico.  
 Los mecanismos de accionamiento están fabricados en acero cincado y protegidos por una caja desmontable de  
 acero galvanizado. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según  
 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
VD662A006B    0,234 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,24 
VD662A006A    1,000 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 63,82 63,82 
 Ø100    
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                67,10 0,67 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                67,70 2,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 69,76 
04.01.03.17 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø125    
 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos circular, marca KOOLAIR, modelo  SFC2K1-S según norma  
 UNE-EN 1366-2:200 RF-120. Envolvente formada por un  
 único cuerpo de chapa con ranurado en la zona de la aleta, que eliminan totalmente el puente térmico.La lama de  
 cierre está fabricada con fibrosilicato y juntas intumescentes perimetrales. Accionamiento mediante fusible térmico.  
 Los mecanismos de accionamiento están fabricados en acero cincado y protegidos por una caja desmontable de  
 acero galvanizado. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según  
 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
VD662A006B    0,234 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,24 
VD662A007A    1,000 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 65,82 65,82 
 Ø125    
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                69,10 0,69 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                69,80 2,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 71,84 
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04.01.03.18 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø160    
 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos circular, marca KOOLAIR, modelo  SFC2K1-S según norma  
 UNE-EN 1366-2:200 RF-120. Envolvente formada por un  
 único cuerpo de chapa con ranurado en la zona de la aleta, que eliminan totalmente el puente térmico.La lama de  
 cierre está fabricada con fibrosilicato y juntas intumescentes perimetrales. Accionamiento mediante fusible térmico.  
 Los mecanismos de accionamiento están fabricados en acero cincado y protegidos por una caja desmontable de  
 acero galvanizado. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según  
 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
VD662A006B    0,234 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,24 
VD662A016A    1,000 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 68,80 68,80 
 Ø160    
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                72,00 0,72 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                72,80 2,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 74,94 
04.01.03.19 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø200    
 Suministro y montaje de compuerta cortafuegos circular, marca KOOLAIR, modelo  SFC2K1-S según norma  
 UNE-EN 1366-2:200 RF-120. Envolvente formada por un  
 único cuerpo de chapa con ranurado en la zona de la aleta, que eliminan totalmente el puente térmico.La lama de  
 cierre está fabricada con fibrosilicato y juntas intumescentes perimetrales. Accionamiento mediante fusible térmico.  
 Los mecanismos de accionamiento están fabricados en acero cincado y protegidos por una caja desmontable de  
 acero galvanizado. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según  
 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de  
 albañilería.  
VD662A006B    0,234 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,24 
VD662A017A    1,000 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 71,35 71,35 
 Ø200    
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                74,60 0,75 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                75,30 2,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 77,60 
04.01.03.20 m2   CONDUCTO METALICO JUGRESA E600-90                                 
 Suministro y montaje de CONDUCTO DE CHAPA E600-90, modelo JPES-30-E600/90, marca JUGRESA o equiva-  
 lente, incluye embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado. Con las si-  
 guientes características:  
   
 - Para conducto rectangular.  
 - Presion de uso nivel 1: hasta 500 Pa de depresion.  
 - Distancia maxima entre elementos de suspension de 1470 mm.  
 - Distancia máxima entre los elementos de suspensión y juntas de 270 mm.  
 - Temperatura de trabajo: 600 ºC.  
 - Clasificación E600120(h0) 500 single según norma UNE-EN 13501-4/2007  
 - Dimenisones máximas: 1500x1000 mm.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
VE000A001A    1,000 m2   Conducto metalico Jugresa E600-90                                10,05 10,05 
VE000A001B    1,000 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          2,64 2,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                22,50 0,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                22,70 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,42 
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04.01.03.21 m    CHIMENEA MODULAR DE DOBLE PARED                                   
 Suministro y montaje de CHIMENEA MODULAR RESISTENTE AL FUEGO, modelo DINAPLAK EI120, marca DI-  
 NAK o equivalente, incluye embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
VE000A014A    1,000 M    CHIMENEA MODULAR DE DOBLE PARED                                  322,84 322,84 
VE000A001B    1,000 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          2,64 2,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                335,30 3,35 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                338,70 10,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 348,81 
04.01.03.22 u    REJILLA INTUMESCENTE                                              
 Suministro y montaje de REJILLA INTUMESCENTE  homologada.Comprende todos los trabajos, materiales y me-  
 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, inclu-  
 so p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
VE000A015A    1,000 u    REJILLA INTUMISCENTE                                             26,39 26,39 
VE000A001B    1,000 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          2,64 2,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                38,90 0,39 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                39,20 1,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40,42 
04.01.03.23 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               
 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 300X250. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla  
 metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,  
 instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente  
VD662A010C    0,118 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,63 
VD662A010B    1,000 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          0,76 0,76 
VD662A010A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            11,58 11,58 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                14,00 0,14 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                14,10 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,53 
04.01.03.24 ud   REJ.P/TOMA AIRE EXT                                               
 Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 250X250. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla  
 metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación,  
 instalada sobre muro, s/NTE-ICI-27.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente  
VD662A010C    0,118 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,63 
VD662A010B    1,000 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          0,76 0,76 
VD662A018A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            10,56 10,56 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                13,00 0,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                13,10 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,47 
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04.01.03.25 Ud   BOCA DE EXTRACCION CIRCULAR D=100                                 
 Suministro y montaje de boca de extracción circular de conos fijos, marca KOOLAIR o similar, de Ø 100 mm, con  
 compuerta de regulación y puente de montaje. Acabado en aluminio anodizado o en RAL a definir por Dirección Fa-  
 cultativa.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,  
 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Pro-  
 yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente  
VD662A010C    0,118 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,63 
VD662A010B    1,000 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          0,76 0,76 
VD662A015A    1,000 Ud   Difusor circular 43-SF-160                                       16,40 16,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                18,80 0,19 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                19,00 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,55 
SUBCAPÍTULO 04.02 SISTEMA DE SERVICIOS                                              
APARTADO 04.02.01 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBAPARTADO 04.02.01.01 PLUVIALES                                                         
04.02.01.01.01 m    TUBERIA DRENAJE RANURADA CORR CIRCULAR S.PARED SN2 D=125 mm I/EX  
 Suministro y montaje de TUBERIA DRENAJE RANURADA CORRUGADA CIRCULAR SIMPLE PARED de PVC de  
 diámetro nominal 125 mmmarca ADEQUA o equivalente, de rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorpora-  
 do). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena  
 con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el pro-  
 pio geotextil). Con p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, re-  
 ducciones, manguitos, p.p de registros, etc., incluida la excavación de la zanja, relleno y compactacion posterior  
 de la misma por encima de la grava asi como parte proporcional de arquetas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA030      0,107 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,48 
O01OA060      0,071 h.   Peón especializado                                               13,24 0,94 
P01AA020      0,070 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,55 0,81 
P01AG130      0,213 m3   Grava 40/80 mm.                                                  8,43 1,80 
P06BG320      1,500 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,39 0,59 
P02RVC050     1,000 m.   TUBERIA DRENAJE RANURADA CORR CIRCULAR S.PARED 1,57 1,57 
 SN2 D=125 mm I/EX  
E02EM030      0,500 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  9,22 4,61 
E02SZ070      0,500 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   14,03 7,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                18,80 0,19 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                19,00 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,58 
04.02.01.01.02 u    UD. SUMIDERO PLUVIA GEBERIT DE 12 l/s                             
 Suministro de sumidero Geberit Pluvia compatible con datos del proyecto.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SAN662A001A   1,000 ud   SUMIDERO GERBERIT DE 12l/s                                       122,43 122,43 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                126,20 1,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                127,40 3,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 131,25 
04.02.01.01.03 u    UD. SUMIDERO PLUVIA GEBERIT DE 12 l/s                             
 Suministro de sumidero Geberit Pluvia compatible con datos del proyecto.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SAN662A015A   1,000 ud   SUMIDERO GERBERIT DE 12l/s                                       146,71 146,71 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                150,50 1,51 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                152,00 4,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 156,52 
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04.02.01.01.04 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 40 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB4001    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                         12,63 12,63 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 4,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                19,90 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,10 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,69 
04.02.01.01.05 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 40 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB4001    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                         12,63 12,63 
P01DW090      10,110 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,90 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                24,40 0,24 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                24,60 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,37 
04.02.01.01.06 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 40 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB4001    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                         12,63 12,63 
P01DW090      5,170 ud   Pequeño material                                                 0,88 4,55 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,00 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,20 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,85 
04.02.01.01.07 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 50 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB5001    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                         13,85 13,85 
P01DW090      3,200 ud   Pequeño material                                                 0,88 2,82 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                19,70 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,32 
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04.02.01.01.08 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 50 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB5001    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                         13,85 13,85 
P01DW090      3,740 ud   Pequeño material                                                 0,88 3,29 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,00 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,20 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,81 
04.02.01.01.09 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 50 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB5001    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                         13,85 13,85 
P01DW090      11,690 ud   Pequeño material                                                 0,88 10,29 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                27,00 0,27 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                27,30 0,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,09 
04.02.01.01.10 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 56 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 56 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB5601    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 56 mm.                                         14,22 14,22 
P01DW090      4,440 ud   Pequeño material                                                 0,88 3,91 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,00 0,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                21,20 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,84 
04.02.01.01.11 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 56 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 56 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB5601    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 56 mm.                                         14,22 14,22 
P01DW090      4,380 ud   Pequeño material                                                 0,88 3,85 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,90 0,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                21,10 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,77 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

04.02.01.01.12 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 63 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 3,33 
SANGEB6301    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                         15,47 15,47 
P01DW090      6,130 ud   Pequeño material                                                 0,88 5,39 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                24,20 0,24 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                24,40 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,16 
04.02.01.01.13 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 63 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 3,33 
SANGEB6301    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                         15,47 15,47 
P01DW090      3,530 ud   Pequeño material                                                 0,88 3,11 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,90 0,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                22,10 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 22,79 
04.02.01.01.14 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 63 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 11,42 
SANGEB6301    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                         15,47 15,47 
P01DW090      14,810 ud   Pequeño material                                                 0,88 13,03 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                39,90 0,40 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                40,30 1,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,53 
04.02.01.01.15 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 75 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 75 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 3,33 
SANGEB7501    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 75 mm.                                         16,99 16,99 
P01DW090      5,590 ud   Pequeño material                                                 0,88 4,92 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                25,20 0,25 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                25,50 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,26 
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04.02.01.01.16 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 75 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 75 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,230 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,19 
SANGEB7501    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 75 mm.                                         16,99 16,99 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,10 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,30 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,87 
04.02.01.01.17 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 90 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 90 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 3,33 
SANGEB9001    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 90 mm.                                         18,43 18,43 
P01DW090      4,860 ud   Pequeño material                                                 0,88 4,28 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                26,00 0,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26,30 0,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,09 
04.02.01.01.18 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 90 mm.                                      
 Suministro e instalación de tubería Ø 90 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acceso-  
 rios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas electro-  
 soldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada con  
 puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 0,95 
SANGEB9001    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 90 mm.                                         18,43 18,43 
P01DW090      0,890 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,78 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,20 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,40 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,97 
04.02.01.01.19 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 110 mm.                                     
 Suministro e instalación de tubería Ø 110 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acce-  
 sorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas elec-  
 trosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada  
 con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,180 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 1,71 
SANGEB110A    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 110 mm.                                        19,05 19,05 
P01DW090      1,090 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,96 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,70 0,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                21,90 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 22,60 
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04.02.01.01.20 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 110 mm.                                     
 Suministro e instalación de tubería Ø 110 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acce-  
 sorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas elec-  
 trosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada  
 con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SANGEB110A    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 110 mm.                                        19,05 19,05 
P01DW090      7,440 ud   Pequeño material                                                 0,88 6,55 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                28,50 0,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                28,80 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,61 
04.02.01.01.21 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 125 mm.                                     
 Suministro e instalación de tubería Ø 125 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acce-  
 sorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas elec-  
 trosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada  
 con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 11,42 
SANGEB125A    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 125 mm.                                        25,13 25,13 
P01DW090      17,770 ud   Pequeño material                                                 0,88 15,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                52,20 0,52 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                52,70 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,29 
04.02.01.01.22 m    ML. TUBERÍA DE HDPE Ø 160 mm.                                     
 Suministro e instalación de tubería Ø 160 mm de PE 80 fabricado por Geberit, incluida parte proporcional de acce-  
 sorios moldeados y fabricados por Geberit (injertos, codos, reducciones, manguitos electrosoldables, cintas elec-  
 trosoldables, piezas especiales). Se incluyen elementos de fijación según estudio realizado. Instalación realizada  
 con puntos fijos para control de la dilatación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 9,52 
SANGEB160A    1,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 160 mm.                                        27,43 27,43 
P01DW090      14,970 ud   Pequeño material                                                 0,88 13,17 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                50,10 0,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                50,60 1,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,14 
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04.02.01.01.23 m    CANAL V100 BA8 REJ.FUNDICION D400 BAJA ALTURA                     
 Suministro y montaje de CANAL de drenaje lineal, marca ACO DRAIN,  Tipo ACO DRAIN V100BA BA8 o similar,   
 para instalación enterrada, compuesto por canal con piezas prefabricadas de hormigón polímero, de clase de carga  
 D400, con reja entramada de fundición con sistema de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor de  
 acero galvanizado empotrado al canal.Con sección para instalación en zonas de baja altura. Con espacio para jun-  
 ta de sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de altu-  
 ra total 8 cm, ancho total de 13,5 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm.Totalmente instalado, inclu-  
 so excavación, relleno, compactacion, base de hormigon, recibido de la canal, encofrado, y pequeño material y  
 medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de espe-  
 sor mínimo de 15 cm.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
P01HM010      0,007 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    41,47 0,29 
PACO001       2,000 ml   Encofrado a una cara para canales, con plafones metálicos        3,09 6,18 
PACO002       2,000 ml   M2. Junta de poliestireno expandido de E=5 cm, colocada.         0,25 0,50 
E02EM020      0,018 m3   Excavación en zanjas, en terrenos flojos                         5,97 0,11 
PACOC0002026  1,000 ml   Canal V100 BA8, ancho ext 135 mm; altura ext de 80 30,65 30,65 
 mm,D400.Reja   
O01OA160      0,292 h.   Cuadrilla H                                                      19,22 5,61 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                43,30 0,43 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                43,80 1,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 45,08 
SUBAPARTADO 04.02.01.02 FECALES                                                           
04.02.01.02.01 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=40 mm.                                     
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
 talado, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,156 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,16 
O01OB180      0,156 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 2,12 
SAN662A025A   1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=40                            0,71 0,71 
SAN662A025B   0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 40 mm.                                 1,11 0,22 
SAN662A025C   3,330 ud   Abraz. metálica tubos PVC 40 mm.                                 0,76 2,53 
P02CVW030     0,008 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      6,67 0,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,90 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,11 
04.02.01.02.02 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.                                     
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
 talado, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,156 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,16 
O01OB180      0,156 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 2,12 
SAN662A026A   1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=50                            0,99 0,99 
SAN662A026B   0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 50 mm.                                 1,59 0,32 
SAN662A026C   3,330 ud   Abraz. metálica tubos PVC 50 mm.                                 0,76 2,53 
P02CVW030     0,008 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      6,67 0,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                8,20 0,08 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,30 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,50 
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04.02.01.02.03 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.                                     
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
 talado, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,156 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,16 
O01OB180      0,156 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 2,12 
SAN662A027A   1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=75                            1,51 1,51 
SAN662A027B   0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 1,59 0,32 
SAN662A027C   3,330 ud   Abraz. metálica tubos PVC 75 mm.                                 0,76 2,53 
P02CVW030     0,008 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      6,67 0,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                8,70 0,09 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,80 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,04 
04.02.01.02.04 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
 talado, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,156 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,16 
O01OB180      0,156 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 2,12 
P02TVO450     1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           2,46 2,46 
P02CVC300     0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 1,92 0,38 
P02CVW034     3,330 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 0,90 3,00 
P02CVW030     0,011 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      6,67 0,07 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,30 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,60 
04.02.01.02.05 m    BAJANTE EVAC PVC 110 mm                                           
 Suministro y montaje de TUBERIA de PVC de 110 mm.color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación inte-  
 rior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5  
 evacuación de aguas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,107 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,48 
O01OB195      0,036 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 0,48 
U25AA006      1,000 m    Tuberia PVC evac 110 mm UNE EN 1329                              1,49 1,49 
U25DA006      0,500 u    Codo 87º m-h PVC evac 110 mm                                     1,59 0,80 
U25DD006      0,200 u    Manguito unión h-h PVC 110 mm                                    2,43 0,49 
U25XH007      0,500 u    Sujección bajantes PVC 110 mm                                    0,80 0,40 
U25XP001      0,020 u    Adhesivo para PVC Tangit                                         9,64 0,19 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,30 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,40 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,54 
04.02.01.02.06 m    BAJANTE EVAC PVC 125 mm                                           
 Suministro y montaje de TUBERIA de PVC de 125 mm. color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación in-  
 terior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5  
 evacuación de aguas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,107 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,48 
O01OB195      0,036 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 0,48 
U25AA007      1,000 m    Tuberia PVC evac 125 mm UNE EN 1329                              1,54 1,54 
U25DA007      0,500 u    Codo 87º m-h PVC evac 125 mm                                     2,82 1,41 
U25DD007      0,200 u    Manguito unión h-h PVC 125 mm                                    3,06 0,61 
U25XH008      0,500 u    Sujección bajantes PVC 125 mm                                    0,94 0,47 
U25XP001      0,030 u    Adhesivo para PVC Tangit                                         9,64 0,29 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,30 0,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                6,30 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,53 
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04.02.01.02.07 m    BAJANTE EVAC PVC 82 mm                                            
 Suministro y montaje de TUBERIA de PVC de 82 mm. color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación inte-  
 rior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5  
 evacuación de aguas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
O01OB195      0,036 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 0,48 
U25AA004      1,000 m    Tuberia PVC evac 75 mm UNE EN 1329                               0,85 0,85 
U25DA004      0,200 u    Codo 87º m-h PVC evac 75 mm                                      1,15 0,23 
U25DD004      0,200 u    Manguito unión h-h PVC 75 mm                                     1,50 0,30 
U25XH005      0,500 u    Sujección bajantes PVC 75 mm                                     0,59 0,30 
U25XP001      0,010 u    Adhesivo para PVC Tangit                                         9,64 0,10 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,20 0,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,30 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,37 
04.02.01.02.08 m    BAJANTE EVAC PVC 90 mm                                            
 Suministro y montaje de TUBERIA de PVC de 90 mm.  color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación in-  
 terior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5  
 evacuación de aguas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
O01OB195      0,036 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 0,48 
U25AA005      1,000 m    Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    1,68 1,68 
U25DA005      0,500 u    Codo 87º m-h PVC evac 90 mm                                      1,51 0,76 
U25DD005      0,200 u    Empalme simple PVC evac. 90mm                                    1,39 0,28 
U25XH006      0,500 u    Sujección bajantes PVC 90 mm                                     0,73 0,37 
U25XP001      0,020 u    Adhesivo para PVC Tangit                                         9,64 0,19 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,80 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,93 
04.02.01.02.09 u    MANGUITOS SELLADO CORTAFUEGO EI-120                               
 Suministro y montaje de MANGUITOS SELLADO CORTAFUEGO EI-120  permanente de penetraciones de instala-  
 ciones de saneamiento, marca Pyrok o equivalente, en todos aquellos elementos y puntos en que se precise,   
 compuesto el manguito intumescente consiste en dos medios armazones metálicos de 1,5mm de espesor, con  
 una bisagra a un lado y un cierre al otro. Este armazón a parte de contener el material intumescente hace al siste-  
 ma impermeable.El anillo intumescente está compuesto de grafito expandido no tóxico y no requiere de ningún tipo  
 de mantenimiento. Ensayado hasta EI-120.  
 No genera gases ni humos tóxicos en caso de incendio. No es sensible a los rayos ultravioletas. Trabaja a tem-  
 peraturas de -30ºC a 80ºC sin problemas.   
 Ensayado y homologado según normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares ne-  
 cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-  
 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 14,28 
VA230D101A    10,000 m    Sellado cortafuego EI-120                                        14,83 148,30 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                162,60 1,63 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                164,20 4,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 169,14 
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04.02.01.02.10 u    SUMIDERO SANITARIO SIFONICO 150x150 mm. INOX.                     
 Suministro y montaje de SUMIDERO SANITARIO INOX,  tipo SELECT 150 fijo marca ACO o equivalente, equipado  
 con sifón extraíble, de salida vertical DN50. Cuerpo realizado en acero inoxidable AISI304. Reja tamaño 150x150,  
 de acero inoxidable AISI304, fijada mediante tornillos. Altura total 58,5mm. Cestillo ref.00003775 accesorio. Peso to-  
 tal del sumidero de 1,6kg. Capacidad de drenaje de 0,75 l/s. Según normativa EN 1253.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,86 
SAN516016A    1,000 ud   SUMIDERO SANITARIO SIFONICO 150x150 mm. INOX.                28,19 28,19 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                31,90 0,32 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                32,30 0,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,22 
04.02.01.02.11 m    CANAL V100 BA8 REJ.FUNDICION D400 BAJA ALTURA                     
 Suministro y montaje de CANAL de drenaje lineal, marca ACO DRAIN,  Tipo ACO DRAIN V100BA BA8 o similar,   
 para instalación enterrada, compuesto por canal con piezas prefabricadas de hormigón polímero, de clase de carga  
 D400, con reja entramada de fundición con sistema de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor de  
 acero galvanizado empotrado al canal.Con sección para instalación en zonas de baja altura. Con espacio para jun-  
 ta de sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de altu-  
 ra total 8 cm, ancho total de 13,5 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm.Totalmente instalado, inclu-  
 so excavación, relleno, compactacion, base de hormigon, recibido de la canal, encofrado, y pequeño material y  
 medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de espe-  
 sor mínimo de 15 cm.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
P01HM010      0,007 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    41,47 0,29 
PACO001       2,000 ml   Encofrado a una cara para canales, con plafones metálicos        3,09 6,18 
PACO002       2,000 ml   M2. Junta de poliestireno expandido de E=5 cm, colocada.         0,25 0,50 
E02EM020      0,018 m3   Excavación en zanjas, en terrenos flojos                         5,97 0,11 
PACOC0002026  1,000 ml   Canal V100 BA8, ancho ext 135 mm; altura ext de 80 30,65 30,65 
 mm,D400.Reja   
O01OA160      0,292 h.   Cuadrilla H                                                      19,22 5,61 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                43,30 0,43 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                43,80 1,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 45,08 
04.02.01.02.12 u    BOTE SIFONICO PVC TAPA SUMIDERO                                   
 Suministro y montaje de BOTE SIFONICO PVC, de 110 mm. de diámetro,marca JIMTEN o equivalente, mod.  
 S-187, para unir con sistema de unión encolada, bote aereo colocado en el grueso del forjado, con tapa de expan-  
 sion , con cinco entradas de 50 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa sumidero embellecedor de acero inoxi-  
 dable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,en PVC de Alta Densidad, color gris claro RAL 7035  
 , instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del manguito de salida has-  
 ta la bajante o el manguetón del inodoro. de diámetro, fabricado  según norma UNE-EN 1329 (resistencia mecáni-  
 ca, dimensiones, etc.).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 3,81 
SAN516A009A   1,000 ud   BOTE SIFONICO PVC 110mm, 5 ENTRADAS Y SALIDA 50mm 9,33 9,33 
 TAPA SUMIDERO   
SAN505A009B   4,000 ud   MANGUITO H-H PVC INSONORIZADO UNION ENCOLADA 40mm   1,16 4,64 
SAN505A009C   1,000 ud   MANGUITO HH- PVC INSONORIZADO UNION ENCOLADA 50mm   1,85 1,85 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                19,60 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                19,80 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,42 
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04.02.01.02.13 u    SEPARADOR DE GRASAS BIOLÓGICO DE SUPERFICIE INOX FSS.0250 DN=110  
 Suministro y  montaje de SEPARADOR DE GRASAS BIOLOGICO, modelos FSS250 marca ACO o equivalente, de  
 acero inoxidable AISI 316. Dimensiones de altura 540 mm, anchura 660 mm, y longitud 930 mm, con capacidad  
 para 2 l/s. Tapa estanca registrable de acero inoxidable, incluido cestillo registrable y salida desmontable, DN110.  
 Colocado sobre forjado y bajo la encimero del recinto a recoger.Totalmente instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
SAN662A034A   1,000 u    Separador de grasas biologico a Inox fss250 aco                  842,37 842,37 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                847,30 8,47 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                855,80 25,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 881,42 
04.02.01.02.14 u    PRUEBA SERVICIO INST. SANEAMIENTO                                 
 Prueba de servicio de la instalación de SANEAMIENTO según la reglamentación vigente. Se incluyen todos los  
 trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación.  
VAB013A       1,000 ud   PRUEBA SERVICIO SANEAMIENTO                                      106,03 106,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 106,03 
APARTADO 04.02.02 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
04.02.02.01 u    VALVULA REDUCTORA PRESION D=4"                                    
 Suministro y montaje de VALVULA REDUCTORA DE PRESION, de fundición, con bridas, de 4" de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB180      0,355 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 4,82 
P26DV123      1,000 u    Valvula reduct presión D=4"                                      962,19 962,19 
P26DE139      2,000 u    Racor con brida D=4"                                             10,51 21,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                988,00 9,88 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                997,90 29,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.027,85 
04.02.02.02 u    FILTRO AUTOMÁTICO AUTOLIMPIABLE RITASA MULTIPUR AP D=90 mm        
 Suministro y montaje de FILTRO AUTOMÁTICO AUTOLIMPIABLE RITASA MULTIPUR AP D=90 mm o similar,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 19,04 
FON662A001A   1,000 u    FILTRO AUTOMÁTICO AUTOLIMPIABLE RITASA MULTIPUR AP 1.196,20 1.196,20 
 D=90 mm        
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.215,20 12,15 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.227,40 36,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.264,21 
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04.02.02.03 m    CONDUC. POLIETILENO URALITA PE100 D=75 mm C/COQUILLA AFS          
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO alta densidad PE100 marca URALITA o equivalente, de 75  
 mm de diametro nominal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en instalaciones interiores, con coquilla de  
 espuma elastomerica marca ARMAFLEX o equivalente, de espesor segun normativa vigente, incluso p.p. de pa-  
 samuros, elementos de union, piezas especiales, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos,  
 p.p de registros, etc.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 1,90 
P17PP140      0,300 ud   Te polietileno de 75 mm. (PPFV)                                  16,00 4,80 
P17PP070      0,300 ud   Codo polietileno 75 mm. (PP)                                     7,75 2,33 
P17PP210      0,100 ud   Enlace recto polietileno 75 mm. (PPFV)                           9,32 0,93 
FOEAL210A     1,000 m    Tubo polietileno alta densidad PE100 1,6MPa D=75 mm              2,75 2,75 
FOEAD100A     1,000 m    Coquilla anticondens.9 mm.D=75 mm                                2,21 2,21 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                14,90 0,15 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                15,10 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,52 
04.02.02.04 m    CONDUCTO POLIETILENO URALITA PE100 D=90 mm C/COQUILLA AFS         
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100 marca URALITA o equivalente, de  
 90 mm de diametro nominal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en instalaciones interiores, con coquilla  
 de espuma elastomerica marca ARMAFLEX o equivalente, de espesor segun normativa vigente, incluso p.p. de  
 pasamuros, elementos de union, piezas especiales, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, mangui-  
 tos, p.p de registros, etc.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,032 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 0,76 
O01OB180      0,032 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 0,43 
P17PP145      0,300 u    Te polietileno 90 mm. (PP)                                       17,74 5,32 
P17PP075      0,300 u    Codo polietileno 90 mm. (PP)                                     12,47 3,74 
P17PP215      0,100 u    Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)                             9,87 0,99 
FOEAL220A     1,000 m    Tubo polietileno alta densidad pe100 1,6mpa d=90 mm              3,99 3,99 
FO219A001A    1,000 m    Coquilla anticondens 9 mm D=90 mm                                3,01 3,01 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                18,40 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,97 
04.02.02.05 u    ALJIBE 3000 l CON DISP RENOVACION                                 
 Suministro y montaje de DEPOSITO PREFABRICADO, marca SALHER, modelo CVA o equivalente, construido en  
 poliéster reforzado con fibra de vidrio, con una capacidad para 3000 l de agua, dotado de tapa, y sistema de regu-  
 lación de llenado, incluso dispositivo automático de renovación del agua almacenada dos veces cada 24 h, llave  
 de compuerta de 75 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero  
 de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      5,677 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 135,62 
O01OB180      5,677 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 77,09 
FODD073A      1,000 u    Deposito prfv Cilín C/tapa 3000 l                                336,97 336,97 
FON662D073A   1,000 u    Válv.compuerta latón roscar 3"                                   40,25 40,25 
FODD070B      1,000 u    Dispositivo automático de renovación                             150,46 150,46 
P17XE120      1,000 u    Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               3,48 3,48 
P01MC020      0,150 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM                           33,20 4,98 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                748,90 7,49 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                756,30 22,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 779,03 
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04.02.02.06 u    VASO DE EXPANSION ROCA VASOFLEX 140 l                             
 Suministro y montaje de DEPOSITO DE EXPANSION CERRADO, marca ROCA modelo VASOFLEX 140 o equiva-  
 lente, con capacidad de 140 l, fabricado en acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana  
 elastica especial, con camara de gas conteniendo nitrogeno a presion.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,532 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 12,71 
O01OB180      0,532 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 7,22 
CAG140A       1,000 u    Vaso expansión 140 l                                             109,34 109,34 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                129,30 1,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                130,60 3,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 134,48 
04.02.02.07 u    BATERIA  3" PARA 10 CONTADORES 3/4"                               
 Suministro y montaje de CENTRALIZACION PARA 10 CONTADORES de 1 1/4", formada por batería de acero gal-  
 vanizado de 3", con 3 colectores y 4 salidas en cada colector, conexionada al ramal de acometida, soportes para  
 la batería, juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascendente, colocación de manguitos  
 electrolíticos, pintura y numeración, 10 contadores divisionarios y grifos de purga, así como válvulas de retención  
 general, y en cada una de las salidas, instalado y verificado todo el conjunto, con prueba de carga para una pre-  
 sión de 10 atmósferas, y sin incluir la acometida.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      3,194 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 76,30 
O01OB180      1,597 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 21,69 
FONCIA010     10,000 u    CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                 262,87 2.628,70 
P17BB070      1,000 u    Batería galv. 10 con. 3" 2 f.                                    118,68 118,68 
FON662A003A   10,000 u    Manguito ac.galv.1 1/4".D=32 mm                                  0,45 4,50 
FON662A003B   10,000 u    Juego racor latón 1 1/4" D=32 mm.                                1,74 17,40 
FOCCB010B     1,000 u    Platillo contador 2"                                             9,02 9,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2.876,30 28,76 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.905,10 87,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.992,20 
04.02.02.08 u    CLORACIÓN AUTOMÁTICA EN ALJIBE                                    
 Suministro y montaje de ESTACIÓN DOSIFICADORA ELECTRÓNICA PROPORCIONAL RITASA KWZ-8.8-INEX  
 DN90 250 para producto Quantophos-PE o similar y Caja (12 Kg.) de producto inhibidor de corrosión e incrustación  
 QUANTOPHOS-PE o similar(Autonomía aprox. 1850 m3).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
FON662A004A   1,000 u    ESTACIÓN DOSIFICADORA ELECTRÓNICA PROPORCIONAL       804,99 804,99 
O01OB180      1,065 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 14,46 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                819,50 8,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                827,70 24,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 852,48 
04.02.02.09 u    EQUIPO DE DOSIFICACIÓN                                            
 Suministro y montaje del Equipo de dosificación y control RITASA PCR-pH-Cl para aljibe de agua sanitaria de 6 m³  
 y valvulería.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería  
FON662A005B   1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
FON662A005A   1,000 u    Equipo de dosificación y control RITASA PCR-pH-Cl para aljibe    2.788,62 2.788,62 
P17XR020      1,000 u    Válv.retención latón roscar 3/4"                                 2,87 2,87 
P17XE030      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 5,13 5,13 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2.816,30 28,16 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.844,40 85,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.929,75 
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04.02.02.10 u    FILTRO EN Y DE DIAMETRO 3/4"                                      
 Suministro y montaje de FILTRO EN Y de diametro 3/4", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, PN-16, cuerpo  
 de fundicion, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 19,04 
FON662A008A   1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 3/4"                                     3,10 3,10 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                22,10 0,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                22,40 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,03 
04.02.02.11 u    FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/4"                                    
 Suministro y montaje de FILTRO EN Y de diametro 1 1/4", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, PN-16, cuerpo  
 de fundicion, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 19,04 
FON662A006A   1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/4"                                   10,02 10,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                29,10 0,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                29,40 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 30,23 
04.02.02.12 u    FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/2"                                    
 Suministro y montaje de FILTRO EN Y de diametro 1 1/2", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, PN-16, cuerpo  
 de fundicion, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 19,04 
FON662A007A   1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/2"                                   13,59 13,59 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                32,60 0,33 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                33,00 0,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,95 
04.02.02.13 u    FILTRO EN Y DE DIAMETRO 3"                                        
 Suministro y montaje de FILTRO EN Y de diametro 3", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, PN-16, cuerpo de  
 fundicion, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 19,04 
CLDV530A      1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 3"                                       45,50 45,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                64,50 0,65 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                65,20 1,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 67,15 
04.02.02.14 u    VALVULA RETENCIÓN 3/4" 20 mm                                      
 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-  
 diante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XR020      1,000 u    Válv.retención latón roscar 3/4"                                 2,87 2,87 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,90 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,10 
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04.02.02.15 u    VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/4" 32 mm                                    
 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada  
 mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XR040      1,000 u    Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 5,51 5,51 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,50 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,84 
04.02.02.16 u    VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" 40 mm.                                   
 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada  
 mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2,38 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 6,97 6,97 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,09 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,40 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,72 
04.02.02.17 u    VALVULA RETENCIÓN 3" 75 mm                                        
 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 3" (75 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-  
 diante unión roscada o soldada.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
FOFRR070A     1,000 u    ValvulaRetención latón roscar 3"                                 57,35 57,35 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                62,30 0,62 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                62,90 1,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64,77 
04.02.02.18 u    VALVULA RETENCIÓN 3 1/2" 90 mm                                    
 Suministro y montaje de VALVULA DE RETENCION DE 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-  
 diante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XR085      1,000 u    Válv.retención latón roscar 4"                                   52,38 52,38 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                57,30 0,57 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                57,90 1,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 59,60 
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04.02.02.19 u    VALVULA K-FLOW K20                                                
 Suministro y montaje de REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW, marca SEDICAL, modelo K20, pre-  
 sión máxima de trabajo 16 bar, temperaturas mínimas y máximas de trabajo -30 y 120ºC respectivamente, cone-  
 xión roscada 3/4", con cartucho interior de acero inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caaudal nomi-  
 nal seleccionado en mediciones, trabajando dentro del rango de presiones seleccionado, posibilidad de montaje de  
 dos tomas de presión para verificar funcionamiento y posibilidad de montaje de filtro de agua, incluso accesorios y  
 parte proporcional de pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA030      0,213 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,95 
O01OA050      0,213 h.   Ayudante                                                         13,24 2,82 
U44FE110      1,000 u    Regulador automático de caudal k20                               38,13 38,13 
U44IB110      2,000 u    Entronque M 22 x 3/4"                                            0,69 1,38 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                45,30 0,45 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                45,70 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,10 
04.02.02.20 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm                                   
 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado  
 PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XE020      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 3,57 3,57 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                8,50 0,09 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,60 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,83 
04.02.02.21 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25mm                                     
 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
 colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XE040      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,85 7,85 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                12,80 0,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                12,90 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,28 
04.02.02.22 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                                   
 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado  
 PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XE030      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 5,13 5,13 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,00 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,10 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,44 
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04.02.02.23 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm                                 
 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado  
 PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XE050      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               11,45 11,45 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                16,40 0,16 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                16,50 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,02 
04.02.02.24 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm                                 
 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado  
 PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XE060      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               20,92 20,92 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                25,80 0,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26,10 0,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,87 
04.02.02.25 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 3" 75mm                                     
 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
 colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
P17XE090      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 3"                                   66,79 66,79 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                71,70 0,72 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                72,40 2,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 74,59 
04.02.02.26 u    LLAVE DE ESFERA LATÓN 3 1/2" 90mm                                 
 Suministro y montaje de LLAVE DE CORTE POR ESFERA, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
 colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
FON662A011A   1,000 u    Válvula esfera latón roscar 3 1/2"                               136,05 136,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                141,00 1,41 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                142,40 4,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 146,64 
04.02.02.27 u    LLAVE DE PASO CON GRIFO VACIADO 3/4" 20 mm                        
 Suministro y montaje de VALVULA DE PASO con GRIFO DE VACIADO, PN-16 de 3/4", incluso pequeño material y  
 accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,142 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,96 
FO219A270A    1,000 u    Llave de paso con grifo vaciado 3/4" 20 mm                       3,26 3,26 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,20 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,30 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,43 
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04.02.02.28 u    LLAVE DE PASO CON GRIFO VACIADO 2" 50 mm                          
 Suministro y montaje de VALVULA DE PASO con GRIFO DE VACIADO, PN-16 de 2", incluso pequeño material y  
 accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,142 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,96 
FO518A004A    1,000 u    Llave de paso con grifo vaciado 2" 50 mm                         19,35 19,35 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,30 0,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                21,50 0,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 22,17 
04.02.02.29 u    CONTADOR DE CAUDAL ACS DN 32                                      
 Suministro y montaje de CONTADOR DN 32 para medicion de caudal de ACS modelo GSDC30 marca SEDICAL o  
 equivalente, incluso accesorios y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,710 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 16,96 
FO516A013A    1,000 u    Contador de caudal acs dn 32                                     91,78 91,78 
FO516A012B    2,000 u    Racores de conexión 1 1/4 "                                      6,02 12,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                120,80 1,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                122,00 3,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 125,65 
04.02.02.30 u    VÁLVULA SEGURIDAD 1/2" A 6 BAR                                    
 Suministro y montaje de VALVULA SEGURIDAD 1/2" a 6 bar marca BAXI-ROCA o equivalente.  
 Características principales  
 - Para instalaciones Solares, Calefacción y Agua Sanitaria.  
 - Temperatura máxima de trabajo hasta 150°C.  
 - En instalaciones solares con una mezcla hasta un 50% de agua-glicol.  
 - Suministro individual.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
O01OB180      0,355 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 4,82 
SO551A012A    1,000 u    Válvula seguridad 1/2" a 6 bar                                   5,62 5,62 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                15,40 0,15 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                15,50 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,97 
04.02.02.31 u    VALVULA DOS VIAS MOTORIZADA 3 1/2" HONEYWELL                      
 Suministro y montaje de VALVULA DE DOS VIAS motorizada de 3" marca HONEYWELL o equivalente, incluso ser-  
 vomotor, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
CL502B036A    1,000 u    Valvula 2 vias 3"                                                565,74 565,74 
SO204A014B    1,000 u    Actuador valvula 2 vias                                          227,72 227,72 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                803,10 8,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                811,10 24,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 835,46 
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04.02.02.32 u    G. MOTOBOMBA WILO TOP-Z 30/10                                     
 Suministro y montaje de GRUPO MOTOBOMBA marca WILO o similar modelo TOP-Z 30/10  3 PN 10.  
 Bomba circuladora de rotor húmedo para A.C.S.,  libre de mantenimiento, para el montaje directo en   
 tubería. Conmutación de 3 velocidades. Aislamiento térmico de serie.   
 Para conexión a corriente 1x230 V/50 Hz (hasta P2 = 180 W) o 3x400 V/50 Hz.  
 Bombas monofásicas:  
 Motores resistentes al bloqueo hasta P2=90 W,  protección mediante clixon (WSK) y relé de disparo  
 SK 602/SK 622 (accesorio) para P2=180 W . Bombas trifásicas: Motores resistentes al bloqueo hasta P2=90 W,  
 con piloto de func. / control de sentido de giro.  A partir de P2=180 W con guardamotor integrado, incluido el dispa-  
 rador electrónico. Con pilotos indicadores de funcionamiento y fallo, contactos libres de tensión para una indicación  
 general de fallos externa e una indicación electrónica del sentido de giro del motor. Carcasa de fundición gris  
 (TOP-Z-30/10:bronce), rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojine-  
 tes de  carbono. Retén entre bomba y motor.  
   
 Medio de impulsión      : Agua limpia  
 Caudal  : 2,03 m³/h  
 Altura de impulsión     : 3,77 m  
 Temp. de trabajo        :   
 -ACS hasta 35º f (franceses)    : máx. 80 ºC  
 -Agua calefacción       :  - 10 hasta + 110 °C  
 (módulo Protect: Tmín= -20 °C)  
 Presión de trabajo / nominal    :           /PN10  
 Alimentación    : 3  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA120      1,420 h.   Cuadrilla D                                                      23,42 33,26 
CLDBA301F     1,000 ud   GRUPO MOTOBOMBA                                                  596,84 596,84 
FON662A015A   2,000 ud   VALVULA DE ESFERA SOCLA 1 1/4" PN-16                             11,45 22,90 
FON662A015B   1,000 u    Válv.retención latón roscar 1 1/4"                               5,51 5,51 
FON662A015C   1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/4" (40mm)                            10,02 10,02 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                668,50 6,69 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                675,20 20,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 695,48 
04.02.02.33 m    TUBERIA DE PVC-C 20mm                                             
 Suministro y montaje de TUBERIA DE PVC-C (clorado), de 20 mm. de diámetro nominal, para 25 atmósferas de  
 presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 PVC-C, instalada y funcionando, según normativa vigente, DIN 8079, 8080, 16968 y 16969, en ramales de hasta 5  
 m. de longitud, y sin protección superficial.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,107 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,56 
P17VL020      1,000 m    Tubo C-PVC 20 mm PN25                                            2,05 2,05 
P17VS020      0,300 u    Codo C-PVC 20 mm                                                 0,73 0,22 
P17VS160      0,100 u    Manguito PVC-C 20 mm                                             0,34 0,03 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,90 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,90 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,06 
04.02.02.34 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN12 mm COQUILLA AFS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  de 12 mm. de diámetro, en rollo, colocada en instalacio-  
 nes interiores, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y coquilla de espuma elastomerica  
 marca ARMAFLEX o equivalente, de espesor segun normativa vigente, instalada, probada a 20 kg/cm2. de pre-  
 sión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FON662A014A   1,000 m.   Tubo polibutileno en rollo 12 mm                                 0,76 0,76 
FON662A013B   1,000 m    Coquilla anticondens 10 mm D=12 mm                               0,43 0,43 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,60 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,73 
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04.02.02.35 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN16 mm COQUILLA AFS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 16 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri-  
 ca de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibuti-  
 leno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF020A     1,000 m    Tuberia dn16                                                     0,71 0,71 
FOEAF010B     0,350 u    Accesorios                                                       0,50 0,18 
FOEAC090A     1,000 m    Coquilla anticondens 9 mm D=16 mm                                0,48 0,48 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,80 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,91 
04.02.02.36 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN20 mm COQUILLA AFS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 20 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri-  
 ca de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibuti-  
 leno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF030A     1,000 m    Tuberia dn20                                                     1,04 1,04 
FOEAF010B     0,450 u    Accesorios                                                       0,50 0,23 
FOEAC100A     1,000 u    Coquilla anticondens 9 mm D=20 mm                                0,54 0,54 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,20 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,37 
04.02.02.37 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN25 mm COQUILLA AFS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 25 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri-  
 ca de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibuti-  
 leno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF050A     1,000 m    Tuberia dn25                                                     1,33 1,33 
FOEAF010B     0,550 u    Accesorios                                                       0,50 0,28 
FOEAF010C     1,000 u    Coquilla anticondens 9 mm D=25 mm                                0,69 0,69 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,70 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,70 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,88 
04.02.02.38 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN32 mm COQUILLA AFS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO marca TERRAIN o equivalente, de 32 mm. de diámetro, en  
 rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en coquilla de espuma elastomérica  
 de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno,  
 instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF070A     1,000 m    Tuberia dn32                                                     2,16 2,16 
FOEAF010B     0,650 u    Accesorios                                                       0,50 0,33 
FOEAC130A     1,000 u    Coquilla anticondens 9 mm D=32 mm                                0,91 0,91 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,90 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,03 
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04.02.02.39 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN40 mm COQUILLA AFS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO marca TERRAIN o equivalente, de 40 mm. de diámetro, en  
 rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en coquilla de espuma elastomérica  
 de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno,  
 instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF080A     1,000 m    Tuberia dn40                                                     3,41 3,41 
FOEAF010B     0,900 u    Accesorios                                                       0,50 0,45 
FOEAC140A     1,000 m    Coquilla anticondens 9 mm D=40 mm                                1,10 1,10 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,40 0,07 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,40 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,64 
04.02.02.40 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN50 mm COQUILLA AFS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 50 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri-  
 ca de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibuti-  
 leno, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF090A     1,000 m    Tuberia dn50                                                     5,24 5,24 
FOEAF010B     1,200 u    Accesorios                                                       0,50 0,60 
FOEAD090A     1,000 u    Coquilla anticondens 9 mm D=50mm                                 1,50 1,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,80 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,12 
04.02.02.41 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN75 mm COQUILLA AFS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO marca TERRAIN o equivalente, de 75 mm. de diámetro, en  
 rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua fría, incluso aislamiento en coquilla de espuma elastomérica  
 de espesor segun normativa vigente, tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno,  
 instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF110A     1,000 m    Tuberia dn75                                                     11,49 11,49 
FOEAF010B     2,500 u    Accesorios                                                       0,50 1,25 
FOEAD100A     1,000 m    Coquilla anticondens.9 mm.D=75 mm                                2,21 2,21 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                17,30 0,17 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,50 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,04 
04.02.02.42 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN16 mm COQUILLA ACS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO marca TERRAIN o equivalente, de 16 mm. de diámetro, en  
 rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamiento en coquilla de espuma elastomé-  
 rica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instalada,  
 probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF020A     1,000 m    Tuberia dn16                                                     0,71 0,71 
FON662A102A   1,000 m    Coquilla armaflex 20mm                                           1,76 1,76 
FOEAF010B     0,350 u    Accesorios                                                       0,50 0,18 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,00 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,24 
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04.02.02.43 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN20 mm COQUILLA ACS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 20 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamiento en coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instala-  
 da, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
FON662A102A   1,000 m    Coquilla armaflex 20mm                                           1,76 1,76 
FOEAF030A     1,000 m    Tuberia dn20                                                     1,04 1,04 
FOEAF010B     0,450 u    Accesorios                                                       0,50 0,23 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,10 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,15 
04.02.02.44 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN25 mm COQUILLA ACS                 
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 25 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamiento en coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instala-  
 da, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
FON662A102A   1,000 m    Coquilla armaflex 20mm                                           1,76 1,76 
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF050A     1,000 m    Tuberia dn25                                                     1,33 1,33 
FOEAF010B     0,550 u    Accesorios                                                       0,50 0,28 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,99 
04.02.02.45 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN32 mm COQUILLAACS                  
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 32 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamiento en coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instala-  
 da, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
FON662A102A   1,000 m    Coquilla armaflex 20mm                                           1,76 1,76 
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF070A     1,000 m    Tuberia dn32                                                     2,16 2,16 
FOEAF010B     0,650 u    Accesorios                                                       0,50 0,33 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,07 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,91 
04.02.02.46 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN40 mm COQUILLAACS                  
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 40 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamiento en coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instala-  
 da, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.,  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF080A     1,000 m    Tuberia dn40                                                     3,41 3,41 
FOEAF010B     0,900 u    Accesorios                                                       0,50 0,45 
FON662A102B   1,000 m    Coquilla armaflex 25mm                                           2,09 2,09 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                8,30 0,08 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,40 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,67 
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04.02.02.47 m    TUBERIA POLIBUTILENO TERRAIN DN50 mm COQUILLAACS                  
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIBUTILENO  marca TERRAIN o equivalente, de 50 mm. de diámetro,  
 en rollo, colocada en instalaciones interiores, para agua caliente, incluso aislamiento en coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 9 mm. de espesor tipo ARMAFLEX o equivalente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, instala-  
 da, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, según normativa vigente.,  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
FON662A102B   1,000 m    Coquilla armaflex 25mm                                           2,09 2,09 
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 2,39 
FOEAF090A     1,000 m    Tuberia dn50                                                     5,24 5,24 
FOEAF010B     1,200 u    Accesorios                                                       0,50 0,60 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,30 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,40 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,73 
04.02.02.48 u    BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO 3/4"                                  
 Suministro y montaje de BOCA DE RIEGO de acople rápido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
O01OB195      0,213 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 2,82 
U40AF110      1,000 u    Boca riego acople rápido 3/4"                                    16,04 16,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,80 0,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                22,00 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 22,69 
04.02.02.49 u    LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 1/2"                                     
 Suministro y montaje de LLAVE DE PASO DE 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada  
 mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 1,90 
P17XP040      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.18mm                                 3,76 3,76 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,70 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,89 
04.02.02.50 u    LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 3/4"                                     
 Suministro y montaje de LLAVE DE PASO DE 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada  
 mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 1,90 
P17XP050      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 3,89 3,89 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,90 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,03 
04.02.02.51 u    LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 1"                                       
 Suministro y montaje de LLAVE DE PASO DE 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada  
 mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 1,90 
P17XP060      1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.28mm                                 7,65 7,65 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,70 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,94 
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04.02.02.52 u    LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 1 1/4"                                   
 Suministro y montaje de LLAVE DE PASO DE 1 1/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, coloca-  
 da mediante unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 1,90 
FOVRE030A     1,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.32mm                                 7,73 7,73 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,60 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,70 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,02 
04.02.02.53 u    GRIFO CURVO RACORADO 3/4"                                         
 Suministro y  montaje de GRIFO CURVO, con racor manguera de diametro 3/4".  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
41.95         0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 1,90 
U26GX002      1,000 Ud   Grifo latón rosca 3/4"                                           3,85 3,85 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,98 
04.02.02.54 u    VALVULA DE EQUILIBRADO TA STAD 1 1/4"                             
 Suministro y montaje de VALVULA DE EQUILIBRADO de diametro 1 1/4", marca TOUR-ANDERSSON mod. STAD  
 o equivalente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
FO502A009A    1,000 u    Valvula de equilibrado 1 1/4"                                    45,28 45,28 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                55,10 0,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                55,70 1,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,32 
04.02.02.55 u    PASAMUROS PVC                                                     
 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC  según diámetro de tubería , con una anchura  
 de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      1,420 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 33,92 
FON662A103A   0,500 m    Tuberia PVC liso                                                 0,44 0,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                34,10 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 35,16 
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04.02.02.56 u    GRUPO PRESION AFS WILO                                            
 Grupo de presión compacto según DIN 1988, parte 5+6,  
 para conexión directa o indirecta. Compuesto de 2 a 4  
 bombas centrífugas multietapas horizontales de la serie  
 MHIE; con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto  
 con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre  
 mecánico independiente del sentido de giro y motor  
 trifásico con variador de frecuencia integrado para  
 regulación continua de la velocidad entre 26 y máx. 60 Hz.  
 Cada bomba con válvula de esfera en la aspiración/  
 impulsión y válvula de retención en la impulsión, depósito  
 de membrana de 8 litros ( incl. dispositivo de flujo según  
 DIN 4807), manómetro y sensor de presión (4 - 20 mA).  
 Listo para instalar, con colectores de acero inoxidable,  
 montado sobre una bancada galvanizada provista de  
 amortiguadores.  
 Unidad de regulación electrónica Confort-Vario (VR) para la  
 regulación y conmutación de todas las bombas instaladas  
 con variador de frecuencia integrado. Con pantalla LCD  
 para indicación de los estados de trabajo y de la presión  
 actual y botón monomando para la introducción de la  
 presión nominal y de todos los parámetros. Con memoria  
 para historiales de trabajo y de fallos e interface para  
 integración en sistemas GTC según VDI 3814. Interruptor  
 principal e interruptores para funcionamiento manual a  
 velocidad fija para cada bomba, preajustado mediante  
 potenciometro. LEDs para indicación de disponibilidad del  
 equipo, equipo en marcha, fallo, marcha en seco y  
 sobrepresión. Indicación de códigos de fallos y presión  
 actual en pantalla LCD con iluminación de fondo.  
 Contactos libres de tensión para la indicación general de  
 funcionamiento y de avería, así como para la conexión/  
 desconexión externa del grupo. Relés de disparo para  
 guardamotor y protección contra marcha en seco. Contador  
 de horas de trabajo por bomba. Alternancia automática de  
 bombas con optimización de su tiempo de funcionamiento,  
 cambio de bombas en caso de fallo y arranque de prueba  
 programable. Conexión y desconexión de las bombas sin  
 golpe de ariete mediante regulador PID autoadaptativo.  
 Parada de la bomba principal con Q=0.  
 Carcasa : AISI 304  
 Rodetes : AISI 304  
 Difusores : AISI 304  
 Camisa de presión : AISI 304  
 Eje : X35CrMo17  
 Tubería : AISI 316Ti  
 Número de bombas (2 - 4) : 4  
 Tipo : MHIE 406-2G  
 Fluido : Agua limpia  
 Temperatura (Máx. 60°C) : 20 °C  
 Caudal : 6,00 l/s  
 Caudal por bomba : 2,00 l/s  
 Altura de impulsión : 50,00 m  
 Altura impulsión Q=0 : 96,21 m  
 Presión de entrada (Máx. 6 bar):  
 Valor de consigna : Máx. 10 bar  
 Motor:  
 -Potencia nominal P2 : 2,2 kW  
 -Velocidad nominal : 3770 1/min  
 -Tipo de corriente : 3~400V/50Hz  
 -Intensidad nominal : 6,6 A  
 -Tipo de protección : IP 54  
 Conexión de succión/impulsión : R 2½/R 2½  
 Marca : WILO  
 Tipo : COR-4 MHIE 406/ VR-EB  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
FON662A200A   1,000      Bomba: COR-4 MHIE 406/ VR-EB                                     5.371,61 5.371,61 
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O01OA090      3,194 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 76,30 
O01OB180      1,597 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 21,69 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5.469,60 54,70 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5.524,30 165,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.690,03 
04.02.02.57 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. FONTANERIA                  
 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA de la instalación de FONTANERIA para cumplimiento de la reglamenta-  
 ción vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones  
 ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en  
 marcha definitiva de la instalación.  
VAB005A       1,000 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA FONTANERIA                1.060,29 1.060,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.060,29 
APARTADO 04.02.03 ELECTRICIDAD                                                      
SUBAPARTADO 04.02.03.01 GENERAL                                                           
ELEMENTO 04.02.03.01.01 MECANISMOS                                                        
04.02.03.01.01.01 u    BASE ENCHUFE DOBLE SCHUKO BLANCO                                  
 Base enchufe schuko con seguridad de color blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELEC-  
 TRIC o similar, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos.Comprende todos los traba-  
 jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada,  
 probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de  
 la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      0,320 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,24 
EL662A001A    1,000 u    Base enchufe doble schuko blanco                                 9,92 9,92 
PSCHP15GK050  2,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,30 
PSCHP01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 0,63 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                19,70 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,31 
04.02.03.01.01.02 u    BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD SUPERFICIE                      
 Base enchufe schuko con seguridad Superficie de la serie Estanca 55 de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC o si-  
 milar.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, total-  
 mente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documen-  
 tos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      0,320 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,24 
PSCH0312      1,000                                                                       0,00 0,00 
PSCHP15GK050  1,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
PSCHP01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 0,63 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,50 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,60 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,84 
04.02.03.01.01.03 u    CAJA PORTAMEC. 2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS HOR.ST   
 Suministro y montaje de CAJA PORTAMECANISMOS (Conjunto puesto de trabajo) para usos informaticos en mon-  
 taje horizontal en suelo técnico, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, comprendiendo 2RJ11 de teléfono +  
 2RJ45 de red + 2TC. de SAI + 2 TC.BLANCAS. Las bases de enchufe serán con toma de tierra lateral Schuko y  
 embornamiento rapido, en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja portame-  
 canismos de aluminio, soportes anclaje, 4 bases de enchufe, un modulo con dos tomas RJ45 y un modulo con  
 dos tomas RJ11, proteccion contra sobretensiones. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, inclu-  
 so p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      0,320 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,24 
EL662A003A    1,000 u    CAJA PORTAMEC.2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC 58,37 58,37 
 BLANCAS           
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                67,90 0,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                68,60 2,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 70,66 
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04.02.03.01.01.04 u    CAJA PORTAMEC. 2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS VER.ST   
 Suministro y montaje de CAJA PORTAMECANISMOS (Conjunto puesto de trabajo) para usos informaticos en mon-  
 taje vertical en suelo técnico, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, comprendiendo 2RJ11 de teléfono + 2RJ45  
 de red + 2TC. de SAI + 2 TC.BLANCAS. Las bases de enchufe serán con toma de tierra lateral Schuko y embor-  
 namiento rapido, en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja portamecanis-  
 mos de aluminio, soportes anclaje, 4 bases de enchufe, un modulo con dos tomas RJ45 y un modulo con dos to-  
 mas RJ11, proteccion contra sobretensiones. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-  
 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funciona-  
 miento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso  
 p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      0,320 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,24 
EL662A003A    1,000 u    CAJA PORTAMEC.2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC 58,37 58,37 
 BLANCAS           
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                67,90 0,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                68,60 2,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 70,66 
04.02.03.01.01.05 u    CAJA PORTAMEC. 2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS VER.SU   
 Suministro y montaje de CAJA PORTAMECANISMOS (Conjunto puesto de trabajo) para usos informaticos en mon-  
 taje vertical en superficie (se montarán sobre falso techo para uso auxilar), marca SCHNEIDER ELECTRIC o simi-  
 lar, comprendiendo 2RJ11 de teléfono + 2RJ45 de red + 2TC. de SAI + 2 TC.BLANCAS. Las bases de enchufe se-  
 rán con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rapido, en sistema monofasico con toma de tierra (fase,  
 neutro y tierra), incluyendo caja portamecanismos de aluminio, soportes anclaje, 4 bases de enchufe, un modulo  
 con dos tomas RJ45 y un modulo con dos tomas RJ11, proteccion contra sobretensiones. Comprende todos los  
 trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexiona-  
 da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicacio-  
 nes de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      0,320 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,24 
EL662A003A    1,000 u    CAJA PORTAMEC.2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC 58,37 58,37 
 BLANCAS           
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                67,90 0,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                68,60 2,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 70,66 
04.02.03.01.01.06 u    CAJA PORTAMEC. 2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS VER.EM   
 Suministro y montaje de CAJA PORTAMECANISMOS (Conjunto puesto de trabajo) para usos informaticos en mon-  
 taje vertical empotrado, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar, comprendiendo 2RJ11 de teléfono + 2RJ45 de  
 red + 2TC. de SAI + 2 TC.BLANCAS. Las bases de enchufe serán con toma de tierra lateral Schuko y emborna-  
 miento rapido, en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja portamecanismos  
 de aluminio, soportes anclaje, 4 bases de enchufe, un modulo con dos tomas RJ45 y un modulo con dos tomas  
 RJ11, proteccion contra sobretensiones. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios  
 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,  
 segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de  
 ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      0,320 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,24 
EL662A003A    1,000 u    CAJA PORTAMEC.2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC 58,37 58,37 
 BLANCAS           
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                67,90 0,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                68,60 2,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 70,66 
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04.02.03.01.01.07 u    DOBLE INTERRUPTOR BLANCO                                          
 Doble interruptor Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC o similar, incluyendo caja  
 de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-  
 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de  
 funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB220      0,355 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
EL662A007A    1,000 u    Doble interruptor blanco                                         3,77 3,77 
PSCHP15GK050  1,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
PSCHP01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 0,63 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                14,20 0,14 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                14,30 0,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,73 
04.02.03.01.01.08 u    CONMUTADOR BLANCO                                                 
 Conmutador Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,incluyendo caja de  
 registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, inclu-  
 so p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB220      0,355 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
EL662A008A    1,000 u    Conmutador blanco                                                2,83 2,83 
PSCHP15GK050  1,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
PSCHP01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 0,63 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                13,20 0,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                13,40 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,75 
04.02.03.01.01.09 u    DOBLE CONMUTADOR BLANCO                                           
 Doble conmutador Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,incluyendo ca-  
 ja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi-  
 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado  
 de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  
 incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,497 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 6,87 
O01OB220      0,497 h.   Ayudante electricista                                            13,24 6,58 
EL662A009A    1,000 u    Doble conmutador blanco                                          4,48 4,48 
PSCHP15GK050  1,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
PSCHP01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 0,63 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                18,70 0,19 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                18,90 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,47 
04.02.03.01.01.10 ud   DETECTOR DE PRESENCIA SCHNEIDER                                   
 Suministro y montaje de DETECTOR DE PRESENCIA por infrarrojos pasivo, marca SCHNEIDER MTN550590 o  
 equivalente, para el encendido de zonas comunes, incluido p.p. de cajas y de todos los elementos necesarios, in-  
 cluso conexionado. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad  
 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documen-  
 tos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      0,213 h.   Ayudante electricista                                            13,24 2,82 
EL662A010A    1,000 ud   Detector SCHNEIDER MTN550590                                     47,39 47,39 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,13 0,13 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                55,70 0,56 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                56,20 1,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,90 
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04.02.03.01.01.11 u    PULSADOR LOCALIZACIÓN SÍMBOLO LUZ POLAR O MARFIL                  
 Pulsador localización en servicios para minusválidos con símbolo luz Blanco de la serie Unica Basic de la empre-  
 sa SCHNEIDER ELECTRIC, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos. Comprende  
 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,  
 probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de  
 la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,284 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 3,93 
O01OB220      0,284 h.   Ayudante electricista                                            13,24 3,76 
PSCH0008      1,000                                                                       0,00 0,00 
PSCHP15GK050  1,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 0,15 
PSCHP01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 0,63 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                8,50 0,09 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,60 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,82 
ELEMENTO 04.02.03.01.02 CUADROS ELECTRICOS                                                
04.02.03.01.02.01 ud   ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES                                    
 Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente  
 de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables,  placa transparente y precinta-  
 ble de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2.  
 y bornes bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
O01OB210      0,710 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 9,64 
P15CB03006621 1,000 ud   BTV para 6 zócalos tripolares                                    521,63 521,63 
P15CB040      1,000 ud   Armario poliéster 1000x750 mm                                    467,69 467,69 
P01DW090      12,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 10,56 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.019,30 30,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.049,92 
04.02.03.01.02.02 ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 9 TRIF. medida directa                     
 Centralización, Armario de protección, medida, y seccionamiento para 9 suministro trifásicos con contadores de  
 energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo de medida y protección,  
 en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 9 contadores trifásicos de  
 energía activa y reactiva, bases cortacircuitos tipo neozed, bornes de neutro, bloques de bornes de entrada y sali-  
 da, módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con bases cortacircuitos,  
 con bornes bimetálicos para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato,  
 IGC general del edificio; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo RZ1-K 06/1KV, de sec-  
 ciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. Conforme a proyecto.  
ELEBCBD002066 1,000 ud   MODULO C/INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE 800 A       379,81 379,81 
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      1,420 h.   Ayudante electricista                                            13,24 18,80 
P15DB0800662M 1,000 ud   Módul.conta.9 cont. trifá.+reloj                                 323,92 323,92 
P01DW090      18,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 15,84 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                758,00 22,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 780,75 
04.02.03.01.02.03 ud   EQUIPO MEDIDA IND. B.T.                                           
 Equipo de medida indirecta en baja tensión formado por:  Armario de poliéster para contador y TI de 630x970 mm.,  
 3 transformadores de intensidad de relación x/5 A., 1 contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía activa  
 doble tarifa con maxímetro, y conexión a transformador de relación x/5., contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V.,  
 para energía reactiva y 1 reloj conmutador de doble tarifa, incluyendo caja de modulo de salida, totalmente instala-  
 do y terminado.  
O01OB200      2,129 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 29,44 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
P15DB100      1,000 ud   Módulo medida indirecta                                          1.841,85 1.841,85 
P01DW090      20,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 17,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.917,10 57,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.974,59 
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04.02.03.01.02.04 ud   CUADRO 01 TIPO 1                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE, Marca  
 Moeller o similar, de 650x800x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 3 Diferenciales de 4x25A (30mA)  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (300mA)  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
 - 12 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 8 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x20A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 3 Contactores N.A. de 16A  
 - 2 Contactores N.A. enclavado a interruptor horario de 10A  
 - 6 Contactores N.A. enclavado a interruptor horario y célula crepuscular de 10A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      2,129 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 29,44 
O01OB220      5,677 h.   Ayudante electricista                                            13,24 75,16 
EL662B001A    1,000 ud   CUADRO 01-PK-3 Z.COMUNES P-3 Y C.T.                              314,28 314,28 
P01DW090      12,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 10,56 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                429,40 4,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                433,70 13,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 446,74 
04.02.03.01.02.05 ud   CUADRO 02 TIPO 2                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 3 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (300mA)  
 - 3 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 2 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x32A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B002A    1,000 ud   CUADRO 02-GRUPO PRESIÓN AFS                                      209,52 209,52 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                259,50 2,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                262,10 7,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 269,94 
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04.02.03.01.02.06 ud   CUADRO 03 TIPO 2                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 2 Diferencial de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x63A (300mA)  
 - 2 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B003A    1,000 ud   CUADRO 03-GRUPO PRESIÓN PCI                                      189,56 189,56 
P01DW090      7,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 6,16 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                238,60 2,39 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                241,00 7,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 248,26 
04.02.03.01.02.07 ud   CUADRO 04 TIPO 8                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 770x590x136 mm de dimensiones exteriores y 720x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente , apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 13 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 14 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      2,839 h.   Ayudante electricista                                            13,24 37,59 
EL662B004A    1,000 ud   CUADRO 04-GUARDERÏA                                              261,91 261,91 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 12,32 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                331,50 3,32 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                334,80 10,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 344,82 
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04.02.03.01.02.08 ud   CUADRO 05 TIPO 4                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x550x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 7 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (300mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA superinmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 10 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B005A    1,000 ud   CUADRO 05-SALA POLIVALENTE                                       239,46 239,46 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                289,40 2,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                292,30 8,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 301,08 
04.02.03.01.02.09 ud   CUADRO 06 TIPO 3                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 650x550x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 14 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (300mA)  
 -1 Diferencial de 4x40A (300mA)  
 - 8 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 10 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,839 h.   Ayudante electricista                                            13,24 37,59 
EL662B006A    1,000 ud   CUADRO 06-AUDITORIO                                              265,40 265,40 
P01DW090      12,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 10,56 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                328,30 3,28 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                331,60 9,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 341,51 
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04.02.03.01.02.10 ud   CUADRO 07 TIPO 4                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x550x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B007A    1,000 ud   CUADRO 07-Z.COMUNES P-2                                          239,46 239,46 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                289,40 2,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                292,30 8,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 301,08 
04.02.03.01.02.11 ud   CUADRO 08 TIPO 7                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 1070x590x136 mm de dimensiones exteriores y 1020x496x127 mm de dimensiones de hor-  
 nacina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura,  
 embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 13 Diferencial de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x40A (30mA)  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmicos de 2x25A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x40A  
  - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB220      0,355 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
EL662B008A    1,000 ud   CUADRO 08-RESTAURANTE                                            94,79 94,79 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,09 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                104,50 1,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                105,50 3,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 108,71 
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04.02.03.01.02.12 ud   CUADRO 09 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 5 Diferencial de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x16A (30mA)  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (300mA)  
 - 10 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 3 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x20A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x32A  
 - 2 Contactores N.A. enclavado a interruptor horario de 10A  
 - 6 Contactores N.A. enclavado a interruptor horario y célula crepuscular de 10A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,774 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 24,53 
O01OB220      4,258 h.   Ayudante electricista                                            13,24 56,38 
EL662B009A    1,000 ud   CUADRO 09-PK-1                                                   296,82 296,82 
P01DW090      11,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 9,68 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                387,40 3,87 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                391,30 11,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 403,02 
04.02.03.01.02.13 ud   CUADRO 10 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 9 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 7 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B010A    1,000 ud   CUADRO 10-OFICINAS P-1                                           279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
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04.02.03.01.02.14 ud   CUADRO 11 TIPO 4                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x550x215 mm  de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 9 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 8 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      2,839 h.   Ayudante electricista                                            13,24 37,59 
EL662B005A    1,000 ud   CUADRO 05-SALA POLIVALENTE                                       239,46 239,46 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,09 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                281,60 2,82 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                284,40 8,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 292,92 
04.02.03.01.02.15 ud   CUADRO 12 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 12 Diferencial de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x40A (30mA)  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmicos de 2x25A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x40A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB220      0,355 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
EL662B012A    1,000 ud   CUADRO 12-GIMNASIO                                               94,79 94,79 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,09 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                104,50 1,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                105,50 3,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 108,71 
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04.02.03.01.02.16 ud   CUADRO 13 TIPO 5                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 1870x570x360 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para  
 montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas,  
 distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema  
 Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servi-  
 cio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra  
 sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 1 Descargador de sobretensiones  
 - 1 Magnetotérmico de 4x630A con regulación hasta 800A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x160A (Batería de Condensadores)  
 - 1 Diferencial de 4x160A/30mA (Batería de Condensadores)  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x400A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x50A INSTALACIÓN SOLAR FV  
 - 1 Diferencial de 2x63A/30mA INSTALACIÓN SOLAR FV  
 - Equipo de Monitorización, Control y Conexión/Desconexión a Red de la Instalación Solar FV.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      5,677 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 78,51 
O01OB220      8,516 h.   Ayudante electricista                                            13,24 112,75 
EL662B013A    1,000 ud   CUADRO 13-CGBT RED                                               1.591,32 1.591,32 
P01DW090      56,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 49,28 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.831,90 18,32 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.850,20 55,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.905,69 
04.02.03.01.02.17 ud   CUADRO 14 TIPO 5                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 1870x570x360 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para  
 montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas,  
 distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema  
 Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servi-  
 cio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra  
 sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 3 Diferenciales de 4x25A (30mA)  
 - 1 Magnetotérmico de 4x400A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x80A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
 - 7 Magnetotérmicos de 4x50A  
 - 4 Magnetotérmicos 4x40A  
 - 4 Magnetotérmicos de 4x32A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x20A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      8,516 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 117,78 
O01OB220      10,646 h.   Ayudante electricista                                            13,24 140,95 
EL662B014A    1,000 ud   CUADRO 14-CGBT-GRUPO                                             1.240,63 1.240,63 
P01DW090      85,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 74,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.574,20 15,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.589,90 47,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.637,60 
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04.02.03.01.02.18 ud   CUADRO 15 TIPO 4                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x550x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 9 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 8 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B015A    1,000 ud   CUADRO 15-ZONAS COMUNES P0                                       239,46 239,46 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                289,40 2,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                292,30 8,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 301,08 
04.02.03.01.02.19 ud   CUADRO 16 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 6 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B016A    1,000 ud   CUADRO 16-OFICINAS P0                                            279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
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04.02.03.01.02.20 ud   CUADRO 17 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B017A    1,000 ud   CUADRO 17-SALA FORMACIÓN                                         279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
04.02.03.01.02.21 ud   CUADRO 18 TIPO 4                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x550x215 mm dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distri-  
 buidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar,  
 Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  In-  
 cluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B018A    1,000 ud   CUADRO 18-ZONAS COMUNES P1                                       239,46 239,46 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                289,40 2,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                292,30 8,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 301,08 
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04.02.03.01.02.22 ud   CUADRO 19 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B019A    1,000 ud   CUADRO 19-OFICINAS 1.1                                           279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
04.02.03.01.02.23 ud   CUADRO 20 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B020A    1,000 ud   CUADRO 20-OFICINAS 1.2                                           279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
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04.02.03.01.02.24 ud   CUADRO 21 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B021A    1,000 ud   CUADRO 21-OFICINAS 1.3                                           279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
04.02.03.01.02.25 ud   CUADRO 22 TIPO 4                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x550x215 mm dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distri-  
 buidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar,  
 Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  In-  
 cluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B022A    1,000 ud   CUADRO 22-ZONAS COMUNES P2                                       239,46 239,46 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                289,40 2,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                292,30 8,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 301,08 
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04.02.03.01.02.26 ud   CUADRO 23 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B023A    1,000 ud   CUADRO 23-OFICINAS 2.1                                           279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
04.02.03.01.02.27 ud   CUADRO 24 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B024A    1,000 ud   CUADRO 24-OFICINAS 2.2                                           279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
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04.02.03.01.02.28 ud   CUADRO 25 TIPO 4                                                  
 Suministro y montaje de  CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x550x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 10 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 4 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 9 Magnetotérmicos 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B025A    1,000 ud   CUADRO 25-ZONAS COMUNES P3                                       239,46 239,46 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                289,40 2,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                292,30 8,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 301,08 
04.02.03.01.02.29 ud   CUADRO 26 TIPO 9                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE EMPOTRAR Marca  
 Moeller o similar, de 620x590x136 mm de dimensiones exteriores y 570x496x127 mm de dimensiones de horna-  
 cina, con aparamenta y envolvente, apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, em-  
 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos.  
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 8 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferencial de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x25A (30mA super inmunizado)  
 - 4 Magnetotérmicosde 2x10A  
 - 11 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 3 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x40A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB220      3,549 h.   Ayudante electricista                                            13,24 46,99 
EL662B026A    1,000 ud   CUADRO 26-OFICINAS 3.1                                           279,36 279,36 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 3,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 369,09 
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04.02.03.01.02.30 ud   CUADRO 27 TIPO 6                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 650x300x215 mm de dimensiones exteriores,con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 3 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 2 Diferenciales de 4x25A (30mA)  
 - 2 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 6 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x16A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B027A    1,000 ud   CUADRO 27-ASCENSORES                                             254,42 254,42 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                306,10 3,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                309,20 9,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 318,48 
04.02.03.01.02.31 ud   CUADRO 28 TIPO 1                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 650x800x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 2 Diferenciales de 4x25A (30mA)  
 - 1 Diferencial de 4x63A (30mA)  
 - 1 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x25A  
 - 1 Magnetotérmicos de 4x20A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x50A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x10A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x63A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      2,129 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 29,44 
O01OB220      5,677 h.   Ayudante electricista                                            13,24 75,16 
EL662B028A    1,000 ud   CUADRO 28-CLIMATIZACIÓN                                          354,19 354,19 
P01DW090      17,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 14,96 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                473,80 4,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                478,50 14,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 492,85 
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04.02.03.01.02.32 ud   CUADRO 30 TIPO 2                                                  
 Suministro y montaje de CUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca  
 Moeller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para mon-  
 taje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, dis-  
 tribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifi-  
 lar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.   
 Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 6 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 7 Magnetotérmicos de 2x16A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,320 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,43 
O01OB220      1,065 h.   Ayudante electricista                                            13,24 14,10 
EL662B030A    1,000 ud   CUADRO 30-SOLAR TÉRMICA                                          142,17 142,17 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 4,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                165,10 1,65 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                166,80 5,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 171,75 
04.02.03.01.02.33 ud   CUADRO 31 TIPO 2                                                  
 Suministro y montaje deCUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca Mo-  
 eller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distri-  
 buidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar,  
 Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  In-  
 cluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 6 Diferenciales de 2x25A (30mA)  
 - 3 Magnetotérmicos de 2x10A  
 - 5 Magnetotérmicos de 2x16A  
 - 1 Magnetotérmico de 4x32A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      1,065 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 14,73 
O01OB220      2,129 h.   Ayudante electricista                                            13,24 28,19 
EL662B031A    1,000 ud   CUADRO 31-ZONAS COMUNES P4                                       239,46 239,46 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                289,40 2,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                292,30 8,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 301,08 
ELEMENTO 04.02.03.01.03 CANALIZACIONES ELECTRICAS                                         
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04.02.03.01.03.01 m    BANDEJA REJIBAND (200x60mm)                                       
 Suministro y montaje de BANDEJA REJIBAND 200x60mm, marca PEMSA o similar, en acero galvanizado en ca-  
 liente incluido montaje con dos varillas en falso techo o pies de apoyo en caso de montaje en suelo técnico. Ade-  
 más se incluyen las salidas de tubo en EZ.C y separadores correspondientes.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
TEL219C004B   0,670 ud   Varilla Roscada M8                                               1,86 1,25 
TEL219C004C_1 0,670 ud   Suspensión click o pie apoyo para suelo técnico                  9,05 6,06 
TEL200C002A_1 1,000 m    Bandeja Rejiband (200x60 mm)                                     6,44 6,44 
TEL215C001C   4,000 ud   Salida Tubo EZ                                                   1,68 6,72 
TEL219C004D   0,670 ud   Tuerca exagonal M8                                               0,06 0,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                22,50 0,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                22,70 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,38 
04.02.03.01.03.02 m    BANDEJA REJIBAND (400x60mm)                                       
 Suministro y montaje de BANDEJA REJIBAND 400x60mm, marca PEMSA o similar, en acero galvanizado en ca-  
 liente incluido montaje con dos varillas en falso techo o pies de apoyo en caso de montaje en suelo técnico. Ade-  
 más se incluyen las salidas de tubo en EZ.C y separadores correspondientes.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
TEL219C004B   0,670 ud   Varilla Roscada M8                                               1,86 1,25 
EL662C001A_01 1,000 m    Bandeja Rejiband (400x60 mm)                                     10,26 10,26 
TEL219C004C_1 0,670 ud   Suspensión click o pie apoyo para suelo técnico                  9,05 6,06 
TEL215C001C   4,000 ud   Salida Tubo EZ                                                   1,68 6,72 
TEL219C004D   0,670 ud   Tuerca exagonal M8                                               0,06 0,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                26,30 0,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26,60 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,35 
04.02.03.01.03.03 m    BANDEJA REJIBAND (600x100mm)                                      
 Suministro y montaje de BANDEJA REJIBAND 600x100mm, marca PEMSA o similar, en acero galvanizado en  
 caliente incluido montaje con dos varillas en falso techo o pies de apoyo en caso de montaje en suelo técnico.  
 Además se incluyen las salidas de tubo en EZ.C y separadores correspondientes.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
TEL219C004B   0,670 ud   Varilla Roscada M8                                               1,86 1,25 
EL662C002A    1,000 m    Bandeja Rejiband (600x100 mm)                                    20,52 20,52 
TEL219C004C_1 0,670 ud   Suspensión click o pie apoyo para suelo técnico                  9,05 6,06 
TEL215C001C   4,000 ud   Salida Tubo EZ                                                   1,68 6,72 
TEL219C004D   0,670 ud   Tuerca exagonal M8                                               0,06 0,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                36,60 0,37 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                36,90 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,03 
ELEMENTO 04.02.03.01.04 CIRCUITOS ELECTRICOS                                              
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04.02.03.01.04.01 m    CIRCUITO TRIFASICO 4x(1x240)+TTx120 (RZ1-K 0,6/1 KV)              
 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cuatro conductores (tres fases ) de cobre de 240  
 mm2., y un conductor (tierra) de 120 mm2  de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV  (no propagación de la  
 llama, no propagación del incendio, libre de halógenos). En montaje superficial con tubo PVC rigido reforzado M 75  
 gp7, incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de  
 presión, sujeciones, soportes, uniones, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
ELEWHH120     1,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 120 mm2 Cu                             7,89 7,89 
ELEWHH150     4,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 240 mm2 Cu                             15,73 62,92 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                74,70 2,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 76,94 
04.02.03.01.04.02 m    CIRCUITO TRIFASICO 2x(4x(1x150)+TTx95) mm2 Cu (RZ1-K 0,6/1 KV)    
 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituida por ocho conductores (dos por fase y dos neutros) de  
 cobre de 150 mm2., y dos conductores (tierra) de 95 mm2  de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (EXZ-  
 HELLENT-XXI 1000 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos).  
 Montaje en bandeja (no incluida), incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos  
 auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta  
 a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones,  
 conforme a la normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
O01OB210      0,213 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 2,89 
ELEWHH110     2,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 95 mm2 Cu                              6,26 12,52 
ELEWHH130     8,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 150 mm2 Cu                             9,77 78,16 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                96,50 2,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99,42 
04.02.03.01.04.03 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x1,5 (SZ1-K 0,6/1 KV)                        
 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO realizado con tubo PVC reforzado M 25/gp7, conductores de  
 cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación  
 de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision  
 de humos toxicos, resistente al fuego), en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro, regletas de conexion y pequeño material.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,107 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,48 
O01OB210      0,107 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,45 
P15GE020      1,000                                                                       0,00 0,00 
EL662D001A    1,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV (3x1,5mm2) Cu                  3,60 3,60 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   6,50 0,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,86 
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04.02.03.01.04.04 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 (SZ1-K 0,6/1 KV)                        
 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO realizado con tubo PVC reforzado M 25/gp7, conductores de  
 cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación  
 de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision  
 de humos toxicos, resistente al fuego), en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro, regletas de conexion y pequeño material.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,107 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,48 
O01OB210      0,107 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,45 
P15GE020      1,000                                                                       0,00 0,00 
EL345E006A    1,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV (3x2,5mm2) Cu                  4,79 4,79 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   7,70 0,15 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,90 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,11 
04.02.03.01.04.05 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x4 (SZ1-K 0,6/1 KV)                          
 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO con conductores de cobre rigido de 4 mm2 y aislamiento tipo  
 SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio,  
 baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la  
 instalación.Montado en bandeja (no incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,107 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,48 
O01OB210      0,107 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,45 
ELEWHH030TT   3,000 m    Cond.aisla. SZ1-K (AS+) 0,6-1kV 4 mm2 Cu                         2,28 6,84 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   9,80 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,00 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,27 
04.02.03.01.04.06 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x6 (SZ1-K 0,6/1 KV)                          
 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO con conductores de cobre rigido de 6 mm2 y aislamiento tipo  
 SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio,  
 baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la  
 instalación. Montado en bandeja (no incluido).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,107 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,48 
O01OB210      0,107 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,45 
EL308E058A    3,000 m    Cond. aisla. SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV 6 mm2 Cu                       3,03 9,09 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   12,00 0,24 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                12,30 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,63 
04.02.03.01.04.07 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x10 (SZ1-K 0,6/1 KV)                         
 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFASICO con conductores de cobre rigido de 10 mm2 y aislamiento tipo  
 SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no propagación del incendio,  
 baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la  
 instalación. Montado en bandeja (no incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,107 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,48 
O01OB210      0,107 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,45 
EL308E059A    3,000 m    Cond. aisla. SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV 10 mm2 Cu                      3,97 11,91 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   14,80 0,30 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                15,10 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,59 
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04.02.03.01.04.08 m    CIRCUITO TRIFASICO 5x4 (SZ1-K 0,6/1 KV)                           
 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifásico (3 fases,  
 neutro y tierra)  de cobre rigido de 4 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente:  
 no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosi-  
 vos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion  
 y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
EL316E027A    5,000 m    Cond.aisla. SZ1-K (AS+) 0,6-1kV 4 mm2 Cu                         2,08 10,40 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   14,30 0,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                14,60 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,02 
04.02.03.01.04.09 m    CIRCUITO TRIFASICO 5x6 (SZ1-K 0,6/1 KV)                           
 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifásico (3 fases,  
 neutro y tierra)  de cobre rigido de 6 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente:  
 no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosi-  
 vos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion  
 y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
EL308E0513    6,720 m    Cond. aisla. SZ1-K 5x6  0,6/1 KV 10 mm2 Cu                       3,30 22,18 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   26,10 0,52 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26,60 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,39 
04.02.03.01.04.10 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 (SZ1-K 0,6/1 KV)                          
 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifásico (3 fases,  
 neutro y tierra)  de cobre rigido de 10 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalen-  
 te: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corro-  
 sivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion  
 y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
EL308E059A    5,000 m    Cond. aisla. SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV 10 mm2 Cu                      3,97 19,85 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   23,70 0,47 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                24,20 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,94 
04.02.03.01.04.11 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x16)+TTx16 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV)           
 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifásico (3 fases,  
 neutro y tierra)  de cobre rigido de 16 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalen-  
 te: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corro-  
 sivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion  
 y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
EL662D004A    1,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV (4x(1x16)+TTx16mm2) Cu         19,15 19,15 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   23,00 0,46 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                23,50 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,21 
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04.02.03.01.04.12 m    CIRCUITO TRIFÁSICO 4x(1x10)+TTx10 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV)           
 Suministro y montaje de CIRCUITO TRIFASICO constituido por cinco conductores en sistema trifásico (3 fases,  
 neutro y tierra)  de cobre rigido de 10 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalen-  
 te: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corro-  
 sivos, baja emision de humos toxicos, resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion  
 y pequeño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja (no incluido).   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
EL662D004A_01 1,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV (4x(1x10)+TTx10mm2) Cu         16,16 16,16 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   20,10 0,40 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,50 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,07 
ELEMENTO 04.02.03.01.05 SUMINISTROS AUX. Y BAT. CONDENSADORES                             
04.02.03.01.05.01 ud.  BATERIA DE CONDENSADORES AUT. MINICAP 90 kVAr                     
 Bateria de condensadores automatica sin interruptor marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, de 90 kVAr  
 (10+2X20+40), 400V 50Hz, protegidos con membrana de sobrepresión y fusible interno,  contactores TELEMECA-  
 NIQUE específicos con resistencias de preinserción, Fusibles APR, regulador de energía reactiva VARSET, alar-  
 mas con relé de alarma separado. Medida la unidad completa, incluso accesorios, protecciones eléctricas necesa-  
 rias, totalmente instalada y funcionando.  
O01OB200_0662 1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
O01OB210_0662 1,420 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 19,28 
BAT90KAVR_066 1,000 ud   Batería condensad. 90 kVAr                                       1.377,33 1.377,33 
P01DW090_0662 15,000 ud   Pequeño material                                                 1,58 23,70 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.440,00 43,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.483,15 
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04.02.03.01.05.02      SAI 10 KVA TRIFÁSICO ONLINE                                       
 Capacidad:  
 ·       10000 Va / 8000 W  
   
 Entrada:  
 ·       Transferencia bajo voltaje: 176 VAC (voltaje de fase) ±3 @ 100% de carga / 110 VAC (voltaje de fase) ±3 @  
 50% de carga  
 ·       Regreso bajo voltaje: 186 VAC (voltaje de fase) @ 100% de carga 120 VAC (voltaje de fase) @ 50% de car-  
 ga  
 ·       Transferencia alto voltaje: 300 VAC (voltaje de fase) ± 3%  
 ·       Regreso alto voltaje: 290 VAC (voltaje de fase) ± 3%  
 ·       Rango de frecuencia: 46~54 Hz a 50Hz / 56~64 Hz a 60Hz  
 ·       Factor de potencia:  0.99 @ 100% de la carga  
   
 Salida:  
 ·       Voltaje de salida: 3 x 400V (3 Fases + N)  
 ·       Regulación de voltaje AC (Modo batería)  
 ·       Rango de frecuencia (Rango sincronizado): 46~54 Hz a 50 Hz / 56~64 Hz a 60 Hz  
 ·       Rango de frecuencia (Modo batería): 50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz  
 ·       Relación corriente de cresta: 3:1 (max)  
 ·       Distorsión armónica: ?2% THD (Carga lineal) / ?5% THD (Carga no lineal)  
 ·       Tiempo transferencia Modo AC a Modo batería: Cero  
 ·       Tiempo transferencia Inverter a Bypass: Cero  
 ·       Forma de onda (Modo batería): Onda Sinoidal pura  
   
 Eficiencia:  
 ·       Modo AC: 89%  
 ·       Modo batería: 86%  
   
 Baterías:  
 ·       Tipo batería: 12V / 9Ah  
 ·       Cantidad: 20 unds.  
 ·       Tiempo de recarga típico: 9 horas para recuperar 90% de la capacidad  
 ·       Corriente de carga (máx): 1A  
 ·       Voltaje de carga: 273 VDC ±1%  
   
 Indicadores:  
 ·       LCD Panel: Estado del SAI, nivel de carga, nivel de batería, Voltaje de entrada/salida, cronómetro de descar-  
 ga y condiciones de fallo.  
   
 Alarmas audibles:  
 ·       Modo batería: Sonando cada 4 segundos  
 ·       Batería baja: Sonando cada segundo  
 ·       Sobrecarga: Sonando dos veces cada segundo  
 ·       Fallo: Sonando cada segundo  
   
 Datos físicos:  
 ·       Dimensiones, Pr x An x Al (mm): 592 x 250 x 575  
 ·       Peso Neto (Kg): 83  
   
 Condiciones ambientales:  
 ·       Humedad: 0-95 % RH a 0-40°C (sin condensación)  
 ·       Nivel de ruido: &lt, 58dB a 1 metro  
   
 Condiciones ambientales:  
 ·       Smart RS-232 &amp, USB: Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y Mac  
 ·       SNMP opcional: Gestión de energía a través del gestor SNMP y navegador web  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200_0662 1,420 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 19,64 
EL449S002A_06 1,000 ud   SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUPIDO ESTATICO 10KVA 949,34 949,34 
 ONLINE          
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                969,00 29,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 998,05 
ELEMENTO 04.02.03.01.06 LUMINARIAS                                                        
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04.02.03.01.06.01 ud   ESTRUCTURA LUMINOSA LED                                           
 Estructura luminosa LED lineal de suspender/superficie para líneas continuas/individual. Color blanco.ICE LINE S  
 CRI80 IP20 LED840 66W 5.233 lm L=3002 mm con regulación DALI, incluso OD-2967 (KIT CABECE+BOR-  
 NA)DA.B,totalmente equipado,  instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT001 1,000 ud   ICE LINE S CRI80 IP20 LED840 66W                                 326,32 326,32 
P_LLEODINT002 1,000 ud   OD-2967 (KIT CABECE+BORNA)DA.B                                   16,73 16,73 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                352,70 10,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 363,24 
04.02.03.01.06.02 ud   LUMINARIA OD-8553 1 T5 28/54W                                     
 Luminaria con protección añadida IP65 OD-8553 1 T5 28/54W con 2,7 Kg de peso, tamaño 1.280x105 mm, Fabri-  
 cado en poliéster con fibra de vidrio. La conexión eléctrica se realiza accediendo a la clema de tres polos sin ne-  
 cesidad de herramientas. Montaje adosado a techo. Equipos Electrónicos. Reflector interior de chapa de acero ter-  
 moesmaltada en color blanco. Difusor conformado en una sola pieza de metacrilato. Fuente de luz: Lámpara fluo-  
 rescente lineal, incluso MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40 totalmente equipado, instalación y conexionado, según  
 REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT003 1,000 ud   Luminaria IP65 OD-8553 T5 28/54W                                 31,62 31,62 
P_LLEDOINT004 1,000 ud   MASTER TL5 HE 28W/540 SLV/40                                     1,90 1,90 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                43,10 1,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 44,42 
04.02.03.01.06.03 ud   LUMINARIA SUSPENDER LIMBURG 4775 LED                              
 Luminaria de suspender con caña de Lledó modelo LIMBURG 4775 de LED. Cristal opal soplado a mano con for-  
 ma cilíndrica. Cuerpo de luminaria, caña  
 y florón de aluminio pulido. Balasto electrónico regulable 1-10V. 4 TC-L 80 W 26.000 lm. Dimensiones  
 335x600x3000 mm, incluso MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25 totalmente equipado.  
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT005 1,000 ud   Luminaria suspender LIMBURG 4775 LED                             1.463,35 1.463,35 
P_LLEDOINT006 1,000 ud   MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25                                    2,52 2,52 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.475,50 44,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.519,75 
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04.02.03.01.06.04 ud   CARRIL ELECTRIFICADO TRIF. 3000 MM                                
 Carril electrificado trifásico 3000 mm longitud, blanco, con soporte inferior; el perfil de soporte sirve de elemento de  
 montaje portante para techos suspendidos; de Sección de aluminio extruido; conexión de CA: 230 V, fusible: 1 x  
 16 A, potencia de conexión máxima: 3680 W, línea de alimentación: mín. 3 x 1,5 mm²; o: conexión de CA trifási-  
 ca: 400 V, fusible: 3 x 16 A, potencia de conexión máxima: 3 x 3680 W, línea de alimentación: mín. 5 x 1,5 mm²;  
 dimensiones: 3000x54x34 mm; Peso: 3.3 kg, con p.p de:  
   
 -Conector angular para carril L3+DALI VERB-W ERD-A WH  
 -Toma de corriente central L3+DALI EINSPM WH  
 -Conector trifásico, blanco; para conexión eléctrica sin distanciador de dos carriles electrificados (inclusive conduc-  
 tor de toma a tierra); piezas de plástico de  
 policarbonato; dimensiones: 84 x 84 x 27 mm.  
 -Conector trifásico, blanco; para unión mecánica sin distanciador de dos carriles electrificados; dimensiones:  
 84x84x27 mm  
 -Suspensión por cable de acero (juego); consta de: florón de suspensión blanco, cable de acero: diámetro 1,8 mm,  
 longitud 2000 mm, dispositivo de suspensión patentado para el ajuste continuo de altura; fijación del dispositivo de  
 suspensión patentado ya sea por el lado del techo o por el lado del carril electrificado; carga máxima: 20 kg  
 -Piez. fij. trifásicas, p. tras. carril, blanco; para montaje suspendido de carriles electrificados con suspensión por tu-  
 bo pendular, vástago roscado o por cable de acero; de sección de aluminio extruido y/o aluminio fundido; dimen-  
 siones: 35x30x15 mm  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT007 1,000 ud   Carril electrificado trifásico 3000 mm                           62,97 62,97 
P_LLEDOINT008 0,300 ud   Conector angular para carril L3+DALI                             34,44 10,33 
P_LLEDOINT009 0,140 ud   Toma de corriente central L3+DALI EINSPM                         33,62 4,71 
P_LLEDOINT010 0,570 ud   Conector trifásico con tt                                        9,37 5,34 
P_LLEDOINT011 0,140 ud   Conector trifásico                                               6,53 0,91 
P_LLEDOINT012 2,150 ud   Suspensión por cable i/ pieza fijación                           27,73 59,62 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                153,50 4,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 158,10 
04.02.03.01.06.05 ud   LUMINARIA LLEDO CARDAN OD-3658QM2 CRI90 IP20 LED 940              
 Luminaria de Lledó modelo CARDAN OD-3658 QM2 CRI90 IP20 LED940 27W 1.860 lm Flood 36° sin regula-  
 ción.Downlight de empotrar cuadrado con sistema de orientación Cardan. Color blanco,  
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT013 1,000 ud   Luminaria de Lledó modelo CARDAN OD-3658                         144,92 144,92 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                154,50 4,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 159,17 
04.02.03.01.06.06 ud   LUMINARIA EMPOTRAR MILDES LICHT V                                 
 Luminaria para empotrar en techos Mildes Licht V. flujo luminoso total luminarias:3850 lm, Rendimiento luminoso de  
 las luminarias: 104 lm/W, reproducción del color > 80, temperatura del color 4000 K, duración del LED 50.000h con  
 un flujo luminoso del 75 %, luminaria esclava para control DALI (DALI only), óptica de alta definición acentuada con  
 metal para un excelente equilibrio entre eficiencia y estética, distribución antideslumbrante de la luz con UGR < 19  
 conforme a la norma EN 12464-1; luminancia reducida bajo ángulos pronunciados para un antideslumbramiento es-  
 pecial de pantallas  
 con una gran inclinación y para una máxima flexibilidad en la disposición de las luminarias, difusión homogénea  
 de los puntos de luz con LED, cámara de PMMA de alta pureza con prisma SEP Soft Edge para una menor lumi-  
 nancia en el entorno y homogeneización de la curva de luminancia, con reflector de alto rendimiento, concepto opti-  
 mizado para obtener máxima eficacia mediante medidas ópticas y térmicas y sistemas de refrigeración. Óptica fija-  
 da sin herramientas y cerrada por una junta contra la suciedad. Sistema óptico cerrado con protección de contacto  
 para evitar daños en los módulos LED por descarga  electroestática. Luminaria con carcasa monolítica sin costuras  
 de Chapa de acero con luminaria con borne de conexión interior, compatible con la conexión exterior LINECT®.  
 cableado de la luminaria sin halógenos. Módulo: 600, Dimensiones: 598 x 598 x 98 mm, Peso: 5.2 kg,  
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT014 1,000 ud   Luminaria empotrat Mildes Licht V                                346,61 346,61 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                356,20 10,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 366,91 
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04.02.03.01.06.07 ud   PLAFÓN DE TECHO LLEDO MOD.3021.3                                  
 Plafón de techo de Lledó modelo 3021.3 de acabado en aluminio pulido. Cristal opal soplado a mano seda mate.  
 Cuerpo de luminaria de metal. 3000 ºK. Balasto electrónico regulable 1-10V. LED 19 W  
 2015 lm. Dimensiones 190x130 mm.   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT015 1,000 ud   Plafón techo  LLedó mod. 3021.3 led                              372,96 372,96 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                382,60 11,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 394,05 
04.02.03.01.06.08 ud   PROYECTOR LLEDO VIEW RMBO CRI80 LED840                            
 Proyector de Lledó modelo VIEW RMBO CRI80 LED840 23W 1.741 lm Haz de luz progresivo 15º - 45º .Proyector  
 LED con alto CRI y haz de luz progresivo 15°-45° tecnología RMBO. Color blanco mate. Regulable DALI.  
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT016 1,000 ud   Proyector LLedó VIEW RMBO                                        181,18 181,18 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                190,80 5,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 196,51 
04.02.03.01.06.09 ud   DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 200 CRI90 IP 40 LED940 31W                
 Downlight de Lledó modelo ADVANCE 200 CRI90 IP40 LED940 31W 2.480 lm UGR19 con regulación DALI. Down-  
 light de empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT017 1,000 ud   Downlight Lledó ADVANCE 2000 LED                                 107,64 107,64 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                117,30 3,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 120,77 
04.02.03.01.06.10 ud   LUMINARIA LLEDO VARIANT I/G2 CRI80 LED 840 35W                    
 Luminaria de Lledó modelo VARIANT I / G2 CRI80 LED840 35W 3.982 lm UGR19. Módulo 600x600 mm con regu-  
 lación DALI. Luminaria de empotrar con componente óptico microprismático para uso en  
 oficinas. Empotramiento polivalente. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT018 1,000 ud   Luminaria LLedó Variant I G2 CRI80 LED 840 35W                   299,36 299,36 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                309,00 9,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 318,24 
04.02.03.01.06.11 ud   LUMINARIA IP 65 LLEDO OD-8583 2 T5                                
 Luminaria con protección añadida IP65 OD-8553 2 T5 28/54W con 5,1 Kg de peso, tamaño 1.280x175 mm, Fabri-  
 cado en poliéster con fibra de vidrio. La conexión eléctrica se realiza accediendo a la clema de tres polos sin ne-  
 cesidad de herramientas. Montaje adosado a techo. Equipos Electrónicos. Reflector interior de chapa de acero ter-  
 moesmaltada en color blanco. Difusor conformado en una sola pieza de metacrilato. Fuente de luz: Lámpara fluo-  
 rescente lineal, incluso MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT019 1,000 ud   LUMINARIA IP 65 LLEDO OD-8583 2 T5                               36,58 36,58 
P_LLEDOINT004 1,000 ud   MASTER TL5 HE 28W/540 SLV/40                                     1,90 1,90 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                48,10 1,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 49,53 
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04.02.03.01.06.12 ud   LUMINARIA  LLEDO ADVANCE 200 CRI90 IP 40 LED930 21 W              
 Luminaria de Lledó modelo ADVANCE 200 CRI90 IP40 LED930 21W 1.680 lm UGR19 con regulación DALI. Down-  
 light de empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT020 1,000 ud   LUMINARIA  LLEDO ADVANCE 200 CRI90 IP 40 LED930 21 W        106,91 106,91 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                116,50 3,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 120,02 
04.02.03.01.06.13 ud   DOWNLIGHT ORIENTABLE LLEDO MND 4X3W D90X78                        
 Downlight porientable de Lledó modelo MND 4X3 W D90X78 24ºBL.CALIDO 3000ºK. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT021 1,000 ud   DOWNLIGHT ORIENTABLE LLEDO MND 4X3W D90X78                  32,45 32,45 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                42,10 1,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 43,32 
04.02.03.01.06.14 ud   LUMINARIA  LLEDO ADVANCE 120 CRI90 IP 40 LED940 18 W              
 Luminaria de Lledó modelo ADVANCE 120 CRI90 IP40 LED940 18W 1.160 lm con regulación DALI. Downlight de  
 empotrar con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT022 1,000 ud   LUMINARIA  LLEDO ADVANCE 120 CRI90 IP 40 LED940 18 W        108,65 108,65 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                118,30 3,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 121,81 
04.02.03.01.06.15 ud   LUMINARIA LLEDO VARIANT II/G2 CRI80 LED 840 36 W                  
 Luminaria de Lledó modelo VARIANT II /G2 CRI80 LED840 36W 3.570 lm UGR19.Módulo 600x600 mm con regu-  
 lación DALI.3 salidas de luz. Luminaria de empotrar con componente óptico microprismático para uso en oficinas.  
 Empotramiento polivalente. Color blanco.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT023 1,000 ud   LUMINARIA LLEDO VARIANT II/G2 CRI80 LED 840 36 W                193,81 193,81 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                203,40 6,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 209,52 
04.02.03.01.06.16 ud   LUMINARIA SUSPENDER LIMBURG 4775 LED                              
  Luminaria de suspender con caña de Lledó modelo LIMBURG 4295 de LED. Cristal opal soplado a mano con for-  
 ma cilíndrica. Cuerpo de luminaria, caña y florón de aluminio pulido. Balasto electrónico regulable 1-10V. 4 TC-L 80  
 W 26.000 lm. Dimensiones 320x600x3000 mm.  
   
    
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOINT060 1,000 ud   Luminaria suspender LIMBURG 4295 LED                             1.463,34 1.463,34 
P_LLEDOINT006 1,000 ud   MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25                                    2,52 2,52 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.475,50 44,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.519,74 
ELEMENTO 04.02.03.01.07 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD          
04.02.03.01.07.01 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD          
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.767,16 
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SUBAPARTADO 04.02.03.02 GRUPO ELECTROGENO                                                 
04.02.03.02.01 ud   GRUPO ELECTRÓGENO DPS 250 NC 250-270KVA                           
 Suministro y montaje de GRUPO ELECTROGENO, marca GESAN, modelo PERKINS DPS 250 NC o equivalente,  
 250-270KVA, 1500rpm insonorizado con un motor 1306C E87TAG3,con medidas 3675/1400/2100, con escape re-  
 sidencial de acero inoxidable, con deposito de combustible integrado en bancada, incluye sistema de caldeo inte-  
 grado, pertiga de elevación con cáncamo central, bateria y su correspondiente desconectador.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB210      1,229 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 16,69 
O01OB220      3,071 h.   Ayudante electricista                                            13,24 40,66 
PP01GE123     1,000                                                                       0,00 0,00 
PP01GE036     1,000                                                                       0,00 0,00 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
ELE449G258A_1 1,000 ud   GRUPO ELECTRÓGENO DPS 250 NC 250-270KVA                       18.090,67 18.090,67 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                18.156,80 544,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.701,52 
SUBAPARTADO 04.02.03.03 RED DE TIERRA GENERAL Y PARARRAYOS FASE 2                         
ELEMENTO 04.02.03.03.01 RED DE TIERRA GENERAL                                             
04.02.03.03.01.01 ud   CAJA DE TIERRAS QUINTELA PCT-C                                    
 Suministro y montaje de caja de tierras marca QUINTELA o simialr, ref. PCT-C con puente seccionador de pletina  
 de cobre y p.p. de accesorios.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar  
 la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB210      0,355 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 4,82 
M12151        1,000 ud   Caja de tierra quintela pct-c.                                   3,88 3,88 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,70 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,96 
04.02.03.03.01.02 ud   BARRA EQUIPOTENCIAL                                               
 Suministro y montaje de barra derivación, marca QUINTELA o simialar, tipo PTD.20.5B ref. 1Y072045, para cone-  
 xión de la red de tierras con armarios de conmutación. Se incluye p.p. de cable de cu. de 35 mm², bridas y mate-  
 rial auxiliar de montaje. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni-  
 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Docu-  
 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB210      0,355 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 4,82 
M12143        0,712                                                                       0,00 0,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,82 
04.02.03.03.01.03 ud   RED EQUIPOTENCIAL ASEOS EDIFICIO                                  
 Suministro y montaje de RED EQUIPOTENCIAL en aseos del edificio, realizada con conductores de cobre de 6  
 mm2. de sección ,marca Pirelli o similar, que unirá todas las partes metálicas de los baños y aseos tales como:  
 - Canalizaciones metalicas de los servicios de suministro y desagües (tales como agua, gas, saneamiento y de-  
 mas existentes).  
 - Canalizaciones metalicas de instalaciones de calefaccion y sistemas de aire acondicionado.  
 - Partes metalicas accesibles de la estructura del edificio.  
 - Otras partes conductoras externas, tales como aquellas que son susceptibles de transferir tensiones.  
 Incluso union con la red general de tierra del edificio, elementos de conexion y todos los accesorios necesarios pa-  
 ra dejar la instalacion totalmente terminada, instalada y conexionada segun normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200_0662 4,969 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 68,72 
O01OB210_0662 4,969 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 67,48 
P15GA040_0662 150,370 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,46 69,17 
P01DW092      1,000 ud   Pequeño material                                                 20,10 20,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                225,50 6,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 232,24 
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SUBAPARTADO 04.02.03.04 PREVISIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACION 400 KVA                     
APARTADO 04.02.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
SUBAPARTADO 04.02.04.01 DETECCION                                                         
ELEMENTO 04.02.04.01.01 DETECTORES                                                        
SUBELEMENTO 04.02.04.01.01.01 OPTICOS                                                           
04.02.04.01.01.01.01 u    DETECTOR OPTICO DE BAJO PERFIL AE/SA-OPI (BAJO FALSO TECHO)       
 Suministro y montaje de DETECTOR OPTICO ANALOGICO DIRECCIONABLE, marca AGUILERA ELECTRÓNICA  
 o similar, modelo AE/SA-OPI o equivalente. Detector óptico de humos que opera según el principio de luz dispersa  
 (efecto Tyndall). Está indicado para detectar los incendios en su primera fase de humos, antes de que se formen  
 llamas o de que se produzcan aumentos peligrosos de temperatura. Formado por una cámara oscura que incorpo-  
 ra un emisor y un receptor que detectan la presencia de partículas en su interior y provisto por un microcontrolador  
 donde se fijan los parámetros de funcionamiento. Fabricado y certificado según norma UNE EN 54-7:2001. Debido  
 al método de detección de este tipo de detectores se recomienda su instalación en ambientes limpios.  
   
 Consumo en reposo:1.9 mA  
 Consumo en alarma: 4 mA  
 Cableado: 2 hilos. Sección recomendada 1.5mm2  
 Margen de temperaturas: -10º - +50º C (temperatura ambiente)  
 Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación.  
 Material de la carcasa: ABS  
 Indicador luminoso:Testigo funcionamiento: destello verde (se puede inhibir).  
 Alarma: rojo fijo  
 Dimensiones: Ø 106 mm.  
 Altura: 52 mm con zócalo bajo.  
 Salida para alarma remota: máx 80 mA.  
 Zócalos compatibles:  
 AE/SA-Z zócalo bajo  
 AE/SA-ZA suplemento para montaje visto.  
   
 Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable trenzado de 2x1.5 mm2, incluyendo su canaliza-  
 ción bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivacion. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, in-  
 cluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,532 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 7,36 
O01OB220      0,532 h.   Ayudante electricista                                            13,24 7,04 
PCSDA001A     1,000 u    Detector optico bajo perfil Algorítimico AE/SA-OPI               32,42 32,42 
DETPCI662     6,800 u    Conexionado instalación detección incendios                      0,50 3,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                50,20 0,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                50,70 1,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,24 
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04.02.04.01.01.01.02 u    DETECTOR OPTICO DE BAJO PERFIL AE/SA-OPI (SOBRE FALSO TECHO)      
 Suministro y montaje de DETECTOR OPTICO ANALOGICO DIRECCIONABLE, marca AGUILERA ELECTRÓNICA  
 o similar, modelo AE/SA-OPI o equivalente. Detector óptico de humos que opera según el principio de luz dispersa  
 (efecto Tyndall). Está indicado para detectar los incendios en su primera fase de humos, antes de que se formen  
 llamas o de que se produzcan aumentos peligrosos de temperatura. Formado por una cámara oscura que incorpo-  
 ra un emisor y un receptor que detectan la presencia de partículas en su interior y provisto por un microcontrolador  
 donde se fijan los parámetros de funcionamiento. Fabricado y certificado según norma UNE EN 54-7:2001. Debido  
 al método de detección de este tipo de detectores se recomienda su instalación en ambientes limpios.  
   
 Consumo en reposo:1.9 mA  
 Consumo en alarma: 4 mA  
 Cableado: 2 hilos. Sección recomendada 1.5mm2  
 Margen de temperaturas: -10º - +50º C (temperatura ambiente)  
 Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación.  
 Material de la carcasa: ABS  
 Indicador luminoso:Testigo funcionamiento: destello verde (se puede inhibir).  
 Alarma: rojo fijo  
 Dimensiones: Ø 106 mm.  
 Altura: 52 mm con zócalo bajo.  
 Salida para alarma remota: máx 80 mA.  
 Zócalos compatibles:  
 AE/SA-Z zócalo bajo  
 AE/SA-ZA suplemento para montaje visto.  
   
 Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable trenzado de 2x1.5 mm2, incluyendo su canaliza-  
 ción bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivacion. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, in-  
 cluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,532 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 7,36 
O01OB220      0,532 h.   Ayudante electricista                                            13,24 7,04 
PCSDA001A     1,000 u    Detector optico bajo perfil Algorítimico AE/SA-OPI               32,42 32,42 
DETPCI662     6,800 u    Conexionado instalación detección incendios                      0,50 3,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                50,20 0,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                50,70 1,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,24 
SUBELEMENTO 04.02.04.01.01.02 TERMOVELOCIMETRICOS                                               



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

04.02.04.01.01.02.01 u    DETECTOR DE CALOR ALGORÍTMICO AE/SA-T                             
 Suministro y montaje de DETECTOR DE CALOR ALGORÍTMICO, marca AGUILERA ELECTRÓNCIA, modelo  
 AE/SA-T o equivalente. Detector de calor microprocesado que programado desde la central controla los parámetros  
 de temperatura en dos niveles: Diferencial y térmico.  
 Fabricado y certificado según norma UNE EN 54-5:2001. Respuesta Térmica Clase A1. Los detectores térmicos  
 están diseñados especialmente para aquellos lugares en los que el incendio se inicia con elevaciones bruscas de  
 temperatura o donde no se recomiendan los detectores de humo por existir gases de combustión en el ambiente.  
   
 Tensión de alimentación: 18 ~- 27 V (Bucle Algorítmico tarjeta AE/SA-CTL).  
 Consumo en reposo: 1.7 mA  
 Consumo en alarma: 4.2 mA  
 Cableado: 2 hilos. Sección recomendada 1.5mm2  
 Margen de temperaturas: -10º - +50º C (temperatura ambiente)  
 Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación.  
 Material de la carcasa: ABS  
 Indicador luminoso: Testigo funcionamiento: destello verde (se puede inhibir).  
 Alarma: rojo fijo  
 Dimensiones: Ø 106 mm.  
 Altura: 58 mm con zócalo bajo.  
 Salida para alarma remota: máx 80 mA.  
 Zócalos compatibles:  
 AE/SA-Z zócalo bajo  
 AE/SA-ZA zócalo alto.  
   
 Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable trenzado de 2x1.5 mm2, incluyendo su canaliza-  
 ción bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivacion. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, in-  
 cluso cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,532 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 7,36 
O01OB220      0,532 h.   Ayudante electricista                                            13,24 7,04 
PCSDF010A662  1,000 u    Detector termovelocimetrico electronico                          26,52 26,52 
DETPCI662     6,800 u    Conexionado instalación detección incendios                      0,50 3,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                44,30 0,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                44,80 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 46,10 
ELEMENTO 04.02.04.01.02 PULSADORES                                                        
04.02.04.01.02.01 u    PULSADOR ALARMA DE FUEGO DIRECCIONABLE AE/SA-PT                   
 Suministro y montaje de PULSADOR ALARMA DE FUEGO DIRECCIONABLE, marca AGUILERA ELECTRONICA,  
 modelo  AE/SA-PT o equivalente. Pulsador manual de alarma identificable desarrollado y fabricado según norma  
 UNE EN 54-11:2001, para su conexión en una Central Algorítmica. Medida la unidad instalada, incluso p.p. de co-  
 nexionado con cable trenzado de 2x1.5 mm2, incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de deri-  
 vacion.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,532 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 7,36 
O01OB220      0,532 h.   Ayudante electricista                                            13,24 7,04 
PCSA010A      1,000 u    Pulsador de alarma de fuego                                      15,96 15,96 
DETPCI662     6,800 u    Conexionado instalación detección incendios                      0,50 3,40 
P23FK190      1,000 u    Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,06 1,06 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                34,80 0,35 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                35,20 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 36,23 
ELEMENTO 04.02.04.01.03 SIRENAS                                                           
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04.02.04.01.03.01 u    SIRENA  ALGORÍTMICA AE/SA-AS1                                     
 Suministro y montaje de SIRENA  ALGORÍTMICA, marca AGUILERA, modelo AE/SA-AS1 o equivalente. Incluye  
 base de montaje en superficie.Totalmente montada y programada. Sirena acústica de bajo consumo para uso inte-  
 rior diseñada para ser utilizada con las centrales de detección de incendio algorítmicas de AGUILERA ELECTRO-  
 NICA. La sirena es personalizada en la Central Algorítmica con el nombre de la zona donde se encuentra instalada.  
 Cada sirena incorpora un módulo que la identifica individualmente con un número dentro del bucle de la instalación.  
 Este número se almacena en memoria EEPROM por lo que se mantiene aunque la sirena esté sin alimentación du-  
 rante un largo tiempo.  
 No necesita alimentación auxiliar para su funcionamiento. Se alimenta desde el propio bucle algorítmico.  
   
 Tensión de alimentación: 18 ~ 27 V (Bucle Algorítmico tarjeta AE/SA-CTL).  
 Consumo en reposo: 1 mA  
 Consumo en alarma: 6 mA (Tono 16, 660Hz, 150ms On, 150 ms Off)  
 Tonos de alarma: 32  
 Intensidad sonora: 100 dB a 1m (Tono 16), depende del tono seleccionado.  
 Margen de temperaturas: -10º - +55º C (temperatura ambiente)  
 Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación  
 Material de la carcasa: ABS V0 rojo  
 IP: IP65  
 Dimensiones: 93 mm Ø x 91mm.  
 Peso: 220g  
 Sirena certificada C.P.D según EN 54-3  
   
 Incluso p.p. de Instalación eléctrica para el sistema de detección de incendios formado por cable  trenzado y apan-  
 tallado de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para los equipos inteligentes y cable de cobre de 750 V de dos  
 conductores de 1,5 mm2 de sección para alimentación auxiliar, bajo tubo de PVC rígido, incluso p.p. de cajas de  
 derivación, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB220      0,142 h.   Ayudante electricista                                            13,24 1,88 
AESAAS1       1,000 u    Sirena algorítmica                                               33,41 33,41 
NBSB          1,000 u    Base rectangular ip66                                            2,79 2,79 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas E                                 0,25 0,25 
DETPCI662     6,800 u    Conexionado instalación detección incendios                      0,50 3,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                43,70 0,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                44,10 1,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 45,45 
ELEMENTO 04.02.04.01.04 CENTRALES DE DETECCION                                            
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04.02.04.01.04.01 u    CENTRAL DETECCION ALGORÍTMICA DE 8 BUCLES AE/SA-C8                
 Central microprocesada algorítmica 8 BUCLES AE/SA-C8, fabricadas por AGUILERA ELECTRÓNICA o similar y  
 certificada según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN 54-4, con amplia capacidad operativa que le per-  
 mite controlar individualmente todos los equipos que componen las instalaciones de detección de incendios.  
   
 Características comunes a toda la serie:  
   
 Central inteligente de control de incendios con bus para conexión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL. Cada tarjeta contro-  
 la dos bucles algorítmicos bidireccionales, con capacidad de 125 equipos  cada uno, a los que se conectan los de-  
 tectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación.   
   
 - La capacidad de control de la central se eleva a 1000 equipos, que dependiendo del tipo puede significar el con-  
 trol de más de 3000 puntos independientes. Para cada 250 equipos la central dispone de un microprocesador inde-  
 pendiente.  
   
 - Fuente de alimentación conmutada, de 27,2 Vcc 2 A.  
 - Módulo CPU, donde se personaliza la instalación, se programan las maniobras de salidas y se gestiona la infor-  
 mación. Sus características principales son:  
 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos.  
 - Reloj en tiempo real.  
 - Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la instalación de forma programada o  
 manual: rearmes, reposiciones, niveles, conexión/desconexión de puntos, activación/desactivación de evacua-  
 ciones, cierre de puertas y compuertas cortafuegos.  
 - Programación de retardos según norma UNE EN54-2.  
 - Modos DIA/NOCHE configurables automáticamente mediante calendario programable.  
 - Salida de aviso a bomberos con tiempos de activación programables: Tiempo de reconocimiento y tiempo de in-  
 vestigación, según norma NEN2535.  
 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona.  
 - Permite varios idiomas de trabajo.  
 - Gestión integral de listados históricos entre dos fechas y estado de las zonas.  
 - Display gráfico de 240x64 puntos.  
 - Teclado de control.  
 - Indicadores luminosos y avisador acústico local, para presentación de estados generales de servicio, alarma,  
 avería, desconexión, test, alimentación y estado de maniobras de evacuación y otros.  
 - Salidas incorporadas de evacuación (salida vigilada), alarma (bomberos), prealarma y avería.  
 - 2 puertos de comunicaciones serie Interface RS232 ó RS485 seleccionable por el usuario.  
 - 1 puerto de comunicaciones serie Interface RS485 con protocolo ARCNET opcional para trabajar con la red  
 AE2NET de Aguilera.  
 - Puerto de impresora serie incorporado.  
 - Puerto de red TCP opcional, mediante tarjeta AE/SA-TCP, para control remoto  
 - Cargador de baterías de emergencia. Capacidad para alojar dos baterías de 12V / 17 Ah.  
 - Medidas: Alto 500 - Ancho 390  Fondo 145 mm.  
 - Central sin tarjetas.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  
 demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañile-  
 ría.  
O01OB200      17,744 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 245,40 
O01OB220      12,775 h.   Ayudante electricista                                            13,24 169,14 
BATERIAEMERG6 1,000 u    Central de detección AE/SA-C8                                    772,39 772,39 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.186,90 11,87 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.198,80 35,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.234,76 
04.02.04.01.04.02 u    BATERÍAS DE EMERGENCIA B/12-15                                    
 Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento, marca AGUILERA ELECTRÓNICA modelo B/12-15 o  
 similar. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,  
 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  
 demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañile-  
 ría.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB220      0,355 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
BATEMERGEN662 1,000 u    BATERÍAS DE EMERGENCIA B/12-15                                   48,48 48,48 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                58,10 0,58 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                58,70 1,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 60,43 
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04.02.04.01.04.03 u    TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS AE/SA-CTL                                
 Unidad de control de dos bucles algorítmicos, fabricada por AGUILERA ELECTRON ICA o similar. La capacidad  
 de cada bucle es de 125 equipos, al que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de con-  
 trol y demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de control total de 250 equipos. Dispone de indica-  
 dores luminosos para el control del correcto funcionamiento y las comunicaciones con los equipos y la Central.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  
 demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañile-  
 ría.  
O01OB200      0,177 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,45 
O01OB220      0,177 h.   Ayudante electricista                                            13,24 2,34 
PCI662TARJET2 1,000 u    TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS AE/SA-CTL                               159,00 159,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                163,80 1,64 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                165,40 4,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 170,39 
04.02.04.01.04.04 u    PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT. AE/SA-PRG               
 Dispositivo portátil indicado para programar número de código de la identificación de cada equipo algorítmico que  
 permite:  
 - Grabar la dirección del equipo.  
 - Leer la dirección almacenada.  
 - Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo.  
 - Con batería alcalina de 9V.  
 El proceso de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde la propia central algorítmi-  
 ca.  
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
O01OB220      0,710 h.   Ayudante electricista                                            13,24 9,40 
PCI662PROGRA1 1,000 ud   PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT. AE/SA-PRG  46,68 46,68 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                65,90 0,66 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                66,60 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 68,56 
04.02.04.01.04.05 u    MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB                        
 Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA o similar según norma EN 54-17:2004. Unidad microprocesada  
 que se intercala en un bucle del sistema algorítmico, cada 23 equipos máximo, determinado por normativa EN  
 54-14, creando sectores. Su función es la de controlar la corriente que circula por el bucle y si esta se incrementa,  
 sobrepas ando los parámetros que tiene programados, abre la línea, aislando el resto del bucle para que este siga  
 funcionando.  
 Cuando la anomalía desaparece se repone automáticamente restableciendo el normal funcionamiento.  
 - Control de corriente bidireccional.  
 - Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  
 demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañile-  
 ría.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
O01OB220      0,213 h.   Ayudante electricista                                            13,24 2,82 
MODAISL662    1,000 u    MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB                     22,56 22,56 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                28,30 0,28 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                28,60 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,47 
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04.02.04.01.04.06 u    MÓDULO DE CORTE SISTEMAS MARCA AGUILERA AE/SA-2S                  
 Módulo  Marca Aguilera Electrónica, Modelo AE/SA-2S o similar para corte de los recuperadores de calor y/o cli-  
 matizadores, cierre de compuertas cortafuegos, orden de bajada de ascensores a planta de evacuación y activa-  
 ción del sistema de evacuación de humos en caso de alarma de incendios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  
 demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañile-  
 ría.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
O01OB220      0,213 h.   Ayudante electricista                                            13,24 2,82 
PCI662MODAES8 1,000 ud   MÓDULO DE CORTE SISTEMAS MARCA AGUILERA AE/SA-2S     185,52 185,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                191,30 1,91 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                193,20 5,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 199,00 
04.02.04.01.04.07 u    MÓDULO DE CORTE CCF MARCA AGUILERA AE/SA-SE                       
 Módulo  Marca Aguilera Electrónica, Modelo AE/SA-SE o similar, con salida programable para dar prden de cierre  
 y confirmación de ésta a las compuertas cortafuegos, en caso de alarma de incendios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  
 demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañile-  
 ría.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
O01OB220      0,213 h.   Ayudante electricista                                            13,24 2,82 
PCI662MODAES7 1,000 ud   MÓDULO DE CORTE CCF MARCA AGUILERA AE/SA-SE              260,32 260,32 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                266,10 2,66 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                268,80 8,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 276,81 
04.02.04.01.04.08 u    MÓDULO DE SUPERVISIÓN GRUPO PCI AE/SA-2E                          
 Módulo  Marca Aguilera Electrónica, Modelo AE/SA-2E o similar, con entradas control de señales de supervisión  
 del estado de Grupo de Bombeo PCI, Niveles de Aljibe, Interruptores de Flujo, control, etc, para recoger informa-  
 ción sobre el estado de del grupo PCI.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, programada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  
 demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañile-  
 ría.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
O01OB220      0,213 h.   Ayudante electricista                                            13,24 2,82 
PCI662MODAES6 1,000 ud   MÓDULO DE SUPERVISIÓN GRUPO PCI AE/SA-2E                      300,20 300,20 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                306,00 3,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                309,00 9,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 318,30 
ELEMENTO 04.02.04.01.05 RETENEDORES                                                       
04.02.04.01.05.01 u    ESTACION DE CONTROL C-2498                                        
 Suministro y montaje de ESTACION DE CONTROL PARA RETENEDORES DE EMERGENCIA formado por: pul-  
 sador de emergencia, llave de accionamiento manual y zumbador de aviso. Marca NOTIFIER, modelo C-2498 o  
 equivalente. Medidas 170 x 120 x 60 mm. Totalmente montado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB220      0,355 h.   Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
C2498         1,000 u    Estacion de control retenedores                                  52,74 52,74 
WW00300       1,000 u    Material complementario o pzas E                                 0,25 0,25 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                62,60 0,63 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                63,20 1,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 65,13 
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04.02.04.01.05.02 u    RETENEDOR MAGNETICO                                               
 Suministro y montaje de ELECTROIMAN PARA PUERTAS CORTAFUEGOS, marca ESSER o equivalente, de  
 montaje superficial.  Fuerza de retención = 70 Kg. Compuesto de electroimán mas placa de anclaje flexible. Fun-  
 cionamiento a 24 V. CC., consumo 70 mAComprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesa-  
 rios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso  
 cableado electrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  
 incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
O01OB220      0,107 h.   Ayudante electricista                                            13,24 1,42 
PCRV040A      1,000 u    Retenedor magnetico                                              34,47 34,47 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                45,70 0,46 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                46,20 1,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,56 
ELEMENTO 04.02.04.01.06 SEÑALIZACIÓN                                                      
04.02.04.01.06.01 u    CUADRO DE SEÑALIZACION                                            
 Suministro y montaje de CUADRO DE SEÑALIZACION DE ALARMA con 2 campos luminosos (incendio y robo), 2  
 zumbadores y 2 teclas de anulación de zumbador. Con bastidor E1 para montaje superficial.  
 Incluso p.p. de accesorios, cableado y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA060      0,710 h.   Peón especializado                                               13,24 9,40 
PC418A012A    1,000 u    Cuadro de señalizacion de alarma                                 130,63 130,63 
DETPCI662     10,960 u    Conexionado instalación detección incendios                      0,50 5,48 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                145,50 1,46 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                147,00 4,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 151,38 
04.02.04.01.06.02 u    SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE SALIDA                              
 Suministro y montaje de SEÑALIZACION DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE, en polipropileno de 1 mm fotoluminis-  
 cente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA060      0,177 h.   Peón especializado                                               13,24 2,34 
P23FK190      1,000 u    Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,06 1,06 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,40 0,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,40 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,53 
04.02.04.01.06.03 u    SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE SIN SALIDA                          
 Suministro y montaje de SEÑALIZACION SIN SALIDA FOTOLUMINISCENTE, en polipropileno de 1 mm fotolumi-  
 niscente,  de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA060      0,177 h.   Peón especializado                                               13,24 2,34 
P23FK190      1,000 u    Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,06 1,06 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,40 0,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,40 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,53 
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04.02.04.01.06.04 u    SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE                                     
 Suministro y montaje de SEÑALIZACIONES PARA EVACUACION (salidas, sin salida, salidas emergencia, escale-  
 ras y demas necesarias), en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun nor-  
 mativa vigente. Incluye todas las señalizaciones necesarias en el edificio.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA060      0,177 h.   Peón especializado                                               13,24 2,34 
PC542A003A    1,000 u    Señalizaciones                                                   1,06 1,06 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,40 0,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,40 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,53 
SUBAPARTADO 04.02.04.02 EXTINCION                                                         
ELEMENTO 04.02.04.02.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.01 ACOMETIDAS                                                        
04.02.04.02.01.01.01 u    ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA                               
 Suministro y montaje de ACOMETIDA A LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE segun normas de la  
 compañia suministradora, realizada con tubería de polietileno, de alta densidad y para 1.6 MPa de presión máxima  
 con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón  
 roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. Incluso un contador general de agua, colo-  
 cado en armario de acometida (armario no incluido), conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución  
 interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material  
 auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      1,845 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 25,52 
O01OB180      0,923 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 12,53 
P17PA070      8,000 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                            1,38 11,04 
P17PP060      1,000 u    Codo polietileno 63 mm. (PP)                                     3,55 3,55 
P17PP350      1,000 u    Collarin toma PP 140 mm.                                         6,89 6,89 
P17BI060      1,000 u    Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase B                        74,06 74,06 
P17GE070      2,000 u    Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm                                3,30 6,60 
P17GE140      1,000 u    Te acero galvan. 2". DN50 mm                                     3,93 3,93 
P17XE070      2,000 u    Válvula esfera latón roscar 2"                                   29,92 59,84 
P17XA100      1,000 ud   Grifo de purga D=20mm.                                           4,02 4,02 
P17XR060      1,000 u    Válv.retención latón roscar 2"                                   8,74 8,74 
P17WT020      1,000 ud   Verificación contador                                            7,52 7,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                224,20 2,24 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                226,50 6,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 233,28 
SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.02 ARMARIOS DE ACOMETIDA                                             



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

04.02.04.02.01.02.01 u    ARMARIO DE ACOMETIDA Y CONTADOR GENERAL 2"                        
 Suministro y montaje de ARMARIO DE ACOMETIDA CONTRAINCENDIOS de dimensiones 800x800x300 mm, in-  
 cluyendo contador de agua de 2", conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso  
 instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de comprobacion, válvula de retención y demás ma-  
 terial auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la  
 acometida, ni la red interior.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
P17BI060      1,000 u    Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase B                        74,06 74,06 
PCDFB030A     1,000 u    Armario 800x8003x300mm                                           134,86 134,86 
P17GE070      2,000 u    Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm                                3,30 6,60 
P17GE140      1,000 u    Te acero galvan. 2". DN50 mm                                     3,93 3,93 
P17XE070      2,000 u    Válvula esfera latón roscar 2"                                   29,92 59,84 
PCDFB040A     1,000 u    Grifo de purga D=50mm                                            6,77 6,77 
P17XR060      1,000 u    Válv.retención latón roscar 2"                                   8,74 8,74 
P17WT020      1,000 ud   Verificación contador                                            7,52 7,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                322,00 3,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                325,20 9,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 334,94 
SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.03 DEPÓSITOS DE RESERVA                                              
04.02.04.02.01.03.01 u    CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI                                       
 Suministro y montaje de CONJUNTO DE VACIADO DE ALJIBE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, incluyendo  
 sumidero con rejilla de fundicion de 400x400 mm, p.p. de tuberia de PVC D=160 mm y valvula de esfera de 4",  
 conducido a la red de saneamiento del edificio, todo ello completo, incluso accesorios,   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
O01OB180      0,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 9,64 
SAOEP620A     2,000 m    Tubo PVC Terrain SDP D=160                                       7,06 14,12 
P02CVC240     0,500 u    Codo H-H PVC j.elást. 87,5º D=160mm                              14,95 7,48 
P02CVW300     0,300 Kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      9,58 2,87 
P02EDF040     1,000 u    Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105                         27,25 27,25 
CLIDV080A     1,000 u    Valvula de esfera socla 4" pn-10                                 64,64 64,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                135,80 1,36 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                137,20 4,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 141,30 
04.02.04.02.01.03.02 u    DEPOSITO POLIESTER 12 m3 HORIZ/SUP SALHER CHC                     
 Suministro y montaje DEPOSTIO DE RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS prefabricado, marca SALHER,  
 modelo CHC o equivalente, cilíndrico horizontal cerrado con dos soportes, de 12.000 litros de capacidad, colocado  
 en superficie, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia, de 2.000 mm de diametro y  
 4.214 mm de longitud.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      5,677 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 78,51 
O01OB195      5,677 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 75,16 
PCI7691001A   1,000 u    Deposito poliester 12 m3 horiz /sup                              1.680,54 1.680,54 
PCI7691001B   2,000 u    Soportes D=2000 mm                                               233,79 467,58 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2.301,80 23,02 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.324,80 69,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.394,55 
SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.04 GRUPOS DE PRESIÓN                                                 
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04.02.04.02.01.04.01 u    G DE PRESIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 12m3 90mcda Ebara MD 32  
 Suministro y montaje de  GRUPO DE PRESION para PROTECCION CONTRA INCENDIOS, diseñado para cum-  
 plir normas UNE y CEPREVEN, marca EBARA modelo MD 32-250/11 o equivalente, formado por los siguientes  
 elementos:  
 - 2 Bombas principales centrifugas serie 32/250A, con motor electrico de 11 kW, mediante acoplamiento directo y  
 espaciador (una de reserva).  
 - Bomba Jockey CVM A/18 1,3 kW, centrifuga de eje vertical accionada mediante motor electrico directamente  
 acoplado.  
 Caracteristicas tecnicas:  
 - Bomba principal ELECTRICA: Caudal: 12 m3/h Presión: 90 m.c.a.  
 Modelo: 32/250A  
 Motor electrico: 11 kW.  
 1 ud valvula de mariposa con volante DN-50.  
 1 ud valvula de retencion DN-50.  
 1 ud valvula seguridad tarada de 1".  
 1 ud presostato de seguridad en la impulsion.  
 - Bomba Jockey:  
 Modelo: CVM A/18  
 Motor electrico: 1,3 kW.  
 1 ud valvula de bola de 1".  
 1 ud valvula de retencion de 1".  
 Alimentacion: 400 V  
 El grupo de proteccion se suministrara sobre bancada comun de perfiles laminados y comprende todos los ele-  
 mentos y valvuleria precisos para su funcionamiento, tales como:  
 - Circuito de pruebas formado por colector, valvula y caudalimetro DN-50.  
 - Colectores de impulsion y aspiracion DN-50.  
 - Deposito acumulador antiariete de membrana de 20 l timbrado a 10 bar.  
 - Valvula de aislamiento del deposito acumulador.  
 - Juego de presostatos de arranque (doble para cada bomba principal y uno para jockey) y manometro con valvu-  
 la de aislamiento.  
 - 1 presostato de seguridad en la impulsion de cda bomba principal.  
 - Valvuleria en aspiracion y descarga, incluso manguitos antivibradores.  
 - Regulador de nivel para protección del equipo.  
 - Cuadros electricos para la proteccion y maniobra de las bombas principales y de la Jockey segun normas  
 UNE-23500/9 y CEPREVEN, incluyendo conexionado electrico desde este a motores y elementos de control.  
 - Bancada comun del grupo contra incendios especialmente rigida, de dimensiones 1300 mm de largo x 800 mm  
 de ancho, fabricada con perfiles laminados de acero soldados, con cuatro cancamos para suspender el equipo du-  
 rante el transporte e instalacion, y con acabado en esmalte rojo bombero.  
 - Montaje y pruebas en fábrica.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      5,677 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 78,51 
O01OB195      5,677 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 75,16 
PC0662219C001 1,000 u    Grupo de Presión Ebara MD 32-250/11                              7.003,48 7.003,48 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7.157,20 71,57 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7.228,70 216,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.445,58 
SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.05 BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE)                                    
04.02.04.02.01.05.01 u    B I E de superficie de 25mm x20m C/armario puertas ciegas de ace  
 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, modelo A1MR "ANBER GLOBE" o similar, compues-  
 ta de: armario de acero inoxidable, acabado con pintura epoxi y puerta con ventana; devanadera metálica giratoria  
 abatible; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada sobre para-  
 mento.  
O01OB170      0,783 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 10,83 
O01OB195      0,783 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 10,37 
PANB11111811  1,000 u    Boca de incendio equipada (bie) de 25 mm serie f1 mini mod.  A1m 192,74 192,74 
%AP           1,500 %    Gastos auxiliares mano de obra                                   213,90 3,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                217,20 6,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 223,67 
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04.02.04.02.01.05.02 u    B I E de empotrar de 25mm x20m C/Armario extintor, puertas ciega  
 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, modelo F1HCI "ANBER GLOBE" o similar com-  
 puesta de: armario de acero inoxidable, con compartimento para extintor y dos puertas ciegas; devanadera metáli-  
 ca giratoria abatible; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada  
 en paramento. Incluye extintor de polvo eficacia 21A-113B ABC 6Kg.  
O01OB170      0,783 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 10,83 
O01OB195      0,783 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 10,37 
PANB11111a21  1,000 u    Boca de incendio equipada (bie) de 25 mm serie f1 h. mod. f1hc1  288,27 288,27 
%AP           1,500 %    Gastos auxiliares mano de obra                                   309,50 4,64 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                314,10 9,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 323,53 
SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.06 CANALIZACIONES                                                    
04.02.04.02.01.06.01 m    TUBO ACERO DIN 2440 N PINT ROJO 1 1/2" (DN-40)                    
 Suministro y montaje de TUBERIA DE ACERO NEGRO, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en  
 instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, plata-  
 formas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo  
 bombero.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,69 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 0,68 
P23FS120      1,000 m    Tubo acero DIN 2440 neg pt 1 1/2"                                3,42 3,42 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,80 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,98 
04.02.04.02.01.06.02 m    TUBO ACERO DIN 2440 N PINT ROJO 2" (DN-50)                        
 Suministro y montaje de TUBERIA DE ACERO NEGRO, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en ins-  
 talación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, platafor-  
 mas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo  
 bombero.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,69 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 0,68 
P23FS130      1,000 m    Tubo acero DIN 2440 neg pint 2"                                  4,20 4,20 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,60 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,80 
04.02.04.02.01.06.03 m    TUBO ACERO DIN 2440 N PINT ROJO 2 1/2" (DN-65)                    
 Suministro y montaje de TUBERIA DE ACERO NEGRO, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en  
 instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, plata-  
 formas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo  
 bombero.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,69 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 0,68 
P23FS140      1,000 m    Tubo acero DIN 2440 neg pt 2 1/2"                                3,51 3,51 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,90 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,90 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,08 
SUBELEMENTO 04.02.04.02.01.07 PASAMUROS                                                         
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04.02.04.02.01.07.01 u    PASAMUROS PVC D=50mm PARA TUBERIA DE ACERO D=1 1/2"               
 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC de diámetro 50 mm, par tuberia de diametro 1  
 1/2", con una anchura de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
FOJA003A      0,500 m    Tuberia PVC liso j Elástica sn2 d=50mm                           0,76 0,38 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,00 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,20 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,83 
04.02.04.02.01.07.02 u    PASAMUROS PVC D=63 mm PARA TUBERIA DE ACERO D=2"                  
 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC de diámetro 63 mm, par tuberia de diametro 2",  
 con una anchura de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
FOJA004A      0,500 m    Tuberia PVC liso j Elástica sn2 d=63mm                           0,80 0,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,00 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,20 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,85 
04.02.04.02.01.07.03 u    PASAMUROS PVC D=75 mm PARA TUBERIA DE ACERO D=2 1/2"              
 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC de diámetro 75 mm, par tuberia de diametro 2  
 1/2", con una anchura de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
FOJA005A      0,500 m    Tuberia PVC liso j Elástica sn2 d=75mm                           1,11 0,56 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                20,20 0,20 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,40 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,01 
ELEMENTO 04.02.04.02.02 EXTINTORES                                                        
SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.01 POLVO                                                             
04.02.04.02.02.01.01 u    EXT.PORTÁTIL CON ARMARIO PUERTA P/ACRISTALAR Y EFICACIA 21A-1113  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, "ANBER GLOBE" o similar,  
 de eficacia 21A-113B ABC, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario empotrado con puerta acristalada, total-  
 mente terminado y colocado en paramento.  
O01OA070      0,201 h.   Peón ordinario                                                   13,16 2,65 
PANB141011    1,000 u    Extintor portatil modelo eppl60e                                 21,28 21,28 
PANB141041    1,000 u    Armario metálico con puerta acristalada, modelo eoarex12p        34,40 34,40 
PANB141042    0,194 m²   Luna incolora de 4mm de espesor                                  7,77 1,51 
%AP           1,500 %    Gastos auxiliares mano de obra                                   59,80 0,90 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                60,70 1,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 62,56 
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04.02.04.02.02.01.02 u    EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg ANBER                            
 Suministro y montaje de EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC polivalente antibrasa, marca ANBER o equivalen-  
 te, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,  
 según Norma UNE, certificado AENOR, incluso señalización de extintor contra incendios polvo eficacia 21A-113B  
 fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vi-  
 gente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA060      0,248 h.   Peón especializado                                               13,24 3,28 
PCEC500A      1,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg pr inc                                   20,30 20,30 
P23FK190      1,000 u    Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,06 1,06 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                24,60 0,25 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                24,90 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,64 
SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.02 CO2                                                               
04.02.04.02.02.02.01 u    EXTINTOR PORTÁTIL CON ARMARIO PUERTA P/ ACRISTALAR EFICACIA 89B   
 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, "ANBER GLOBE" o similar, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,  
 alojado en armario empotrado con puerta acristalada, totalmente terminado y colocado en paramento.  
O01OA070      0,228 h.   Peón ordinario                                                   13,16 3,00 
PANB142021    1,000 u    Extintor portátil, modelo ecc5 de eficacia 89b                   68,25 68,25 
PANB142041    1,000 u    Armario metálico puerta para acristalar, modelo eoarex5p         42,47 42,47 
PANB141042    0,250 m²   Luna incolora de 4mm de espesor                                  7,77 1,94 
%AP           1,500 %    Gastos auxiliares mano de obra                                   115,70 1,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                117,40 3,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 120,92 
04.02.04.02.02.02.02 u    EXTINTOR CO2 5 KG. 89B ZENITH ZNC5                                
 Suministro y montaje de EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA CO2, marca ZENITH, modelo ZNC5 o equivalente,  
 de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma  
 UNE, incluso señalización de extintor contra incendios CO2 eficacia 89B fotoluminiscente, en polipropileno de 1  
 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA060      0,248 h.   Peón especializado                                               13,24 3,28 
PCELB020A     1,000 u    Extintor CO2 5 kg. de acero                                      45,88 45,88 
P23FK190      1,000 u    Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,06 1,06 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                50,20 0,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                50,70 1,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,24 
SUBELEMENTO 04.02.04.02.02.03 ESPUMA                                                            
04.02.04.02.02.03.01 u    EXTINTOR ESPUMA MODELO 6 ESPUMA F ELITE 9kg DE ELITEX             
 Suministro y montaje de EXTINTOR DE ESPUMA, marca ELITEX, modelo 6 ESPUMA F ELITE o equivalente, de  
 eficacia 27A 233B 75F, de 6 kg. de agua más aditivo AFFF, construido en acero, con soporte y boquilla con difu-  
 sor, según Norma UNE, incluso señalización de extintor contra incendios fotoluminiscente, en polipropileno de 1  
 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Especialmente diseñado para fue-  
 gos clase A, B, F y fuegos eléctricos de hasta 35.000V (a una distancia mínima de 1 metro). Apto para Restauran-  
 tesm hostelería, hogar y todo tipo de cocinas.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA060      0,248 h.   Peón especializado                                               13,24 3,28 
P23FK190      1,000 u    Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,06 1,06 
PCELB0662020A 1,000 u    Extintor Espuma 9Kg H2O+AFFF                                     79,79 79,79 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                84,10 0,84 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                85,00 2,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 87,52 
ELEMENTO 04.02.04.02.03 SISTEMAS FIJOS                                                    
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04.02.04.02.03.01 u    Collarín intumescente tuberías termoplásticas 63/65 mm            
 Unidades intumescentes para el sellado de tuberías de paso termoplásticas de diámetro 63/65 mm, mediante colla-  
 rín Armaprotect® de Armacell de resistencia al fuego R-90 (ref.  PRO-PP-063) según punto 3 del DB SI 1, correcta-  
 mente instalado  
PARMPRO-PP-06 2,000 u    PRO-PP-063 - Armaprotect®                                        35,12 70,24 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                70,20 0,70 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                70,90 2,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 73,07 
SUBAPARTADO 04.02.04.03 ELECTRICIDAD PCI                                                  
04.02.04.03.01 ml   TUBO METALICO D=16                                                
 Suministro y montaje deTUBO METALICO DE ACERO GALVANIZADO para protección de cables, estanco con re-  
 sistencia mecánica para acometida de las máquinas diámetro 16 de marca GAESTOPAS o equivalente, incluidos  
 los accesorios,  totalmente instalado, probado y funcionando. Comprende todos los trabajos, materiales y medios  
 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto esta-  
 do de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-  
 gente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB220      0,710 h.   Ayudante electricista                                            13,24 9,40 
ELECT0157A    1,000 ml   Tubo Metalico D=16                                               1,07 1,07 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%             1,000 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,11 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11,50 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,81 
04.02.04.03.02 ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LENS REDONDO                     
 Suministro y montaje de luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilindrico fabricado en  
 material sintético y difusor en policarbonato opal o transparente. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico.  
   
 Características:  
 Funcionamiento: No Permanente, Permanente, TCA   
 Autonomía (h): 1, 2, 3   
 Grado de protección: IP20 IK04   
 Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz   
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
   
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Comprende todos los trabajos, materiales y me-  
 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, inclu-  
 so p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,426 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 5,89 
PCI662A001A   1,000 ud   Luminaria Emergencia Lens Redondo                                39,60 39,60 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
PD1TB010      6,000 m.   Tubo corrugado libre de halógenos CHF-32                         0,40 2,40 
PD2MG010      6,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3G1,5mm2 Cu                         0,57 3,42 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                52,20 0,52 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                52,70 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,29 
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04.02.04.03.03 ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX LENS CUADRADO                    
 Suministro y montaje de luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico fabricado en  
 material sintético y difusor cuadrado en policarbonato opal o transparente. Adecuada para montaje enrasado en te-  
 cho técnico.  
   
 Características:  
 Funcionamiento: No Permanente, Permanente, TCA  
 Autonomía (h): 1, 2, 3  
 Grado de protección: IP20 IK04  
 Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
   
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Comprende todos los trabajos, materiales y me-  
 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, inclu-  
 so p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,426 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 5,89 
PCI662A002A   1,000 ud   Luminaria Emergencia Lens Cuadrado                               38,79 38,79 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
PD1TB010      6,000 m.   Tubo corrugado libre de halógenos CHF-32                         0,40 2,40 
PD2MG010      6,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3G1,5mm2 Cu                         0,57 3,42 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                51,40 0,51 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                51,90 1,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 53,45 
04.02.04.03.04 ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA ENRASADO TECHO             
 Suministro y montaje de luminaria de emergencia de cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de  
 una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material, con accesorio para enrasar en techo/pared  
 (técnico) de panel de yeso, madera, escayola.  
   
 Características:  
 Funcionamiento: No Permanente, Combinado, TCA  
 Autonomía (h): 1, 2, 3  
 Grado de protección: IP42 IK04  
 Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
   
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Comprende todos los trabajos, materiales y me-  
 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, inclu-  
 so p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,426 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 5,89 
PCI662A003A   1,000 ud   Luminaria Emergencia Hydra Enrasado Techo                        20,65 20,65 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
P16EDD035     1,000 ud   Accesorio KETB HYDRA                                             4,61 4,61 
PD1TB010      6,000 m.   Tubo corrugado libre de halógenos CHF-32                         0,40 2,40 
PD2MG010      6,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3G1,5mm2 Cu                         0,57 3,42 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                37,90 0,38 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                38,20 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39,38 
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04.02.04.03.05 ud   LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA ENRASADO TECHO C/BANDEROL  
 Suministro y montaje de luminaria de emergencia de cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de  
 una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material, con accesorio para enrasar en pared/techo  
 (macizo) de bloque, ladrillo, piedra o en pared/techo (técnico) de panel de yeso, madera, escayola.  
   
 Características:  
 Funcionamiento: No Permanente, Combinado, TCA   
 Autonomía (h): 1, 2, 3   
 Grado de protección: IP42 IK04   
 Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz  
 Aislamiento eléctrico: Clase II  
   
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Comprende todos los trabajos, materiales y me-  
 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-  
 cionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, inclu-  
 so p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,426 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 5,89 
PCI662A004A   1,000 ud   Luminaria Emergencia Hydra Enrasado Techo C/Banderola            23,67 23,67 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
P16EDD035     1,000 ud   Accesorio KETB HYDRA                                             4,61 4,61 
PD1TB010      6,000 m.   Tubo corrugado libre de halógenos CHF-32                         0,40 2,40 
PD2MG010      6,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3G1,5mm2 Cu                         0,57 3,42 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                40,90 0,41 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                41,30 1,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,52 
04.02.04.03.06 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. P.C.I.                      
 Suministro y montaje de LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION DE PROTECCION  
 CONTRA INCENDIOS para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictáme-  
 nes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales  
 competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
VAB662011A    1,000 u    Legalizacion y puesta en marcha pci                              880,16 880,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 880,16 
APARTADO 04.02.05 MEDIOS DE ELEVACION                                               
04.02.05.01 ud   Ascensor electr 8pers 8parad sin sala máq.                        
 Ascensor sin cuarto de máquinas KONE MONOSPACE 500 velocidad 1,6 m/s o similar;  velocidad regulada elec-  
 trónicamente mediante variador de frecuencia kdl de Kone y control vectorial en bucle cerrado mediante encoder,  
 consiguiendo máximo confort tanto en velocidad nominal como en las curvas de aceleración y deceleración.  
 Carga/personas 630 kg / 8 personas  
 Paradas 7 paradas con 7 accesos  
E23AB0050     1,000 ud   Ascensor electr 8pers 8parad sin sala máq.                       26.387,62 26.387,62 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26.387,60 791,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27.179,25 
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APARTADO 04.02.06 RED DE TELECOMUNICACIONES                                         
04.02.06.01 ud   Cable UTP 4 pares (Cat.6)                                         
 Suministro y montaje de Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para  
 cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm,  
 23 AWG, caja de 305 mts, color verde, tipo Ortronics o equivalente. Comprende todos los trabajos, materiales y  
 medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de  
 funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-  
 cluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,071 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 0,98 
100UC6H-EU-05 1,000 m    Cable UTP Clarity6, Categoría 6, 4 pares, LSZH. Verde. En caja d 0,33 0,33 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1,30 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,35 
04.02.06.02 ud   RACK 12U                                                          
O01OB210      2,129 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 28,91 
40500132      1,000 ud   Placa de entrada con cepillo                                     12,23 12,23 
43500624      1,000 ud   Montaje directo ventilador 230 V                                 29,77 29,77 
43500617      1,000 ud   Termostato                                                       28,48 28,48 
43500640      1,000 ud   Regleta 6 enchufes formato schuko con interruptor luminoso - 1,5 33,34 33,34 
43500622      1,000 ud   50 tornillos negros M6 x 10 + arandelas                          13,15 13,15 
43500623      1,000 ud   50 tuercas enjauladas M6                                         6,62 6,62 
60400129      6,000 ud   Panel Pasante de Administración de Cables. 1U. Cinco anillas. 43 10,95 65,70 
61500569-00   1,000 ud   Bandeja Estándar de fibra para rack. Acepta 3 paneles adaptadore 45,22 45,22 
OFP-SCD06MB   1,000 ud   Panel Adaptador 3 - SC duplex (6 fibras). Multimodo, beige, acop 11,31 11,31 
OFP-BLANK     2,000 ud   Panel Adaptator Ciego                                            3,33 6,66 
626DF3LL-FG01 1,000 ud   Latiguillo Duplex multimodo optimizado 10G (50/125), LSZH, LC/SC 13,67 13,67 
FST2-F012     1,000 ud   Bandeja de empalme de fusión de 8" de longitud                   23,05 23,05 
626PF9FR-FZ01 6,000 ud   Pigtail 1 conector OptiMo 10G multimodo 50/125 SC-PC , 2 metros  4,14 24,84 
PSD66U48      1,000 ud   Panel 48 puertos RJ45/110, Clarity6, Cat6, densidad estandar, 3U 189,39 189,39 
TJ600         24,000 ud   Conector TracJack RJ45/110, Clarity6, Cat6, 180 grados, T568A/B. 3,50 84,00 
FPK2TJ        24,000 ud   Adaptador 45x45 mm, para montar módulo TracJack                  1,74 41,76 
MCZ610M-06    24,000 ud   Latiguillo RJ45/RJ45, Clarity6 Cat6. LSZH, Azul. 1 mts. (3')     3,95 94,80 
MCZ630M-06    24,000 ud   Latiguillo RJ45/RJ45, Clarity6 Cat6. LSZH, Azul. 3 mts. (9')     5,10 122,40 
43500106_0662 1,000 ud   Armario Mighty Mo. 12U.                                          123,63 123,63 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                998,90 29,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.028,90 
APARTADO 04.02.07 INSTALACION SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA                          
SUBAPARTADO 04.02.07.01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA Y PRODUCCIÓN ACS                        
ELEMENTO 04.02.07.01.01 CIRCUITO PRIMARIO                                                 
04.02.07.01.01.01 ud   CAPTADOR SOLAR PLANO                                              
 Colector solar plano de alto rendimiento, marca WOLF o equivalente, de 2,00 m2 de superficie útil de captación. Iin-  
 cluso p.p. de estructura metálica de soporte con aislamiento de neopreno para apoyo en cubierta, bordillos de hor-  
 migón para sujección de estructura si fuera necesario, compensadores de temperatura para la unión entre captado-  
 res y Kit de conexión con los correspondientes dispositivos de conexión y tapones de cierre.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
PANELWOLF     1,000 ud   Placa plana alto rendimiento                                     234,93 234,93 
ESTRUCT       1,000 ud   Soportación y sujección en estructura metálica                   41,96 41,96 
KITMON        1,000 ud   Kit de montaje                                                   15,80 15,80 
O01OA030      0,284 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,93 
O01OA050      0,284 h.   Ayudante                                                         13,24 3,76 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                300,40 9,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 309,39 
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04.02.07.01.01.02 ud   PURGADOR AUTOMATICO                                               
 Suministro y montaje de purgador automático marca SEDICAL modelo SpiroTop o equivalente, con llave de corte.    
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,497 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 6,87 
SO422A003A    1,000 ud   PURGADOR AUTOMATICO THERMOR                                      19,74 19,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26,60 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,41 
04.02.07.01.01.03 ud   VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-16                                      
 Suministro y montaje de válvula de esfera PN-16 de 3/4" de diámetro, marca DANFOSS SOCLA o equivalente, de  
 laton cromado duro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
VALVE34       1,000 ud   Válvula esfera 3/4"                                              4,41 4,41 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,30 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,60 
04.02.07.01.01.04 ud   VALVULA DE EQUILIBRADO 3/4"                                       
 Válvula de equilibrado de diametro 3/4", marca TOUR-ANDERSSON mod. STAD o equivalente. Comprende todos  
 los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso accesorios, total-  
 mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de  
 la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
VALVEQ34      1,000 ud   Válvula equilibrado 3/4"                                         36,72 36,72 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                41,60 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,88 
04.02.07.01.01.05 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" 20 mm.                                     
 Suministro y montaje de válvula de retención de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,142 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,96 
RET34         1,000 ud   Válv.retención latón roscar 3/4"                                 2,56 2,56 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,50 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,66 
04.02.07.01.01.06 ud   LLAVE DE VACIADO 1/2"                                             
 Suministro y montaje de llave de vaciado PN-16 de 1/2" de diámetro, de latón cromado duro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
LLAVEVAC12    1,000 ud   Llave de vaciado 1/2"                                            2,87 2,87 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,90 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,97 
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04.02.07.01.01.07 ml   TUBERIA COBRE 20/22 mm. ACS C/COQ. + ALUM.                        
 Suministro y montaje de tubería de cobre recocido, de 1 mm. de espesor, diámetro 20/22 mm., con p.p. de sopor-  
 tes y accesorios precisos para su correcto montaje, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reducciones, pa-  
 samuros, accesorios de montaje, etc., incluso aislamiento en coquilla de espuma elastomérica (de espesor según  
 normativa vigente) para tubería de cobre tipo ARMAFLEX o equivalente y recubierta de CHAPA DE ALUMINIO de  
 0,6 mm de espesor, con p.p. de aislamiento de valvulería.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,213 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,95 
CANTS540C     1,000 m    Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                    1,27 1,27 
P17CW040      0,500 ud   Codo 90º HH cobre de 22 mm.                                      0,22 0,11 
P17CW200      0,100 ud   Manguito cobre de 22 mm.                                         0,11 0,01 
FOEAC304A     1,000 m    Coquilla anticondens. 20 mm. D=22 mm.                            1,24 1,24 
CHAPALUM      0,300 m2   Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm                               12,83 3,85 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,40 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,71 
04.02.07.01.01.08 ud   GRUPO CIRCULADOR. (GB-1)                                          
 Suministro y montaje de grupo de circulación, marca WILO o equivalente, compuesto por una motobomba, cons-  
 truccion in-line, seleccionado con las siguientes caracteristicas:  
 - Modelo: Yonos-Pico 30/1-8  
 - Caudal: 810 l/h  
 - Altura manométrica: 6,1 m.c.a.  
 - Alimentación eléctrica: I-230V-50Hz  
   
 Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico de mando y protección, cableado y conexionado, manguitos elásti-  
 cos antivibratorios, elementos de unión, dos válvulas de corte, válvula de retención y filtro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: GB-1  
O01OA120      1,420 h.   Cuadrilla D                                                      23,42 33,26 
GB-1          1,000 ud   Grupo circulador Yonos-Pico 30/1-8                               241,85 241,85 
VALVE34       2,000 ud   Válvula esfera 3/4"                                              4,41 8,82 
RET34         1,000 ud   Válv.retención latón roscar 3/4"                                 2,56 2,56 
FILT734       1,000 ud   Filtro en Y 3/4"                                                 8,55 8,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                295,00 8,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 303,89 
04.02.07.01.01.09 ud   AEROTERMO (AE-1)                                                  
 Suministro y montaje de aerotermo marca WOLF modelo LH 25/3 o equivalente, caudal 810 l/h. Incluso soporte, fi-  
 jaciones y accesorios de montaje. Incluye bancada de hormigón con apoyos elásticos, tejado para intemperie, ca-  
 pota de protección del motor, actuador/conmutador eléctrico para facilitar su instalación, intercambiador en Cu/Al e  
 interruptor de proximidad para el paro de la unidad.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: AE-1  
O01OB170      2,271 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 31,41 
O01OB180      2,271 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 30,84 
AER1003       1,000 ud   Aerotermo LH 100/3                                               362,27 362,27 
P20MR081      1,000 ud   Soportes aerotermo                                               34,01 34,01 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                458,50 13,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 472,29 
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04.02.07.01.01.10 ud   VASO EXPANSION 100 L (VE-1)                                       
 Suministro y montaje de vaso de expansión de 100 litros de capacidad, marca SEDICAL modelo REFLEX S 100 o  
 equivalente. Con conexion roscada de 1", membrana no recambiable;. homologado segun directiva 97/23/CE de  
 aparatos a presion, color rojo recubierto. Presion inicial: 1,5 bar. y con una presión y temperatura maximas de tra-  
 bajo de 10 bar y 120ºC. Incluye válvula de seguridad y manómetro de esfera. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto  
 estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa  
 vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: VE-1  
O01OB170      0,532 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 7,36 
O01OB180      0,532 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 7,22 
VASO100       1,000 ud   VASO EXPANSION REFLEX S 100                                      88,85 88,85 
VALVSEG       1,000 ud   Válvula de seguridad 3/4"                                        23,15 23,15 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                126,60 3,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 130,38 
04.02.07.01.01.11 ud   DEPOSITO DE LLENADO-VACIADO DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO (DL-1)       
 Suministro e instalación de depósito de llenado - vaciado de PVC y fibra de vidrio. Volumen 100 litros. Incluye  
 bomba de llenado y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Comprende todos los trabajos, ma-  
 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto  
 estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa  
 vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: DL-1  
PXHPLL040     1,000 ud   Depósito de llenado-vaciado de PVC y fibra de vidrio             51,83 51,83 
%ACC%003      3,000 %    En accesorios, conexiones, soportado  y p. material              51,80 1,55 
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
O01OB195      0,355 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 4,70 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                63,00 1,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64,88 
04.02.07.01.01.12 ud   MEDIO PORTADOR DE CALOR TYFOCOR G-LS 200 l                        
 Suministro de 100 litros de líquido caloportador Tyfocor G-LS o equivalente, en recipiente desechable. Incluso llena-  
 do de circuito.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
GLICOL100     1,000 ud   MEDIO PORTADOR DE CALOR TYFOCOR G-LS 100 l                   370,17 370,17 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                375,10 11,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 386,33 
04.02.07.01.01.13 ud   MANOMETRO CON LLAVES                                              
 Suministro y montaje de conjunto de manometro con llaves de conmutación tipo esfera marca DANFOSS SOCLA o  
 equivalente, diametro de esfera 50 mm, incluso parte proporcional de accesorios. Comprende todos los trabajos,  
 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-  
 fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,142 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,96 
CLMAN01       1,000 ud   MANOMETRO LLAVES CONMUT.                                         15,72 15,72 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,70 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,21 
04.02.07.01.01.14 ud   TERMOMETRO METALICO DE ESFERA                                     
 Suministro y montaje de termometro metalico de esfera, marca ROCA o equivalente, diametro de esfera 80 mm,  
 con vaina roscada de 1/2" de 50 mm de longitud. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,  
 segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,142 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,96 
CLTER01       1,000 ud   Termómetro metálico de esfera ROCA                               9,39 9,39 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11,40 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,69 
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04.02.07.01.01.15 ud   DEPÓSITO INTERACUMULADOR 1.500 L (DP-1)                           
 Interacumulador de agua caliente sanitaria, marca BASSINOX modelo BF o equivalente de 1.500 l. de capacidad,  
 fabricado en acero inoxidable AISI 316L, tipo vertical, de las siguientes características:  
   
 - Temperatura máxima: 99ºC  
 - Aislamiento: Poliuretano expandido flexible de 50 mm de espesor con revestimiento mediante chapa de aluminio.  
 - Boca de hombre: diámetro 400 mm.  
 - Presión de ejercicio: 8 bar  
 - Presión de prueba: 12 bar  
 - Accesorios: Cuadro de mando electrónico y ánodo de corriente impresa.  
   
 Incluye juntas, bridas, cajas de protección, válvula de seguridad, llave de vaciado, bancada de hormigón y p.p.  
 de pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni-  
 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Docu-  
 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
 Referencia en plano: DP-1  
O01OA050      0,710 h.   Ayudante                                                         13,24 9,40 
O01OA030      0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
ACUM4000      1,000 Ud   Acumulador 4.000 litros                                          3.924,64 3.924,64 
VALVSEG       1,000 ud   Válvula de seguridad 3/4"                                        23,15 23,15 
LLAVAC        1,000 ud   Llave de vaciado 1 1/4"                                          6,64 6,64 
%ACCESSOL     0,500 %    En accesorios, conexiones, soportado  y p. material              3.973,70 19,87 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3.993,50 119,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.113,33 
ELEMENTO 04.02.07.01.02 CIRCUITO SECUNDARIO                                               
04.02.07.01.02.01 ud   VALVULA DE MARIPOSA 2 1/2" PN-16                                  
 Suministro y montaje de válvula de mariposa de diámetro 2 1/2" PN-16, marca DANFOSS OREG o equivalente,  
 para corte plenamente estanco y maniobra rápida, con cuerpo monobloc de hierro fundido, palanca y eje de acero  
 inoxidable.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      1,065 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 14,73 
CLIDV140A     1,000 ud   VALVULA MARIPOSA OREG 2 1/2" PN-16                               22,80 22,80 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                37,50 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,66 
04.02.07.01.02.02 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 2 1/2"                                          
 Suministro y montaje de válvula de retención de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,177 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,45 
P17XR070      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.2 1/2"                                 24,76 24,76 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                27,20 0,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,03 
04.02.07.01.02.03 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 2"                                              
 Suministro y montaje de válvula de retención de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,177 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,45 
P17XR060      1,000 u    Válv.retención latón roscar 2"                                   8,74 8,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11,20 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,53 
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04.02.07.01.02.04 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/4"                                          
 Suministro y montaje de válvula de retención de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,177 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,45 
P17XR040      1,000 u    Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 5,51 5,51 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,00 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,20 
04.02.07.01.02.05 ud   VÁLVULA RETENCIÓN 1"                                              
 Suministro y montaje de válvula de retención de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada o soldada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,177 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 2,45 
DHSJET67      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1"                                     15,42 15,42 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,90 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,41 
04.02.07.01.02.06 ud   VALVULA DE ESFERA 2" PN-16                                        
 Suministro y montaje de válvula de esfera PN-16 de 2", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, de latón cromado  
 duro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
VALVESF2      1,000 ud   VALVULA DE ESFERA 2" PN-16                                       12,10 12,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,00 0,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,52 
04.02.07.01.02.07 ud   VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-16                                    
 Suministro y montaje de válvula de esfera PN-16 de 1 1/4", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, de latón cro-  
 mado duro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,355 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 4,91 
CLIDV031A     1,000 ud   VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-16                                   5,23 5,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,10 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,44 
04.02.07.01.02.08 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 2 1/2"                                    
 Suministro y montaje de filtro en Y de diametro 2 1/2", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, PN-16, cuerpo de  
 fundición, incluso malla de acero inoxidable, bridas, taladros, pequeño material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
CLDV520A      1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 2 1/2"                                   29,62 29,62 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                49,30 1,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 50,74 
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04.02.07.01.02.09 ud   FILTRO LATON EN Y DE DIAMETRO 2"                                  
 Suministro y montaje de filtro en Y de diametro 2", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, PN-25, cuerpo de laton  
 con rosca H/H, incluso malla de acero inoxidable, llave de limpieza en laton, union mediante rosca, pequeño mate-  
 rial y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
CLDV508A      1,000 ud   FILTRO EN Y                                                      26,68 26,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                36,50 1,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37,60 
04.02.07.01.02.10 ud   FILTRO LATON EN Y DE DIAMETRO 1 1/4"                              
 Suministro y montaje de filtro enN Y de diametro 1 1/4", marca DANFOSS SOCLA o equivalente, PN-25, cuerpo de  
 laton con rosca H/H, incluso malla de acero inoxidable, llave de limpieza en laton, union mediante rosca, pequeño  
 material y accesorios.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
CLDV506A      1,000 ud   FILTRO EN Y                                                      12,95 12,95 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                22,80 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,45 
04.02.07.01.02.11 ud   VÁLVULA DE CUATRO VIAS 2 1/2"                                     
 Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de cuatro vías de 2 1/2" de diámetro, marca HONEYW-  
 WELL o equivalente, modelo TM3410 de las siguientes características:  
 - Margen de regulación: 36-53ºC  
 - Precisión: +-1ºC  
 - Temperatura máxima: 90ºC  
 - Presión máxima: 10 bar  
 - Cuerpo en bronce  
 - Obturador en acero inoxidable  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, incluso  
 accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documentos de Proyecto,  
 indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,532 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 7,36 
V4VDSER88     1,000 ud   Válvula de 4 vía 2 1/2"                                          1.072,96 1.072,96 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.080,30 32,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.112,73 
04.02.07.01.02.12 ud   MANOMETRO DE ESFERA                                               
 Suministro y montaje de conjunto de manometro de esfera marca DANFOSS SOCLA o equivalente, diametro de  
 esfera 50 mm, incluso parte proporcional de accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi-  
 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-  
 miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,142 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,96 
DJFLKE67      1,000 ud   Manómetro de esfera                                              3,57 3,57 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,50 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,70 
04.02.07.01.02.13 ud   TERMOMETRO METALICO DE ESFERA                                     
 Suministro y montaje de termometro metalico de esfera, marca ROCA o equivalente, diametro de esfera 80 mm,  
 con vaina roscada de 1/2" de 50 mm de longitud. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares  
 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,  
 segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB170      0,142 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,96 
CLTER01       1,000 ud   Termómetro metálico de esfera ROCA                               9,39 9,39 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11,40 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,69 
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04.02.07.01.02.14 ud   PURGADOR AUTOMATICO                                               
 Suministro y montaje de purgador automático marca SEDICAL modelo SpiroTop o equivalente, con llave de corte.    
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,497 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 6,87 
SO422A003A    1,000 ud   PURGADOR AUTOMATICO THERMOR                                      19,74 19,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                26,60 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,41 
04.02.07.01.02.15 ml   TUBERÍA POLIBUTILENO Ø 63 mm C/COQ. AFS + ALUM                    
 Tubería de polibutileno de 63 mm. de diámetro nominal y espesor 5,8 mm para agua fría sanitaria, según  
 UNE-ISO-15876,  aislamiento anticondensación de 10 mm. d eespesor marca ARMAFLEX o equivalente y forrada  
 con chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, con p.p. de aislamiento de valvulería, incluso soportes, anclajes,   
 p.p. elementos de unión y piezas especiales, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,107 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,48 
TPB63MM       1,000 ml   Tubo polibutileno t.recto 63 mm                                  8,77 8,77 
CDTPB63MM     0,100 ud   Codo polibutileno 63 mm                                          4,96 0,50 
MGTPB63MM     0,200 ud   Manguito polibutileno 63 mm                                      6,68 1,34 
COQAFS63      1,000 ml   Coquilla anticondensación 9 mm Ø 63                              0,85 0,85 
CHAPALUM      0,400 m2   Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm                               12,83 5,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                18,10 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,61 
04.02.07.01.02.16 ml   TUBERÍA POLIBUTILENO Ø 63 mm C/COQ. ACS + ALUM                    
 Tubería de polibutileno de 63 mm. de diámetro nominal y espesor 5,8 mm para agua caliente sanitaria, según  
 UNE-ISO-15876,  aislamiento de espesor según RITE marca ARMAFLEX o equivalente y forrada con chapa de  
 aluminio de 0,6 mm de espesor, con p.p. de aislamiento de valvulería, incluso soportes, anclajes,  p.p. elementos  
 de unión y piezas especiales, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,107 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,48 
TPB63MM       1,000 ml   Tubo polibutileno t.recto 63 mm                                  8,77 8,77 
CDTPB63MM     0,100 ud   Codo polibutileno 63 mm                                          4,96 0,50 
MGTPB63MM     0,200 ud   Manguito polibutileno 63 mm                                      6,68 1,34 
COQTER63      1,000 ml   Coquilla aisl. térmico e=30mm Ø63                                2,97 2,97 
CHAPALUM      0,400 m2   Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm                               12,83 5,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,20 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,80 
04.02.07.01.02.17 ml   TUBERÍA POLIBUTILENO Ø 50 mm C/COQ. ACS + ALUM                    
O01OB170      0,107 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,48 
TPB50MM       1,000 ml   Tubo polibutileno t.recto 50 mm                                  7,50 7,50 
CDTPB5MM      0,100 ud   Codo polibutileno 50 mm                                          3,75 0,38 
MGTPB50MM     0,200 ud   Manguito polibutileno 50 mm                                      4,67 0,93 
COQTER50      1,000 ml   Coquilla aisl. térmico e=30mm Ø50                                2,36 2,36 
CHAPALUM      0,350 m2   Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm                               12,83 4,49 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,10 0,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,65 
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04.02.07.01.02.18 ml   TUBERÍA POLIBUTILENO Ø 32 mm C/COQ. ACS + ALUM                    
 Tubería de polibutileno de 32 mm. de diámetro nominal y espesor 2,9 mm para agua caliente sanitaria, según  
 UNE-ISO-15876,  aislamiento de espesor según RITE marca ARMAFLEX o equivalente y forrada con chapa de  
 aluminio de 0,6 mm de espesor, con p.p. de aislamiento de valvulería, incluso soportes, anclajes,  p.p. elementos  
 de unión y piezas especiales, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión y funcionando.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,107 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 1,48 
TPB32MM       1,000 ml   Tubo polibutileno t.recto 32 mm                                  2,29 2,29 
CDTPB32MM     0,100 ud   Codo polibutileno 32 mm                                          0,93 0,09 
MGTPB32MM     0,200 ud   Manguito polibutileno 32 mm                                      0,76 0,15 
COQTER32      1,000 ml   Coquilla aisl. térmico e=25mm Ø32                                1,22 1,22 
FORRCHAPAL    0,280 m2   Chapa de aluminio 0,9 mm                                         7,52 2,11 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                7,30 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,56 
04.02.07.01.02.19 ud   CONTADOR DN50                                                     
 Suministro e instalación de contador de agua fría DN-50 (2"), marca SEDICAL modelo GMWF50i, con salida de im-  
 pulsos, incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, accesorios de unión y sujeción, pequeño material, montaje,  
 prueba y funcionando correctamente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y  
 demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
CONT50        1,000 ud   Contador de agua fría DN 50                                      280,83 280,83 
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
O01OB195      0,071 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 0,94 
%ACCES03      3,000 %    Por accesorios y piezas especiales                               282,80 8,48 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                291,20 8,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 299,97 
04.02.07.01.02.20 ud   CONTADOR DN32                                                     
 Suministro e instalación de contador de caliente DN-32 (1 1/4"), marca SEDICAL modelo JSH30i, con salida de im-  
 pulsos, incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, accesorios de unión y sujeción, pequeño material, montaje,  
 prueba y funcionando correctamente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y  
 demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
CONTACS32     1,000 ud   Contador de ACS DN32                                             120,92 120,92 
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
O01OB195      0,071 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 0,94 
%ACCES03      3,000 %    Por accesorios y piezas especiales                               122,80 3,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                126,50 3,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 130,32 
04.02.07.01.02.21 ud   CONTADOR DN40                                                     
 Suministro e instalación de contador de caliente DN-40 (1 1/2"), marca SEDICAL modelo JSH40i, con salida de im-  
 pulsos, incluso bridas, contrabridas, juntas, tornillos, accesorios de unión y sujeción, pequeño material, montaje,  
 prueba y funcionando correctamente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-  
 ra dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y  
 demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
CONTACS40     1,000 ud   Contador de ACS DN40                                             165,83 165,83 
O01OB170      0,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,98 
O01OB195      0,071 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 0,94 
%ACCES03      3,000 %    Por accesorios y piezas especiales                               167,80 5,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                172,80 5,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 177,96 
ELEMENTO 04.02.07.01.03 CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO                                      
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04.02.07.01.03.01 Ud   CUADRO ELECTRICO DE ALIMENTACION                                  
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico de alimentación de todos los equipos eléctricos de la instalación solar y  
 producción de ACS, como bombas, aerotermo, válvulas motorizadas..., incluyendo las protecciones necesarias  
 según normativa; con selectores de funcionamiento para los equipos en posicion manual y automatica.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
CUADALIM      1,000 ud   Cuadro eléctrico de alimentación                                 683,05 683,05 
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
O01OB220      0,710 h.   Ayudante electricista                                            13,24 9,40 
%ACC%003      3,000 %    En accesorios, conexiones, soportado  y p. material              702,30 21,07 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                723,30 21,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 745,04 
04.02.07.01.03.02 Ud   CONEXION ELECTRICA  A CUADRO                                      
 Suministro e instalación de conexión eléctrica a cuadro de los distintos elementos de la instalación, bombas, aero-  
 termo, actuadores, sondas, etc., bajo tubo de acero en interiores y bajo manguera RZ1 para exteriores. Incluyendo  
 las cajas de conexión estancas necesarias.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
PXHPER020     1,000 ud   Material Conexión eléctrica a cuadro                             265,54 265,54 
O01OB200      7,097 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 98,15 
O01OB220      7,097 h.   Ayudante electricista                                            13,24 93,96 
%ACC%003      3,000 %    En accesorios, conexiones, soportado  y p. material              457,70 13,73 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                471,40 14,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 485,52 
ELEMENTO 04.02.07.01.04 AYUDAS, LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. SOLAR TÉRMICA       
04.02.07.01.04.01 ud   AYUDAS, LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. SOLAR TÉRMICA       
 LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION SOLAR TÉRMICA Y PRODUCCIÓN DE ACS pa-  
 ra cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para  
 la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autori- 
 zación de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. Incluye limpieza y desinfección de la insta-  
 lación antes de su recepción.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
VAB011        1,000 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. SOLAR TERMICA  1.056,18 1.056,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.056,18 
SUBAPARTADO 04.02.07.02 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA                                    
04.02.07.02.01 ud   CUADRO 29 - FV                                                    
 Suministro y montaje deCUADRO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DE SUPERFICIE Marca Mo-  
 eller o similar, de 500x300x215 mm de dimensiones exteriores, con aparamenta y envolvente, apto para montaje  
 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distri-  
 buidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos. Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar,  
 Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  In-  
 cluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contactores, contadores de energía y proteccion contra sobre-  
 tensiones.   
   
 Este cuadro  incluye y contiene los siguientes componentes:  
 - 1 Magnetotérmico de 2x50A  
 - 2 Magnetotérmicos de 2x32A  
 - 1 Magnetotérmico de 2x16A  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB210      0,355 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 4,82 
IELEETCUA29   1,000 UD   CUADRO 29 FV                                                     181,90 181,90 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   191,60 3,83 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                195,50 5,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 201,33 
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04.02.07.02.02 ud   INVERSOR REGULADOR ISTG                                           
 Suministro y montaje de INVERSOR CIRCUTOR ISTG o equivalente, CON GESTIÓN DE ACUMULACIÓN, dise-  
 ñado para instalaciones conectadas a red con autoconsumo e inyección cero a red.  
   
 Características Principales:  
   
 Entrada CC Máxima Potencia CC (cos ö = 1) 4250 W  
 Tensión máxima 500 Vc.c.  
 Tensión mínima 150 Vc.c.  
 Tensión Stand-by 125 Vc.c.  
 Corriente máxima 28 A  
   
 Entrada a Batería Tensión nominal 48 V  
 Rango de Tensión 36…62 V  
 Corriente máxima (Carga/Descarga) 80/80 A  
 Control de Carga CC/CV  
 Seguridad Aislamiento reforzado  
   
 Salida CA (red) Potencia CA (230 V, 50 Hz, cos ö = 1) 4000 W  
 Tensión nominal / Frecuencia 230 V / 50 Hz  
 Rango de Tensión CA * 180…270 V  
 Rango de Frecuencia * 45…55 Hz  
 Corriente nominal (230 V) 17,4 A  
 Corriente de cortocircuito 35 A  
 THD(U) con THD(I) = 3% < 3,5%  
 PF 0,5 (capacitivo)…1…0,5 (inductivo)  
 Potencia Stand-by < 2 W  
   
 Salida CA (Salida SAI) Potencia CA (230 V, 50Hz, cos ö = 1) 4000 W  
 Tensión nominal / Frecuencia 230 V / 50 Hz  
 Rango de Tensión CA * 180…270 V  
 Rango de Frecuencia * 45…55 Hz  
 Corriente nominal (230 V) 17,4 A  
 Corriente de cortocircuito 35 A  
 THD(U) con THD(I) = 3% < 3,5%  
   
   
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,355 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,91 
O01OB210      0,355 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 4,82 
ISTGCIRCUT    1,000      Inversor-Regulador ISTG de Circutor o equivalente                560,33 560,33 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   570,10 11,40 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                581,50 17,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 598,91 
04.02.07.02.03 ud   MÓDULO SOLAR FV YINGLI DE SILICIO POLICRISTALINO 270Wp            
 Suministro y montaje de MÓDULO SOLAR FV POLICRISTALINO YINGLI DE 270 Wp o equivalente.  
   
 Completo e instalado de acuerdo con su Esquema Unifilar, Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, incluyendo  
 montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  Incluyen aparatos auxiliares, analizadores de redes, contac-  
 tores, contadores de energía y proteccion contra sobretensiones.   
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,107 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,48 
O01OB210      0,107 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,45 
MODFVYINGLI27 1,000      Modulo Solar FV Silicio Cristalino Yingli 270Wp o equivalente    147,54 147,54 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   150,50 3,01 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                153,50 4,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 158,09 
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04.02.07.02.04 ud   ESTRUCTURA SOLAR FV DE ALUMINIO                                   
 Suministro y montaje de ESTRUCTURA APOYADA Y CONTRAPESADA SOBRE CUBIERTA PARA MODULOS  
 SOLARES FV, MARCA SCHLETTER o equivalente, incluyendo piezas de anclaje a módulos y anclaje a piés de  
 hormigón, rótulas,  contrapesos (dados) de hormigón, tornillería, rastreles, etc, completamente montada y termina-  
 da.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      5,677 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 78,51 
O01OB210      5,677 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 77,09 
ESTRUCSCHLETT 1,000      Estructura Solar FV Aluminio Marca Schletter o equivalente       1.049,34 1.049,34 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   1.204,90 24,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.229,00 36,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.265,91 
04.02.07.02.05 ud   SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, MEDICIÓN FV Y CONTROL DINÁMICO DE POT  
 Suministro y montaje de SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA INSTALACIÓN SO-  
 LAR FV, INCLUYENDO ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR Y VELOCIDAD  
 VIENTO, compuesto por:  
   
 - 1 CDP-0 de Circutor para el control dinámico de potencia para autoconsumo con inyección cero a red  
 - 1 Sensor de Radiación sobre el captador y velocidad de viento  
 - 1 CVM Mini de Circutor  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      5,677 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 78,51 
O01OB210      5,677 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 77,09 
CDP0CIRCUTOR 1,000      CDP-0 de Circutor de Control Dinámico de Potencia para Autoconsu 401,22 401,22 
CVMCIRCUTOR 1,000      CVM Mini de Circutor o equivalente                               329,80 329,80 
SENSMETEORADV 1,000      Sensor Meteorológico de Medición de Radiación y velocidad de vie 250,54 250,54 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   1.137,20 22,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.159,90 34,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.194,70 
04.02.07.02.06 ud   BATERIAS DE ACUMULACION                                           
 Suministro y montaje de CONJUNTO DE BATERIAS PARA ACUMULACION DE ENERGIA SOLAR FV y autocon-  
 sumo, Marca FIAMM o similar de gel SIN MANTENIMIENTO, Modelo GEL VRLA-SMG 12V.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
BATFIAMMVRLAS 1,000      Baterías Solares de Acumulación Fiamm GEL VRLA-SMG 12V o 109,39 109,39 
 similar  
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   113,30 2,27 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                115,60 3,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 119,02 
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04.02.07.02.07 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 2x4+TTx4 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV)                
 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFÁSICO constituido por dosconductores y tierra de cobre rigido de 4  
 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no pro-  
 pagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos,  
 resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
EL662D004Afv1 1,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 2X4+TTx4mm2 Cu                 5,66 5,66 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   9,60 0,19 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,70 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,03 
04.02.07.02.08 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 2X2,5+TTx2,5 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV             
 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFÁSICO constituido por dosconductores y tierra de cobre rigido de 2,5  
 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no pro-  
 pagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos,  
 resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material, funcionamiento y  
 puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
EL662D004Afv2 1,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 2X2,5+TTx2,5mm2 Cu             2,83 2,83 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   6,70 0,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                6,90 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,06 
04.02.07.02.09 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 2x10+TTx10 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV2              
 Suministro y montaje de CIRCUITO MONOFÁSICO constituido por dosconductores y tierra de cobre rigido de 10  
 mm2 y aislamiento tipo SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV (SEGURFOC-331 o equivalente: no propagación de la llama, no pro-  
 pagación del incendio, baja emision de humos, baja emision de gases corrosivos, baja emision de humos toxicos,  
 resistente al fuego), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion, conectores estancos de silicona y pe-  
 queño material, funcionamiento y puesta a punto de la instalación.Montado en bandeja.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB200      0,142 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1,96 
O01OB210      0,142 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1,93 
EL662D004Afv3 1,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 2X10+TTx10mm2 Cu               7,71 7,71 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   11,60 0,23 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11,80 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,18 
04.02.07.02.10 ud   CAJA DE CONTÍNUA CON BASE PORTAFUSIBLES Y CARTUCHO 2x10A          
 Caja de corte de corriente contínua con base portafusibles y cartucho calibrado de 2x10A  
ELE662Y010A   1,000 Ud   Caja estanca                                                     10,96 10,96 
ELE662Y010B   2,000 Ud   Cortacircuito secc. T01p                                         5,84 11,68 
ELE662Y010C   2,000 Ud   ABB  E 9F10 PV  FUSIBLE, PV 10A                                  2,99 5,98 
O01OB200      0,299 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 4,14 
O01OB210      0,299 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 4,06 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   36,80 0,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                37,60 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,69 
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04.02.07.02.11 m    CIRCUITO DE CORRIENTE CONTINUA 2x6mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV)            
 Circuito monofasico realizado con tubo PVC reforzado M 25/gp7, conductores de cobre rigido de 6 mm2, aisla-  
 miento RZ1-K 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos), en sistema  
 monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material. To-  
 talmente instalado, incluyendo conexionado segun planos.  
O01OB200      0,149 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,06 
O01OB210      0,149 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 2,02 
ELEWHH040     2,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               2,85 5,70 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   10,70 0,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,90 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,20 
04.02.07.02.12 m    CIRCUITO MONOFASICO 1x6 TT (RZ1-K 0,6/1 KV)                       
 Circuito monofasico realizado con tubo PVC reforzado M 25/gp7, conductor de cobre rigido de 6 mm2, aislamiento  
 RZ1-K 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos), para toma de tierra,  
 incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material. Totalmente instalado, incluyendo co-  
 nexionado segun planos.  
O01OB200      0,149 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,06 
O01OB210      0,149 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 2,02 
ELEWHH040     1,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               2,85 2,85 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%MA0200       2,000 %    Medios Auxiliares y pequeño material (s/total)                   7,80 0,16 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                8,00 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,21 
04.02.07.02.13 ud   PROYECTO, LEGALIZACION Y AYUDAS                                   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 883,58 
APARTADO 04.02.08 INSTALACIONES ESPECIALES                                          
SUBAPARTADO 04.02.08.01 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS                                    
04.02.08.01.01 ud   Pulsador de apertura de puerta.                                   
 Suministro y montaje de Ud. de Pulsador de apertura de puerta.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
SE510A012A    1,000 ud   Pulsador de apertura de puerta                                   9,98 9,98 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                12,90 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,32 
04.02.08.01.02 ud   CPU PARA CONTROL DE ACCESOS SB/3 LAN                              
 Suministro y montaje de (12270000) Ud. de CPU Mod. SB/3 LAN o similar, CPU para el control de accesos, pre-  
 sencia, visitas y rondas e integración de señales, con control de 1 lector, apropiado para accesos en un único  
 sentido (salida libre o por pulsador). Dispone de 16 entradas digitales (8 son de alarma supervisadas, de las cuales  
 2 configurables como analógicas) y 4 salidas por relé (2 de alarma configurables). Alimentación a 220 VAC, inclui-  
 da, y caja soporte.  
 Conexión a red Etherdorlet 10/100 Base T RJ-45, con protocolo TCP/IP. Microprocesador de 32 bits, memoria  
 flash reprogramable, bus RS-485 hasta 115.200 baudios, capacidad 26.000 tarjetas.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
SE516A001A    1,000 ud   CPU Mod. SB/3 LAN                                                341,72 341,72 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                351,50 10,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 362,09 
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04.02.08.01.03 ud   LECTOR PARA TARJETAS DE PROXIMIDAD MIFARE R10                     
 Suministro y montaje de (10142000) Ud. de Lector para tarjetas de proximidad MIFARE R10 o similar (ISO 14443A  
 -lectura de nº de serie de la tarjeta), rango de lectura hasta 5cm, sólo lectura, con zumbador y led indicativo de fun-  
 cionamiento rojo/verde. Apropiado para colocación tanto en interiores como en exteriores. Posibilidad de lectura de  
 tarjeta iCLASS (ISO 15693). Se suministra con cable de 45cm. Dimensiones: 76x44x19.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
SE510A003A    1,000 ud   Lector para tarjetas de proximidad MIFARE R10                    57,64 57,64 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                67,50 2,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 69,49 
04.02.08.01.04 ud   CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA                                  
 Ud. De Configuración, Puesta en marcha del sistema, instalado Madrid.  
 No se incluye ningún trabajo de instalación, cableado, o similar. En la puesta en marcha, se ponen todos los siste-  
 mas en marcha (CPUs y lectores), se prueba el software, se introducen los planos (que deben estar en formato di-  
 gital), y se enseña al personal de la empresa instaladora a crear y probar algunos iconos del sinóptico. Finalmen-  
 te, será la empresa instaladora la que se encargará de crear y probar todo el resto de los iconos.  
   
 Comprende todos los trabajos segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
U01FY905      28,388 Hr   Técnico programador                                              36,00 1.021,97 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.022,00 30,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.052,63 
04.02.08.01.05 ud   Cerradero electromagnetico                                        
 Suministro y montaje de Ud. de Cerradero electromagnetico Mod. Effef 1410 o similar.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
SE510A011A    1,000 ud   Cerradero electromagnetico Mod. Effef 1410                       47,90 47,90 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                50,90 1,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,38 
SUBAPARTADO 04.02.08.02 SISTEMAS DE CCTV TCP/IP                                           
04.02.08.02.01 ud   CAMARA FLEXIDOMO IP                                               
 Suministro y montaje de Cámara Domo con cabina anti-vandálica dia/noche, marca Siemens o similar, con filtro IR  
 protección IP66 , Para techo o pared. Completo con policarbonato con burbuja resistente al impacto 1000 kg ,Reso-  
 lución horizontal 540 TV lineas, Iluminación mínima Color: 0.34 lx (F1.4, 50 IRE) B/W: 0.15 lx (F1.4, 50 IRE), Con-  
 trol de ganancia AGC/Off, Relación S/R >50 dB, Lente Direct-drive auto iris, Obturador electrónico Automatico: 1/50  
 - 1/100,000 s, Ángulo de visión horizontal Horizontal: 35.9 – 74.7°, Sincronización Interno: cristal Externo: line lock,  
 Control de balance de blancos Automatico, Distancia mínima al objeto 0.20 m, Clase de burbuja Tintado, Conector  
 de monitor de servicio local 2-pin (1 m cable incluido), Dimensiones (Ø x Al), 140 x 112 mm, Apertura relativa má-  
 xima F1.4 – 360, Requisitos de energía 12 V DC / 24 V AC, Consumo de energía 3.5 VA, Sensor de imagen 1/4"  
 interlinea CCD, Estándar de televisión PAL: 2:1 interlace Horizontal: 15.625 Hz Vertical: 50 Hz, Píxels 752 (H) x  
 582 (V). Fuente de alimentación para cámaras de 12 Vcc. 230Vca/12Vcc-640 mA. Con cable de 2mts. Este ali-  
 mentador se puede utilizar también para los teclados de control y programación de matrices y domos, así como a  
 la mayoría de los equipos con montaje en superfie.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
O01OB220      1,420 h.   Ayudante electricista                                            13,24 18,80 
SE510B001A    1,000 ud   Minidomo IP anivandalica D/N                                     196,55 196,55 
SE510B002A    1,000 ud   Fuente de Alimentación 12 Vcc                                    20,26 20,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                245,40 7,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 252,79 
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04.02.08.02.02 ud   CAMARA MOVIL EXTERIOR                                             
 Suministro y montaje de CCDA1445-DN261/4” SuperHAD CCD marca Siemens o similar, domo movil color , 26x,  
 480 TVL, 24 VAC •12x zoom digital • Sensibilidad luminosa hasta 1,4 lx • Detección de Movimiento • Seguimiento  
 de Objetos( tracking) • Wide Dynamic Range (WDR) • 400°/sec. veleocidad max. posicionamiento • 8 zonas de pri-  
 vacidad definidad de usuario • Rondas y posiciones de preset programables • Ajuste de parametros de cámara via  
 OSD • Posición titulos de texto con 20 digitos • 4 entradas de alarma con función AAM (Advanced Alarm Manage-  
 ment) • Velocidad de Zoom-proporcional • Multiple control protocols selectable. CCDA1425-WPH: Cabina de exterior  
 para Domos 1425, incluye calefactor y ventilador, protección IP66, rango de operación de -30 a +50ºC. Cristal cla-  
 ro. CCDA1425-WMJ: Soporte de montaje a pared con caja de conexión incorporada, para los Domos 1425, es  
 compatible con la carcasa de exterior CCDA1425-WPH. Paso de rosca 1 1/2" NTP. CCDA1425-CMA: Accesorio  
 para montaje en esquina de los Domos 1425, compatible con los soporte CCDA1425-WM y WMJ. CA-  
 PA2415-W230: Fuente de alimentación para domos de alta velocidad montada en caja de intemperie. E230Vca /  
 S24Vca, 2,5A.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
O01OB220      1,420 h.   Ayudante electricista                                            13,24 18,80 
SE510B003A    1,000                                                                       0,00 0,00 
SE510B003B    1,000                                                                       0,00 0,00 
SE510B003C    1,000 ud   Fuente alimentacion exterior                                     82,62 82,62 
SE510B003D    1,000 ud   Cabina de exterior para Domos                                    161,45 161,45 
SE510B003E    1,000                                                                       0,00 0,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                272,70 8,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 280,87 
04.02.08.02.03 ud   SISTEMA GRABADOR DE ALMACENAMIENTO                                
 Suministro y montaje de Videograbador marca Siemens o similar, 16 canales SISTORE AX16 250/200 con graba-  
 dor de DVD MPEG4 ,200 i/seg,500Gb ,Acceso Remoto vía RAS y Web Browser Vía LAN,WAN ,DVD.RW,Máxima  
 capacidad de 1.5 TB interno, Soporta grabación en espejo (RAID1). Resolución de grabaciones hasta 4CIF. Video-  
 grabador marca Siemens o similar, 8 canales SISTORE AX8 250/200 con grabador de DVD MPEG4 ,200  
 i/seg,500Gb ,Acceso Remoto vía RAS y Web Browser Vía LAN,WAN ,DVD.RW,Máxima capacidad de 1.5 TB in-  
 terno, Soporta grabación en espejo (RAID1). Resolución de grabaciones hasta 4CIF.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
O01OB220      0,710 h.   Ayudante electricista                                            13,24 9,40 
SE510B004A    1,000 ud   Videograbador 16 canales                                         1.500,31 1.500,31 
SE510B004C    1,000 ud   Videograbador 8 canales                                          1.123,30 1.123,30 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.642,80 79,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.722,11 
04.02.08.02.04 ud   MONITOR 19" LCD                                                   
 Suministro y montaje de Monitor panorámico de 22" marca FUJITSU-SIEMENS SL3220W o similar 22IN 16:10  
 5MS 10.000:1  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
O01OB220      0,213 h.   Ayudante electricista                                            13,24 2,82 
SE510B005A    1,000                                                                       0,00 0,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,94 
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04.02.08.02.05 ud   TECLADO - JOYSTICK                                                
 Suministro y montaje de marca Siemens o similar, Teclado CKA4820 , velocidad variable con joystick (3 eje)‚ 31  
 teclas‚ 10teclas funcionales display 2-lineas LC‚ LED multi-color (rojo‚ naranja‚verde) interfases series 1 interfase de  
 unidad de control unit interface con dos conexiones fisicas 1 interfase de telemetría con una conexión fisica ,Proto-  
 cols Seleccionables CCDA,Molinyx ,conexión COM1A - RS232 (9-pin Sub-D) ,COM1B - TTY modificado (9-pin  
 Sub-D) COM2 - RS485/TTY modified (9-pin Sub-D),Alimentación 12 - 13.2 V DC, Material de diseño Aluminio con  
 plastico lado panel ,Color Antracita gris (RAL 7016) grado de protección IP40.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la  
 D.F. y normativa vigente.  
O01OB200      0,213 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 2,95 
O01OB220      0,213 h.   Ayudante electricista                                            13,24 2,82 
SE510B006A    1,000 ud   Teclado - Joystick                                               377,06 377,06 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                382,80 11,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 394,31 
SUBAPARTADO 04.02.08.03 TELEVISION                                                        
ELEMENTO 04.02.08.03.01 R.T.V.                                                            
04.02.08.03.01.01 u    Captación de Señales de RTV                                       
 Suministro y montaje de Conjunto de captación de señales de TV terrenal y FM formado por antenas para UHF y  
 FM, base y torreta autoestable galvanizadas de 3 m, mástil de tubo de acero galvanizado, incluso anclajes, cable  
 coaxial y conductor de tierra de 25 mm2. Compuesto por:  
   
 1 ud. Antena FM  
 1 ud. Antena UHF  
 1 ud. Antena DAB  
 1 ud. Torreta autoestable de 3 m.  
 1 ud. Base para torreta.  
 30 m Cable coaxial tipo C1  
 1 ud. Pequeño material (Tornillos, tuercas, grapas, cinta aislante y en general material de sujeción)  
 15 m Cable tierra 25 mm2.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D001A    1,000 ud   Antena FM                                                        7,51 7,51 
TE516D001B    1,000 ud   Antena UHF                                                       22,11 22,11 
TE516D001J    1,000 ud   Antena DAB                                                       13,52 13,52 
TE516D001C    1,000 ud   Torreta autoestable de 3 m.                                      44,50 44,50 
TE516D001D    1,000 ud   Base para torreta.                                               12,92 12,92 
TE516D001E    30,000 m    Mt. Cable coaxial tipo C1                                        0,33 9,90 
TE516D001F    1,000 ud   Pequeño material (Tornillos, tuercas, grapas, cinta aislante y e 6,49 6,49 
TE516D001G    15,000 m    Mts. Cable tierra 25 mm2.                                        0,45 6,75 
TE516D001H    1,774 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 24,53 
TE516D001I    1,930 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 26,21 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                174,40 1,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                176,20 5,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 181,47 
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04.02.08.03.01.02 u    Amplificador RTV                                                  
 Suministro y montaje de Equipo de cabecera formado por 1 amplificador de banda ancha para FM, VHF y UHF, 1  
 amplificador para FI y  fuente de alimentación, debidamente instalado, ecualizado y ajustados los niveles de señal  
 de salida. Compuesto por:  
   
 1 ud. Amp. Banda Ancha  
 1 ud. Amplificador FI   
 1 ud. Distribuidor de 2 vías  
 5 ud. Cargas adaptadoras  
 1 ud. Armario para cabeceras  
 1 ud. Fuente de Alimentación  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D002A    1,000 ud   Amp. Banda Ancha                                                 84,88 84,88 
TE516D002B    1,000 ud   Amplificador FI                                                  40,07 40,07 
TE516D002C    1,000 ud   Distribuidor de 2 vías                                           10,54 10,54 
TE516D002D    5,000 ud   Cargas adaptadoras                                               0,53 2,65 
TE516D002E    1,000 ud   Armario para cabeceras                                           41,08 41,08 
TE516D002F    1,000 ud   Fuente Alimentacion                                              25,04 25,04 
TE516D002G    2,342 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 32,39 
TE516D002H    2,129 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 28,91 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                265,60 2,66 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                268,20 8,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 276,27 
04.02.08.03.01.03 u    Derivador 2 Salidas                                               
 Suministro y montaje de la Red de distribución de señal transparente, 5-2.150 MHz, compuesta por cable coaxial  
 tipo C1 y Derivador de 2 salidas, debidamente instalado y conexionado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D003A    1,000 ud   Derivador 2 Salidas                                              2,30 2,30 
TE516D003B    4,000 m    Mt. cable tipo C1                                                0,33 1,32 
TE516D003C    0,125 ud   Pequeño material para mecanismos en registros                    10,01 1,25 
TE516D003D    0,177 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 2,45 
TE516D003E    0,177 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 2,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,80 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,11 
04.02.08.03.01.04 u    Derivador 4 Salidas                                               
 Suministro y montaje de la Red de distribución de señal transparente, 5-2.150 MHz, compuesta por cable coaxial  
 tipo C1 y Derivador de 4 salidas, debidamente instalado y conexionado.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D004A    1,000 ud   Derivador 4 Salidas                                              2,98 2,98 
TE516D004B    4,000 m    Mt. cable tipo C1                                                0,33 1,32 
TE516D004C    0,125 ud   Pequeño material para mecanismos en registros                    10,01 1,25 
TE516D004D    0,177 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 2,45 
TE516D004E    0,177 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 2,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,50 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,82 
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04.02.08.03.01.05 u    Derivador 6 Salidas                                               
 Suministro y montaje de DERIVADOR 6 SALIDAS, incluyendo cable coaxial de interior, debidamente instalado y  
 conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB222      0,710 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           13,83 9,82 
O01OB224      0,710 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,24 9,40 
TE507A003A    1,000 u    Derivadores 6 salidas                                            4,31 4,31 
TE507A003B    75,000 m    Mt. cable coaxial                                                0,22 16,50 
TE507A003C    1,000 u    Pequeño material para mecanismos en registros                    20,03 20,03 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                60,10 0,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                60,70 1,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 62,48 
04.02.08.03.01.06 u    Derivador 8 Salidas                                               
 Suministro y montaje de DERIVADOR 8 SALIDAS, incluyendo cable coaxial de interior, debidamente instalado y  
 conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OB222      0,710 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           13,83 9,82 
O01OB224      0,710 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,24 9,40 
ICT662A001A   1,000 u    Derivadores 8 salidas                                            4,53 4,53 
TE507A003B    75,000 m    Mt. cable coaxial                                                0,22 16,50 
TE507A003C    1,000 u    Pequeño material para mecanismos en registros                    20,03 20,03 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                60,30 0,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                60,90 1,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 62,71 
04.02.08.03.01.07 u    Tomas R/TV-SAT Simon Serie 82                                     
 Suministro y montaje de Tomas de RTV Simon serie 82 o similar trasparentes 5-2150 MHz, para el servicio de  
 RTV compuesta por bases de acceso terminal (toma), tipo B0, debidamente instalado y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D005A    1,000 ud   Tomas R/TV-SAT Simon Serie 82                                    10,67 10,67 
TE516D005B    0,107 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 1,48 
TE516D005C    0,107 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 1,45 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                13,60 0,14 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                13,70 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,15 
04.02.08.03.01.08 u    Mt. cable coaxial tipo C1, a toma.                                
 Suministro y montaje de cable coaxial tipo C1 desde patinillo hasta la toma, para el servicio de RTV, debidamente  
 instalado y conexionado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D006A    1,000 m    Mt. cable coaxial tipo C1, a toma.                               0,33 0,33 
TE516D006B    0,036 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 0,50 
TE516D006C    0,036 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 0,49 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1,30 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,37 
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04.02.08.03.01.09 u    Equipamiento eléctrico del RIT                                    
 Suministro y montaje del equipamiento de los RIT, tanto superiores como inferiores, compuesto por tomas de co-  
 rriente, interruptores magnetotérmicos e interruptores diferenciales, debidamente conexionado e instalado. Com-  
 puesto por:  
   
 1 ud. Interruptor diferencial de corte omnipolar DV 2/25/30 mA.   
 1 ud. Interruptor magnetotérmico de corte general DV 6kA 2P 25 A  
 2 ud. Interruptormagnetotérmico de corte omnipolar DV 6kA 1P+N 16 A   
 1 ud. Interruptormagnetotérmico de corte omnipolar DV 6kA 1P+N 10 A  
 4 ud. Tomas de corriente 2P+T lateral con obturador de protección  
 1 ud. Cable de conexión de aparamenta  
 1 ud. Cuadro electrico de proteccion de 12 unidades  
 1 ud. Interruptor de empotrar pto. de luz 240V 5A  
 40m Cable de cobre 2,5mm2 con aislamiento 750V  
 150 m Cable de cobre 6mm2 con aislamiento 750V  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D007A    1,000 ud   Interruptor diferencial de corte omnipolar DV 2/25/30 MA         20,29 20,29 
TE516D007B    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico de corte general DV 6kA 2P 25A        8,68 8,68 
TE516D007C    2,000 ud   Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar DV 6kA 1P+N 16A    6,29 12,58 
TE516D007D    1,000 ud   Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar DV 6kA 1P+N 10A    6,15 6,15 
TE516D007E    4,000 ud   Tomas de corriente 2P+T lateral con obturador de protección      6,01 24,04 
TE516D007F    1,000 ud   Cable de conexión de aparamenta                                  5,01 5,01 
TE516D007G    1,000 ud   Cuadro Electrico de protección de 12 unidades                    8,32 8,32 
TE516D007H    1,000 ud   Interruptor de Empotrar Pto. de Luz de 240 V 5 A                 2,16 2,16 
TE516D007I    40,000 m    Cable de cobre 2,5 mm2 aislamiento 750 V                         0,06 2,40 
TE516D007J    150,000 m    Cable de cobre con aislamiento hasta 750 V 6 mm2                 0,08 12,00 
TE516D007K    3,549 h    H. Oficial de segunda                                            13,58 48,20 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                149,80 1,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                151,30 4,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 155,87 
04.02.08.03.01.10 u    Anclajes Bases Sistemas de Captación                              
 Suministro y montaje de Bases de antena parabólica debidamente instaladas en puntos señalados en cubierta del  
 edificio. Compuesto por:  
   
 2 ud. Base de antena parabólica compuesta por placa metálica de 250x250x2 mm y cuatro zarpas varilla M16.   
 8 ud. Material de sujeción (ferralla y tornillería)  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D008A    2,000 ud   Base de antena parabólica compuesta por placa metálica de 250x25 38,98 77,96 
TE516D008B    8,000 ud   Material de sujeción (ferralla y tornillería)                    6,44 51,52 
TE516D008C    0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
TE516D008D    0,710 h.   Peón ordinario                                                   13,16 9,34 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                148,60 1,49 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                150,10 4,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 154,63 
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04.02.08.03.01.11 u    Captación de Señales de Satélite                                  
 Suministro y montaje de Conjunto de captación de señales de TV satelite por antena para satelite, Lnc, cable coa-  
 xial y conductor de tierra de 25 mm2. Compuesto por:  
   
 1 ud. Antena Parabolica 80 cm  
 1 ud. Lnc 4 salidas  
 1 ud. Pequeño material  
 15 m Cable tierra 25 mm2.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D009A    1,000 ud   Antena Parabolica 80 cm                                          25,11 25,11 
TE516D009B    1,000 ud   LNC 4 Salidas                                                    15,54 15,54 
TE516D009C    1,000 ud   Pequeño Material                                                 10,01 10,01 
TE516D009D    15,000 m    Mts. Cable tierra 25 mm2.                                        0,45 6,75 
TE516D009E    1,420 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 19,64 
TE516D009F    1,420 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 19,28 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                96,30 0,96 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                97,30 2,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 100,21 
ELEMENTO 04.02.08.03.02 INFRAESTRUCTURA                                                   
04.02.08.03.02.01 u    REG.ENLACE SUP. ARM. 36x36x13                                     
 Suministro y montaje de REGISTRO ENLACE SUPERIOR de 36x36x13 cm., formado por armario metálico para  
 instalación superficial o empotrada provisto de puerta, con grado de protección IP 55.10 y material auxiliar, instala-  
 do.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
O01OA030      0,213 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,95 
O01OA060      0,213 h.   Peón especializado                                               13,24 2,82 
P22TR650      1,000 ud   Rtro. enlace 36x36x13 (armario metál.)                           47,47 47,47 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                54,10 0,54 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                54,70 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 56,30 
04.02.08.03.02.02 ud   Mts. Canalización formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 mm. de  
 Suministro y montaje de Canalización superior, debidamente instalado. Compuesto por:  
   
 28 m Canalización formada por 4 tubos de PVC de  40 mm. de diámetro, norma UNE 53112, incluido pasamuro en  
 cubierta.  
 3 ud. Grapas para fijación en techo tramo comunitario.  
 1 ud. Hilo guía.  
 1 ud. Registro 36x36x12 cm.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516D101A    28,000 m    Mts. Canalización formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 mm. de 1,50 42,00 
TE516D101B    3,000 ud   Ud. Grapas para fijación en techo tramo comunitario              0,60 1,80 
TE516D101C    1,000 ud   Hilo guía                                                        5,01 5,01 
TE516D101D    1,000 ud   Registro 36x36x12 cm                                             30,04 30,04 
TE516D101E    2,839 h    Oficial de segunda                                               13,58 38,55 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                117,40 1,17 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                118,60 3,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 122,13 
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04.02.08.03.02.03 ud   Mts. Canalización formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm. de  
 Suministro y montaje de Canalización principal compuesta 5 tubos de PVC rígido de  50 mm. de diámetro, norma  
 UNE 53112, alojados en patinillo de columna montante, debidamente instalada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516A101A    1,000 m    Mts. Canalización formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm. de 4,26 4,26 
TE516A101C    4,000 m    Hilo guía                                                        0,08 0,32 
TE516A101E    0,355 h    Oficial de segunda                                               13,58 4,82 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,09 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                9,50 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,78 
04.02.08.03.02.04 ud   Registros secundarios (45x45x15cm)                                
 Suministro y montaje de Registros secundarios (45x45x15cm) de planta, alojados en patinillo de columna montan-  
 te, debidamente instalado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516A101B    1,000 ud   Registros secundarios (45x45x15cm)                               48,17 48,17 
TE516A101E    0,355 h    Oficial de segunda                                               13,58 4,82 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                53,00 0,53 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                53,50 1,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 55,13 
04.02.08.03.02.05 ud   RIT (2000x1000x500mm)                                             
 Suministro y montaje de RIT (2000x1000x500 mm), debidamente instalado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516A101D    1,000 ud   RIT (2000x1500x500mm)                                            422,31 422,31 
TE516A101E    2,129 h    Oficial de segunda                                               13,58 28,91 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                451,20 4,51 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                455,70 13,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 469,40 
04.02.08.03.02.06 ud   Mts. tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro.                 
 Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro, empotrada en ladrillo de media asta, an-  
 clado sobre falso techo o dispuesta bajo suelo técnico, y hilo guía debidamente instalado:  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516A102A    1,000 m    Mts. tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro.                0,07 0,07 
TE516A102D    0,500 m    Hilo guía                                                        0,08 0,04 
TE516A102E    0,071 h    Oficial de segunda                                               13,58 0,96 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1,10 0,01 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1,10 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,11 
04.02.08.03.02.07 ud   Bandeja PVC 40 x 110 mm                                           
 Suministro y montaje de Bandeja de PVC 40 x 110 mm, debidamente instalada.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516A102B    1,000 m    Bandeja PVC 40 x 110 mm                                          5,79 5,79 
TE516A102E    0,355 h    Oficial de segunda                                               13,58 4,82 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,60 0,11 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                10,70 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,04 
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04.02.08.03.02.08 ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2 cm).                      
 Suministro y montaje de Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2) cm, empotrada en ladrillo de media asta o de su-  
 perficie anclada sobre falso techo o bajo suelo técnico, debidamente instalado.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente.  
TE516A102C    1,000 ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2 cm).                     0,21 0,21 
TE516A102E    0,355 h    Oficial de segunda                                               13,58 4,82 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,00 0,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,23 
APARTADO 04.02.09 RIEGO                                                             
04.02.09.01 u    AUTOMATA DE RIEGO GESTOR BM4 ZinCo                                
 Gestor de Riego BM4 ZinCo: Unidad principal premontada en caja de acero inoxidable con cerradura para uso al  
 aire libre. Especialmente diseñada para el riego automatizado de cubiertas verdes. Contiene conexión para el su-  
 ministro de agua con tubería de 32 mm, filtro, regulador de presión, conector para manguera de jardín, controlador  
 de tiempo de riego (con batería de 9V, por lo tanto no necesita fuente de alimentación), 4 electro válvulas de 1", co-  
 nectores para la tubería de 32 mm y sensor de lluvía Peso aprx: 15 kg. Suministro e instalación  
O01OB170      0,426 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 5,89 
O01OB180      0,426 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 5,79 
O01OA070      0,426 h.   Peón ordinario                                                   13,16 5,61 
GBM4ZNCO01    1,000 ud   Gestor de riego BM4                                              1.408,26 1.408,26 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.425,60 42,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.468,32 
04.02.09.02 u    ARQUETA C/VALVULAS 1" PARA SECTOR GOTEO                           
 Suministro y montaje de CONJUNTO DE VALVULA DE ESFERA 1", electrovalvula de 1" HIT serie 500-H-2000 o  
 equivalente, filtro de malla 1" de 120 Mesh y válvula reductora de presión, en arqueta de material plastico.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,426 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 5,89 
O01OB180      0,426 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 5,79 
O01OA070      0,426 h.   Peón ordinario                                                   13,16 5,61 
P26Q040       1,000 u    Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap                                22,92 22,92 
P26DV102      1,000 u    Válvula esfera metal D=1"                                        4,80 4,80 
P26SV010      1,000 u    Electroválvula 24 V apertura manual 1"                           15,60 15,60 
P26VR181      1,000 u    Válv.reg.pres.plá.acc.dir.D=1"                                   22,94 22,94 
RIQ110A       1,000 u    Filtro malla 1"                                                  22,86 22,86 
P26WW010      0,110 u    Pequeño material inst. hidra.                                    0,32 0,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                106,50 1,07 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                107,50 3,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 110,75 
04.02.09.03 m    TUBERIA POLIETILENO URALITA PE100 D=20 mm                         
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, de 20 mm de diámetro nominal y  
 una presión de trabajo de 1,6 MPa, marca URALITA o equivalente, colocada en instalaciones interiores, con p.p.  
 de piezas especiales de polietileno, accesorios y fijaciones, incluso aislamiento con coquilla de espuma elastome-  
 rica marca Armaflex o equivalente de espesor segun normativa vigente.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,032 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,44 
O01OB180      0,032 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 0,43 
RI395A002A    1,000 m    Tubo polietileno alta densidad PE100 1,6MPa D=20 mm              0,42 0,42 
P01AA020      0,060 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,55 0,69 
RI395A002B    1,000 u    Coquilla anticondens 9 mm D=20 mm                                0,55 0,55 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2,50 0,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2,60 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,64 
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04.02.09.04 m    TUBERIA POLIETILENO URALITA PE100 D=32 mm                         
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, de 32 mm de diámetro nominal y  
 una presión de trabajo de 1,6 MPa, marca URALITA o equivalente, colocada en instalaciones interiores, con p.p.  
 de piezas especiales de polietileno, accesorios y fijaciones, totalmente instalada y funcionando, según normativa  
 vigente, incluso aislamiento con coquilla de espuma elastomerica marca Armaflex o equivalente de 9 mm de espe-  
 sor.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,032 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,44 
O01OB180      0,032 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 0,43 
FOEAL170A     1,000 m    Tubo polietileno alta densidad pe100 1,6mpa d=32 mm              0,51 0,51 
P01AA020      0,060 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,55 0,69 
FOEAC130A     1,000 u    Coquilla anticondens 9 mm D=32 mm                                0,91 0,91 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,00 0,03 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,00 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,10 
04.02.09.05 m    TUBERIA PEAD ENTERRADO PE50 PN10 D=32mm EXC                       
 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE50 para instalación enterrada de red de  
 riego, para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca-  
 da en zanja,  i/p.p. de elementos de unión y accesorios, incluso la apertura y el tapado de la zanja.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OB170      0,032 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 0,44 
O01OB180      0,032 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 0,43 
RITP401A      1,000 m    Tuberia polietileno a d PE50 PN10 D=32mm                         0,49 0,49 
E02EM030      0,200 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  9,22 1,84 
E02SZ060      0,200 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   5,36 1,07 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,30 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,44 
04.02.09.06 u    PASAMUROS PVC                                                     
 Suministro y montaje de PASAMUROS realizado con tubo de PVC  según diámetro de tubería , con una anchura  
 de muro de hasta 50 cm.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y demas Do-  
 cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.  
O01OA090      1,420 h.   Cuadrilla A                                                      23,89 33,92 
FON662A103A   0,500 m    Tuberia PVC liso                                                 0,44 0,22 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                34,10 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 35,16 
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CAPÍTULO 05 EQUIPAMIENTO                                                      
05.01 ud   LAVABO BAJO ENCIMERA NEOSELENE                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada Neo Selene bajo encimera de 51x39cm., para colocar en encimera (sin incluir),  
 con grifería temporizada modelo Sprint de Roca, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de  
 escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
M01B0050      0,639 h    Oficial fontanero                                                13,83 8,84 
M01B0060      0,639 h    Ayudante fontanero                                               13,24 8,46 
E03AD0020     1,000 ud   Lavabo bajo encim. de porcelana Roca Neo Selene 51x39 cm         51,54 51,54 
E28ICA0010    1,000 ud   Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla, Adeq 2,35 2,35 
E24GG0020     2,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo                               1,98 3,96 
E24HA0030     2,000 ud   Flexible de acero inox. 30 cm                                    1,15 2,30 
E15AD0510     1,000 ud   GRIFO REPISA LV TEMPORIZADO SPRINT-N                             51,29 51,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                128,70 3,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 132,60 
05.02 ud   LAVABO SUSPENDIDO                                                 
 Lavabo suspendido anclado a pared, de porcelana vitrificada, color blanco, de 50 cm, modelo Vero de Duravit o  
 equivalente, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de es-  
 cuadra. Instalado, con grifería temporizada de lavabo, Sprint de Roca o equivalente.  
M01B0050      0,639 h    Oficial fontanero                                                13,83 8,84 
M01B0060      0,639 h    Ayudante fontanero                                               13,24 8,46 
E03AC0030     1,000 ud   Lavabo susp Vero 50 cm de Duravit                                185,33 185,33 
E28ICA0010    1,000 ud   Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla, Adeq 2,35 2,35 
E24GG0020     2,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo                               1,98 3,96 
E24HA0030     2,000 ud   Flexible de acero inox. 30 cm                                    1,15 2,30 
E15AD0510     1,000 ud   GRIFO REPISA LV TEMPORIZADO SPRINT-N                             51,29 51,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                262,50 7,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 270,41 
05.03 ud   INOD.SUSP. CISTERNA EMPOTRADA                                     
 Inodoro suspendido de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente, color blanco, incluso soporte Duplo WC,  
 elementos de fijación,  elemento bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada sigma de 12 cm y pulsador sigma  
 70 vidrio blanco , codo de evacuación, asiento y tapa lacados, instalado y funcionando.  
M01B0050      1,065 h    Oficial fontanero                                                13,83 14,73 
M01B0060      1,065 h    Ayudante fontanero                                               13,24 14,10 
E03DC0010     1,000 ud   Inodoro susp Roca Meridian bl i/asiento y tapa                   108,03 108,03 
E03DIA0020    1,000 ud   Bastidor Geberit Duofix p/taza suspend c/cisterna emp y pulsador 312,67 312,67 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                449,50 13,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 463,02 
05.04 ud   LAV.MINUSV.VERSO COMFORT 70 CATALANO                              
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para  
 codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos  
 a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-  
 bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles  
 de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
M01B0050      0,568 h    Oficial fontanero                                                13,83 7,86 
P18LX010      0,800 ud   LAV.MINUSV.VERSO COMFORT 70 CATALANO                          192,22 153,78 
E15AD0510     1,000 ud   GRIFO REPISA LV TEMPORIZADO SPRINT-N                             51,29 51,29 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,22 2,22 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,51 5,02 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,34 2,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                222,90 6,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 229,54 
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05.05 ud   INODORO MINUSV.SUSP. CISTERNA EMPOTRADA                           
 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, elemento bastidor Geberit Duofix con cisterna  
 empotrada sigma de 12 cm y pulsador sigma 70 vidrio blanco , codo de evacuación, asiento y tapa lacados ergo-  
 nómicos, instalado y funcionando.  
M01B0050      1,278 h    Oficial fontanero                                                13,83 17,67 
E03DIA0020    1,000 ud   Bastidor Geberit Duofix p/taza suspend c/cisterna emp y pulsador 312,67 312,67 
P18IE060      1,000 ud   Inod.p/discapacitados                                            118,72 118,72 
308.6         1,000 ud   Asiento ergonómico c/tapa                                        45,78 45,78 
P18GX015      1,000 ud   Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                     40,36 40,36 
P18GX160      1,000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       13,98 13,98 
P18GX200      1,000 ud   Racor unión taza                                                 14,13 14,13 
P18GX210      1,000 ud   Brida fijación                                                   3,89 3,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                567,20 17,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 584,22 
05.06 UD   ESPEJO RECLINABLE MINUSV.                                         
 Espejo reclinable de minusválidos de medidas aproximadas 600x500 mm en acabado blanco, totalmente instala-  
 do.  
M01B0050      1,420 h    Oficial fontanero                                                13,83 19,64 
P14GMINUSV    1,000 ud   Espejo reclinable 600x500 blanco                                 100,79 100,79 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                120,40 3,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 124,04 
05.07 ud   BARRA APOYO PARED/SUELO A.INOX. 80 cm.                            
 Ayuda para discapacitados en cuartos sanitarios.  
M01B0050      0,355 h    Oficial fontanero                                                13,83 4,91 
P18CB270      1,000 ud   Barra apoyo a.inox. pared-suelo 80/85cm                          35,78 35,78 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                40,70 1,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,91 
05.08 UD   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
 de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo tempostop para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  
 llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
M01B0050      0,710 h    Oficial fontanero                                                13,83 9,82 
P18WU030      1,000 ud   Urito doméstico c/tapa-fij.bla.                                  83,65 83,65 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               30,98 30,98 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     4,75 4,75 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,51 2,51 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                131,70 3,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 135,66 
05.09 UD   VERTEDERO PORC. G.PARED                                           
 vertedero de porcelana vitrificada, blanco, modelo GARDA de Roca o similar, dotado de rejilla de desagüe y en-  
 chufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería  
 mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  
M01B0050      0,710 h    Oficial fontanero                                                13,83 9,82 
P18WV010      1,000 ud   Verted.porc.c/rej.blan.                                          71,13 71,13 
P18GF030      1,000 ud   Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                            26,76 26,76 
P17SV070      1,000 ud   Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                 3,60 3,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                111,30 3,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 114,65 
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05.10 m2   TABIQ.MÓVIL MELAMIN. MULTIDIRECCIONAL                             
 Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en madera Modelo Reiter-1901 Multidireccional o similar,  
 con la posibilidad de deslizarse sobre rieles en el techo (sin gúia de pavimento). Aislamiento 41-45 dB.El carril está  
 formado por un perfil de aluminio extrusionado 6063 T-5 anodizado o lacado, al que se incluyen unos perfiles de  
 aluminio  extrusionado 6063 T-5 aptos para recibir y quedar integrados en el falso techo o tabica. El carril va sujeto  
 a la estructura superior (Forjado hormigón/Estructura metálica) mediante tacos de expansión M10 x 100 mm, o sol-  
 dadura, que fijan las placas de suspensión a la estructura, a su vez éstas quedan suspendidas por dos varillas  
 roscadas M10 que sujetan la suspensión al carril mediante tuercas M10 autoblocantes. Las suspensiones de los  
 carriles deben incorporar la regulación de la nivelación, compensando el desnivel que pueda existir en la estructu-  
 ra superior (Forjado hormigón/Estructura metálica). Las intersecciones de los carriles en forma de L, T o + permiten  
 el cambio de dirección de módulos, de manera que un módulo puede desplazarse del eje de cerramiento a la zona  
 almacenada prevista, y viceversa, así como a las distintas zonas proyectadas. Rodamiento compuesto de doble  
 rodillo polimérico autolubricante y equipado con 2 rodamientos cada uno, ligado al módulo por eje roscado (2 por  
 módulo). El doble rodillo al deslizarse por los 2 labios horizontales del carril, permite deslizamientos y cambios de  
 dirección, cruces, etc. suaves sin precisar placas giratorias, cambios de aguja, etc.   
 Módulos: Los módulos están construidos por una estructura autoportante metálica de acero y aluminio que garanti-  
 za su rigidez estructural. El espesor del módulo es de 103 mm y perfilería oculta. En su interior se alojan los meca-  
 nismos telescópicos y la cámara con material de aislamiento acústico de lana de roca. En sus caras exteriores se  
 incluyen 2 tableros de partículas de 16 mm. de espesor y acabado según se desee. Mecanismos internos (Travie-  
 sas móviles inferiores o superiores): Los mecanismos internos de los módulos garantizan la correcta fijación de los  
 módulos, las traviesas móviles fijan o liberan los módulos, para formar una división o bien retirarla. Éstas son acti-  
 vadas manualmente mediante una llave de anclaje que, con un simple y rápido cuarto de vuelta, presionan simul-  
 táneamente contra el suelo y el carril. Juntas acústicas verticales: El ajuste vertical entre módulos se produce me-  
 diante un perfil de coextrusión que autocentra el módulo al unirlo con el anterior. De esta forma se consigue un  
 ajuste vertical constante y una perfecta alienación entre los módulos.   
M01B0140      1,065 h    Oficial carpintero                                               13,83 14,73 
M01B0150      1,065 h    Ayudante carpintero                                              13,24 14,10 
P34OMT030     1,000 m2   Tabiques multidi.melamina o PVC,41-45dBA                         313,80 313,80 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                351,40 10,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 361,97 
05.11 M2   MAMPARA CABINA SANITARIA DIVISORIA BAÑOS                          
 Mamparas formadas por divisiones fijas y puertas de acceso para cabinas de baño, según indicaciones de la DF.  
 Realizados con tablero fenólico de 13 mm. de espesor, acabado en color a definir por la DF. Con herrajes de fija-  
 ción, cuelgue, apertura y remates de acero inoxidable, y bisagras con recuperación.  
M01B0140      0,639 h    Oficial carpintero                                               13,83 8,84 
M01B0150      0,639 h    Ayudante carpintero                                              13,24 8,46 
P30PM060      1,000 ud   Material de fijación                                             0,74 0,74 
P30EV070      1,000 m2   Patas,cerradura,herrajes                                         7,17 7,17 
P30EV060      1,000 m2   Estructura met.acab. nylón                                       10,63 10,63 
P30EV050      1,000 m2   Panel res.fenólicas 13 mm.                                       45,78 45,78 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                81,60 2,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 84,07 
05.12 m    ENCIMERA COMPACTO FENÓLICO C/HUECO                                
 Suministro y colocación de encimera compacto de fenolico de 60cm de ancho y 2cm de espesor, con faldón y co-  
 pete y con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación posterior de lavabos de 1 seno, montada  
 con los anclajes precisos, y sellada con silicona. Medidas por  metro lineal.  
M01B0140      0,177 h    Oficial carpintero                                               13,83 2,45 
M01B0150      0,177 h    Ayudante carpintero                                              13,24 2,34 
P09ED010      1,000 ml.  Encimera fenolico                                                88,02 88,02 
P09ED030      1,000 ud   Material aux. anclaje encimera                                   13,75 13,75 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                106,60 3,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 109,76 
05.13 ud   FELPUDO METÁLICO ENCASTRAR                                        
 Alfombra de entrada enrollable de bajo espesor encastrada en el pavimento, con tiras de tejidos ásperos y raspa-  
 dor, formado por perfiles de aluminio coloacados sobre una aislamiento acústico incluído, unidos mediante cables  
 de acero galvanizado cubiertos por una vaina en PVC, resistente a la intemperie e imputrescible. Totalmente insta-  
 lada.  
O01OA070      0,710 h.   Peón ordinario                                                   13,16 9,34 
NCSS.R065     1,000 ud   Felpudo perfiles metálicos                                       589,05 589,05 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                598,40 17,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 616,34 
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05.14 M2   ESPEJO PLATEADO 5 MM                                              
 Luna plateada de 5 mm, colocada.  
O01OB250      0,710 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 9,82 
P14G020       1,006 m2   Espejo plateado 5 mm                                             18,62 18,73 
P14KC010      4,000 m.   Canteado espejo                                                  0,60 2,40 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                31,00 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,88 
05.15 ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE ACCESO CUBIERTA                             
 Escalera escamoteable metálica formada por tres tramos que quedan recogidos encima de la tapa, modelo EM-3  
 ISO  o similar, totalmente anclada al forjado.  
O01OB130      1,420 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 19,64 
O01OB140      1,420 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 18,80 
P13EE060      1,000 ud   Escalera escamoteable h=3 mts                                    388,57 388,57 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 8,80 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                435,80 13,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 448,88 
05.16 ud   MOSTRADOR TABLERO FENÓLICO ACC. MINUSV.                           
 Mostrador accesible a personas de movilidad reducida formado por tablero fenólico de 2cm de espesor, incluso he-  
 rrajes de apertura, según diseño D.F.  
M01B0140      0,177 h    Oficial carpintero                                               13,83 2,45 
M01B0150      0,177 h    Ayudante carpintero                                              13,24 2,34 
P09ED010      1,000 ml.  Encimera fenolico                                                88,02 88,02 
P09ED030      1,000 ud   Material aux. anclaje encimera                                   13,75 13,75 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                106,60 3,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 109,76 
05.17 ud   TOPE DE PUERTAS DE LATÓN                                          
 Tope de puerta de latón con taco de goma, modelo ADLER de  Decofinder o similar, de 40 mm. de altura y de diá-  
 metro. i/pp. de fijación al suelo.  
O01OA030      0,085 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,18 
P_TOPEPUERTAS 1,000 ud   Tope puertas                                                     2,85 2,85 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                4,00 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,15 
05.18 ud   DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.                               
 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos  
 de plástico y tornillos a la pared.  
O01OA030      0,135 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,87 
P18CC010      1,000 ud   Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.                         38,57 38,57 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                40,40 1,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,65 
05.19 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1510W. A.INOX.                            
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1510 W. con carcasa de acero  
 inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
O01OA030      0,201 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,78 
P18CW020      1,000 ud   Secamanos elect.autom.1510 W.a.inox.                             136,79 136,79 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                139,60 4,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 143,76 
05.20 ud   PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR.                                  
 Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura.   
 Instalado con tacos a la pared.  
O01OA030      0,135 h.   Oficial primera                                                  13,83 1,87 
P18CC080      1,000 ud   Portarrollos acero inox. c/cerradura                             32,29 32,29 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                34,20 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 35,19 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
octubre 2014   a3arquitectos 
 

05.21 ud   AMAESTRAMIENTO DE LLAVES                                          
 Amaestramiento y distribución de llaves por grupos según propuesta de usos a definir por propiedad, para un total  
 de 160 uds  
O01OB130      28,388 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 392,61 
O01OB140      28,388 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 375,86 
PAMAESET01    160,000 ud   Amaestramiento de llaves y cerraduras por grupos                 7,65 1.224,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.992,50 59,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.052,25 
05.22 ud   INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.                                      
 Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con  
 tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y  
 compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida,sobre cisterna empotrada, fun-  
 cionando.  
O01OB170      1,278 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 17,67 
P18IE050      1,000 ud   Inod. infantil c/tapa                                            92,94 92,94 
E03DIA0020    1,000 ud   Bastidor Geberit Duofix p/taza suspend c/cisterna emp y pulsador 312,67 312,67 
P18GX015      1,000 ud   Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                     40,36 40,36 
P18GX160      1,000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       13,98 13,98 
P18GX200      1,000 ud   Racor unión taza                                                 14,13 14,13 
P18GX210      1,000 ud   Brida fijación                                                   3,89 3,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                495,60 14,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 510,51 
05.23 ud   BAÑ.ACRILICA 100x70                                               
 Bañera acrílica, rectangular, de 100x70 cm, con asas cromadas, con grifería mezcladora exterior monomando,  
 con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso  
 desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.  
O01OB170      0,710 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 9,82 
P18BA260      1,000 ud   Bañera acrílica 100x70                                           107,74 107,74 
P18GB070      1,000 ud   Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.m.                         68,52 68,52 
P17SC130      1,000 ud   Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                 5,35 5,35 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                191,40 5,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 197,17 
05.24 ud   BARRA CAFETERÍA                                                   
 Barra de cafería accesible a personas de movilidad reducida formado por frente y repisa de tablero fenólico de 2cm  
 de espesor, incluso herrajes de apertura y protección inferior con tubo de acero inox , según diseño D.F.  
M01B0140      0,177 h    Oficial carpintero                                               13,83 2,45 
M01B0150      0,177 h    Ayudante carpintero                                              13,24 2,34 
P09ED010      8,950 ml.  Encimera fenolico                                                88,02 787,78 
P09ED013      9,850 m2   Frente fenólico                                                  123,22 1.213,72 
P34CK160      1,000 ud   Pasamanos acero inox.                                            19,49 19,49 
P09ED030      1,000 ud   Material aux. anclaje encimera                                   13,75 13,75 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                2.039,50 61,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.100,72 
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CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL URBANIZACION                                           
06.01.01 m³   EXCAVACION A CIELO ABIERTO TERRENO DURO                           
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará  
 sobr retirada, carga sobre camión y transporte a vertedero, dejando la unidad totalmente terminada.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             13,16 0,66 
QAA0010       0,050 h    Traxcavator Caterp. 955                                          28,28 1,41 
QAB0030       0,071 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    18,73 1,33 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                3,40 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,50 
06.01.02 m2   SOLERA 10+15                                                      
 Ejecución de solera compuesta de capa de hormigón armado con mallazo correspondiente de 10 cm de espesor y  
 15 cms de espesor para suministro de encachado para drenar.  
M01A0010      0,142 h    Oficial primera                                                  13,83 1,96 
M01A0030      0,142 h    Peón                                                             13,16 1,87 
E01HCA0010    0,100 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           50,74 5,07 
E01AB0060     1,100 m²   Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 6-6 mm                    1,19 1,31 
E01CB0060     0,150 m³   Arido machaqueo 8-16 mm                                          10,03 1,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                11,70 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,06 
06.01.03 m2   SOLERA ALIGERADA FORMACIÓN PENDIENTES                             
 Formación de pendientes con hormigón aligerado con picón de 25 cms de espsor medio, incluso maestras, vibra-  
 do y  fratasado de la superficie.  
M01A0010      0,248 h    Oficial primera                                                  13,83 3,43 
M01A0030      0,248 h    Peón                                                             13,16 3,26 
A03B0010      0,250 m³   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           43,31 10,83 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                17,50 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,05 
06.01.04 m2   PAVIMENTO ADOQUIN ECOGRANIC 10x10x6.5CM                           
 Suministro y colocación de pavimento tipo Ecogranic formato 10X10X6.5 CM, recibido con mortero de cemento so-  
 bre cubiertas o soleras de urbanización.  
 Rejuntado y terminado.  
M01A0010      0,213 h    Oficial primera                                                  13,83 2,95 
M01A0030      0,213 h    Peón                                                             13,16 2,80 
E33AA0011     1,050 m²   Losetas Ecogranic10x10x6.5                                       12,92 13,57 
A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 1,25 
A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento                                                 96,27 0,10 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             0,89 0,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                20,70 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,29 
06.01.05 m2   PAVIMENTO PIEDRA NATURAL BASALTO                                  
 Suministro y colocación de pavimento de piedra natural basáltica, de 3 cm de espesor,dimensiones según criterio  
 D.F., recibido con mortero de cemento sobre cubiertas o soleras de urbanización.  
 Rejuntado y terminado.  
O01OA030      0,284 h.   Oficial primera                                                  13,83 3,93 
O01OA070      0,284 h.   Peón ordinario                                                   13,16 3,74 
P08EP0087     1,050 m2   Baldosa basalto 80x40x3                                          48,08 50,48 
A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 1,25 
A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento                                                 96,27 0,10 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                59,50 1,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 61,29 
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06.01.06 m    BARANDILLA DE VIDRIO SEGURIDAD 6+6+6                              
 Barandilla de vidrio stadip 6+6+6  de 110 cm. de altura con perfil perimetral inox, con ángulo inferior para anclaje a  
 la losa, según planos de proyecto; todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y  
 montaje en obra, incluso recibido.  
O01OB130      0,710 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 9,82 
O01OB140      0,710 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 9,40 
P13BI010      1,000 m.   Barandilla esc. acero inoxidable                                 73,39 73,39 
E39AD0072     1,100 m²   Stadip 18 mm (6+6+6) incoloro                                    45,26 49,79 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                142,40 4,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 146,67 
06.01.07 ml   PELDAÑO PIEDRA NATURAL BASALTO.                                   
 Peldaño exterior de piedra natural con materia de agarre incluido.  
M01A0010      0,568 h    Oficial primera                                                  13,83 7,86 
M01A0030      0,568 h    Peón                                                             13,16 7,47 
E34AB0110     1,000 m    Peldaño huella piedra natural 3 cms                              14,09 14,09 
E34AB01100    1,000 m    Peldaño piedra natural gran espesor                              31,29 31,29 
A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 1,25 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                62,00 1,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63,82 
06.01.08 m2   CHAPADO DE MUROS PIEDRA NATURAL BASALTO                           
 Chapado de piedra natural basalto molinero, con la cara al corte de máquina, de dimensiones a determinar por  
 D.F.de 2 cm de espesor, recibida con adhesivo cementoso C 2TE S1, con marcado CE, según UNE-EN 12004,  
 con fibras microtec, sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso  
 realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  
M01A0010      1,207 h    Oficial primera                                                  13,83 16,69 
M01A0030      1,207 h    Peón                                                             13,16 15,88 
E34AA0060     1,050 m²   Basalto regular largo libre ancho 20 cms e=2 cm                  13,06 13,71 
E01FA0420     2,200 kg   Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, Ardex X77      1,49 3,28 
E01FB0130     0,100 kg   Mortero flexible para junta fina, Ardex FG Flex                  1,37 0,14 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             0,89 0,00 
E01MA0040     11,000 ud   Grapa de acero inoxidable                                        0,08 0,88 
E34AG0100     11,000 ud   Taladro en chapado piedra o mármol natural                       0,49 5,39 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                56,00 1,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,65 
06.01.09 m3   ZAPATA HORMIGÓN MURO URBANIZACIÓN                                 
M01A0010      0,213 h    Oficial primera                                                  13,83 2,95 
M01A0030      0,213 h    Peón                                                             13,16 2,80 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         54,33 55,42 
A04A0020      30,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   0,93 27,90 
A05AA0020     0,100 m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                             13,63 1,36 
QBA0010       0,214 h    Vibrador eléctrico                                               4,21 0,90 
E13DA0040     6,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip               0,06 0,36 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                91,70 2,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 94,44 
06.01.10 m3   MURO HORMIGÓN  URBANIZACIÓN                                       
M01A0010      0,355 h    Oficial primera                                                  13,83 4,91 
M01A0030      0,355 h    Peón                                                             13,16 4,67 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         54,33 55,42 
A04A0020      50,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   0,93 46,50 
A05AB0020     7,000 m²   Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.          10,90 76,30 
QBA0010       0,356 h    Vibrador eléctrico                                               4,21 1,50 
E01E0010      0,045 m³   Agua                                                             0,89 0,04 
E13DA0110     12,000 ud   Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda              0,30 3,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                192,90 5,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 198,73 
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06.01.11 m2   FORRADOS MUROS URBANIZACIÓN GAVIARQ BASALTO                       
 Revestimiento de muros de hormigón con gaviones de 6 caras tipo Gaviarq de la casa Bianchini o similar, de di-  
 mensiones 1350x675x225 mm fabricados en paneles de malla electrosoldada con alambre galvanizado reforzado  
 Zn90Al10 clase A de 4 mm y luz de malla 75x75. Estos paneles se coserán con grapas fabricadas con alambre  
 de alta resistencia (1500MPa) de 3mm de diámetro y galvanizado Zn95Al5 y se atirantarán con tirantes de 4x225  
 (6 tirantes por gavión). Todos los materiales cumpliendo normativa EN 10223-8:2013 y en ningún caso comparti-  
 rán caras contiguas. Rellenos de piedra a definir por la DO de árido natural o de machaqueo de 15 cm a 20 cm con  
 material graduado convenientemente y careados manualmente en su cara vista. Fijados al muro mediante chapas  
 galvanizadas de 100x100x3mm de espesor (5 chapas mor m2 de revestimiento) y taco químico o tornillería. In-  
 cluidos materiales, maquinaria auxiliar, transporte y colocación completamente terminado. No está incluida la pie-  
 dra de aportación. Material con marca CE.  
M01A0010      0,568 h    Oficial primera                                                  13,83 7,86 
M01A0030      0,568 h    Peón                                                             13,16 7,47 
P03AG151      1,000 m2   Muro Gavión BASÁLTICO 25 cm espesor sin piedra                   23,60 23,60 
E01CC0020     0,220 m³   Piedra basaltica                                                 44,47 9,78 
A02A0040      0,100 m³   Mortero 1:6 de cemento                                           62,67 6,27 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                55,00 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 56,63 
06.01.12 ml   VIERTEAGUAS MUROS CHAPADOS DE PIEDRA                              
 Vierteaguas de piedra basáltica de 4 cm de espesor sobre muro de mampuesto de ancho aproximado de 0,40 me-  
 tros recibido con mortero de cemento.  
M01A0010      0,213 h    Oficial primera                                                  13,83 2,95 
M01A0030      0,213 h    Peón                                                             13,16 2,80 
E10HBC0100    1,000 m    Vierteaguas piedra basaltica ancho 40 cms,e 4cm                  14,09 14,09 
E18KB0010     0,400 kg   Revest. elástico para impermeab. Nitocote 190.                   7,48 2,99 
E01FA0030     1,500 kg   Adhesivo cementoso C 2TE, Colacem Compac gris                    0,74 1,11 
E01FB0100     0,200 kg   Mortero rejuntado cementoso juntas 2-20mm Ardex BS               1,51 0,30 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             0,89 0,00 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                24,20 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,97 
06.01.13 m    BANCO EMPOTRADO URBANIZACIÓN                                      
 Formación de banco mediante peanas de bloque y tablero de hormigon prefabricado, revestido en frente, asiento y  
 respaldo en piedra basáltica tratada, incluyendo todo el material necesario.  
M01A0010      1,420 h    Oficial primera                                                  13,83 19,64 
M01A0030      1,420 h    Peón                                                             13,16 18,69 
D07AA0020     0,400 m²   Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                            19,71 7,88 
D06E0010      1,000 m    Angular                                                          9,33 9,33 
E11EB0010     1,050 m²   Tablero hormigon prefabricada 100x50                             9,12 9,58 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                65,10 1,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 67,07 
06.01.14 ud   BANCO CIRCULAR HORMIGÓN ARMADO                                    
 Banco realizado de hormigón armado acabado visto , con rebaje para integración de luminaria led perimetral, inclu-  
 so impermeabilización interior del vaso y relleno con picón.  
M01A0010      11,355 h    Oficial primera                                                  13,83 157,04 
M01A0030      11,355 h    Peón                                                             13,16 149,43 
E01HCB0040    3,840 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         54,33 208,63 
A04A0020      200,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   0,93 186,00 
A05AB0020     19,500 m²   Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.          10,90 212,55 
QBA0010       0,356 h    Vibrador eléctrico                                               4,21 1,50 
E18KA0540     36,000 kg   Mortero cementoso impermeable, BETONFIX 300                      1,74 62,64 
E01DJ0240     2,000 l    Resina sintética p/mezclar con productos base cto, KIMITECH ELAS 7,09 14,18 
E18KA0550     3,600 kg   Mortero hidráulico sin retracción, BETONFIX FB                   1,48 5,33 
E18LD0050     10,400 m²   Malla de refuerzo de fibra de vidrio antialcalina                0,45 4,68 
E30AA0020     1,570 m³   Tierra vegetal estercolada                                       16,55 25,98 
E01E0010      0,045 m³   Agua                                                             0,89 0,04 
E13DA0110     12,000 ud   Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda              0,30 3,60 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.031,60 30,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.062,55 
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06.01.15 ud   FUENTE ORNAMENTAL EXTERIOR                                        
 Fuente ornamental formada por tres cubetas de muros de  hormigón armado sobre losa , acabada en piedra basál-  
 tica  y cuarto de maquinaria con puerta de acceso, según plano de detalle , incluida instalación mecánica.  
M01A0010      35,486 h    Oficial primera                                                  13,83 490,77 
M01A0030      35,486 h    Peón                                                             13,16 467,00 
E32AEB0050    3,000 ud   Fuente ornamental hormigón armado con instalación                5.158,63 15.475,89 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                16.433,70 493,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16.926,67 
06.01.16 m2   VERJA TUBO ACERO VERTICAL                                         
 Reja formada por base de pletina metálica en 2 cm de espesor, anclada al soporte mediante fijaciones mecánicas  
 y barrotes cilíndricos  separados cada 10 cm, soldados a la pletina de base, incluso galvanizado en caliente por  
 inmersión  y pintado en color a elegir por la D.F., según diseño D.F., elaborada en taller y montaje en obra (sin in-  
 cluir recibido de albañilería)   
M01B0010      1,703 h    Oficial cerrajero                                                13,83 23,55 
M01B0020      1,703 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 22,55 
E09EEC0020    5,550 m    Tubo circular                                                    2,85 15,82 
E09ED0020     18,850 kg   Pletina                                                          0,67 12,63 
P25ZB010      58,700 kg   Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.                           0,49 28,76 
P25LACADO     2,000 m2   Lacado horno                                                     4,79 9,58 
E09F0020      32,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,07 2,24 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                115,10 3,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 118,58 
06.01.17 ud   PUERTA ABAT. BARR. TUBO ACERO VERTICAL                            
 Puerta de una hoja abatible . para cerramiento exterior, formada por bastidor metálico de tubo de acero y  barrotes  
 cilindricos  separados cada 10 cm, galvanizado en caliente Z-275 por inmersión y lacado horno color a elegir por  
 D.F.  i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,según diseño D.F. elaborada en taller, ajuste y montaje en  
 obra.  
M01B0010      1,420 h    Oficial cerrajero                                                13,83 19,64 
M01B0020      1,420 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 18,80 
E10GB0410     1,000 ud   Puerta met. 1H abatible, 3,25x2,50 m, segun diseño D.F.          799,17 799,17 
P25ZB010      720,000 kg   Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.                           0,49 352,80 
P25LACADO     16,250 m2   Lacado horno                                                     4,79 77,84 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.268,30 38,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.306,30 
06.01.18 ud   PAPELERA EXTERIOR                                                 
 Papelera para exterior en chapa de acero.  
M01A0010      0,213 h    Oficial primera                                                  13,83 2,95 
M01A0030      0,355 h    Peón                                                             13,16 4,67 
E32ABA0070    1,000 ud   Papelera metálica                                                293,39 293,39 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                301,00 9,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 310,04 
06.01.19 m2   FORMACIÓN DE JARDINERA i/ IMPERMEABILIZACIÓN                      
 Formación de jardinera mediante  impermeabilización preceptiva para cubrición con material vegetal, relleno de tie-  
 rra vegetal adecuada y remates perimetrales, totalmente acabado.  
M01A0010      0,604 h    Oficial primera                                                  13,83 8,35 
M01A0040      0,604 h    Peón especializado                                               13,24 8,00 
E01HCA0010    0,150 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           50,74 7,61 
E18KA0540     9,100 kg   Mortero cementoso impermeable, BETONFIX 300                      1,74 15,83 
E01DJ0240     0,520 l    Resina sintética p/mezclar con productos base cto, KIMITECH ELAS 7,09 3,69 
E18KA0550     0,800 kg   Mortero hidráulico sin retracción, BETONFIX FB                   1,48 1,18 
E18LD0050     2,600 m²   Malla de refuerzo de fibra de vidrio antialcalina                0,45 1,17 
M01A0030      0,284 h    Peón                                                             13,16 3,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                49,60 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,06 
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06.01.20 m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE JARDINERAS                             
 Tratamiento de jardineras mediante relleno de tierra vegetal y aportación de grava/picón.  
M01A0030      0,497 h    Peón                                                             13,16 6,54 
E30AA0020     0,200 m³   Tierra vegetal estercolada                                       16,55 3,31 
E30BF0010     16,000 ud   Planta de flor y aromaticas                                      0,59 9,44 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                19,30 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,87 
06.01.21 m2   PLANTACIONES EXTERIORES                                           
 Plantación en zonas de aterrazamientos con plantas hornamentales autóctonas según propuesta paisajística.  
M01A0010      0,071 h    Oficial primera                                                  13,83 0,98 
M01A0030      0,071 h    Peón                                                             13,16 0,93 
E30BG0010     1,000 ud   Plantación exterior del complejo i/riego                         3,52 3,52 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                5,40 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,59 
06.01.22 m2   PAV.CAUCHO LOSETA 500x500x5mm MULTICOLOR MARTILLEADA              
 Pavimento goma-caucho de tráfico medio en losetas de 500x500 mm. y 5 mm. de espesor, con superficie martille-  
 ada multicolor, recibido con adhesivos removiles antideslizamiento, sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y  
 limpieza, s/NTE-RSF-15, medida la superficie ejecutada.  
O01OA030      0,177 h.   Oficial primera                                                  13,83 2,45 
O01OA070      0,177 h.   Peón ordinario                                                   13,16 2,33 
P08SG141      1,000 m2   P.caucho. 500x500x5 mm. Multicolor                               20,74 20,74 
P08MA020      0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,67 0,93 
P08MA040      2,500 kg   Pasta niveladora                                                 0,45 1,13 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                27,60 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,41 
06.01.23 ml   PASAMANO ACERO INOX DOBLE ALTURA URBANIZACIÓN                     
 Pasamanos acero inoxidable calidad marítima formado por tubo hueco circular de  diámetro 50 mm., incluso p.p.  
 de piezas de anclaje separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
O01OB130      0,213 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 2,95 
O01OB140      0,213 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 2,82 
P34CK160      2,000 ud   Pasamanos acero inox.                                            19,49 38,98 
P01DW090      8,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 7,04 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                51,80 1,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 53,34 
06.01.24 ud   FUENTE BASALTO C/PILETA 1 GRIFO                                   
 Fuente equipada en material basáltico totalmente terminada de una única pieza según diseño de Proyecto, incluso  
 conexión a red de suministro de agua  
O01OA030      1,065 h.   Oficial primera                                                  13,83 14,73 
O01OA070      1,420 h.   Peón ordinario                                                   13,16 18,69 
O01OB170      0,568 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 7,86 
O01OB195      0,568 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 7,52 
P01HM020      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    47,41 2,37 
P01MC010      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           49,26 0,99 
P26FF040      1,000 ud   Fuente BASALTO c/pileta 1 grifo                                  819,58 819,58 
P26FA015      1,000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 179,77 179,77 
P01DW090      60,000 ud   Pequeño material                                                 0,88 52,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.104,31 
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SUBCAPÍTULO 06.02 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
06.02.01 ud   MIL-TIRA LED 120L/M BD IP65.                                      
 MIL-TIRA LED 120L/M BD IP65. Tira de led flexible de 5m 48W LED EPISTAR 600 uds. 660 lumen/m 12V con  
 IP65. Adhesivo del tipo 200MP suministrado por la marca 3M. Conexión consecutiva de 10 m. 4000ºk. 120º de án-  
 gulo de apertura, incluso convertidor para tira de LED 100w 12v.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT01  1,000 ud   MIL-TIRA LED 120L/M BD IP65.                                     66,21 66,21 
P_LLEDOEXT02  0,570 ud   Convertidor para tira de LED 100w 12v                            34,33 19,57 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                95,40 2,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 98,25 
06.02.02 ud   MIL-TIRA FLEXILED 1200 240                                        
 MIL-TIRA FLEXILED 1200 240 Tira de led flexible de 5m 96W LED EPISTAR 1200 uds. 1420 lumen/m 24V con  
 IP65. Adhesivo del tipo 200MP suministrado por la marca 3M. Conexión consecutiva de 10 m. 4000ºk. 120º de án-  
 gulo de apertura, incluso Convertidor para tira de LED 100w 24v.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT03  1,000 ud   MIL-TIRA FLEXILED 1200 240                                       127,55 127,55 
P_LLEDOEXT04  1,000 ud   Convertidor para tira de LED 100w 24v                            45,21 45,21 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                182,40 5,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 187,84 
06.02.03 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 3234 40 W                              
 Luminaria de pared de Lledó modelo BEGA 3234 de 40 W de LED. IP 65 Cuerpo de aluminio de Inyección, alumi-  
 nio y acero inoxidable. Cristal transparente con interior blanco. Reflector de aluminio puro  
 anodizado. Color grafito. Dimensiones 310x310x95 mm. 2800 lm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT05  1,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 3234 40 W                             446,39 446,39 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                456,00 13,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 469,68 
06.02.04 ud   TIRA DE LED LLEDO TRIDONIC                                        
 Tira de LED de Lledó modelo TRIDONIC 22176622 TRI-LED P550-SEL NW 12V 150 de 38 Wy 4000ºK, incluso  
 convertidor para tira de LED 60w 12v.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT06  1,000 ud   TIRA DE LED LLEDO TRIDONIC                                       379,79 379,79 
P_LLEDOEXT07  1,000 ud   Convertidor para tira de LED 60w 12v                             20,81 20,81 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                410,20 12,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 422,52 
06.02.05 ud   LUMINARIA EMP.SUELO  LLEDO BEGA 7089 6,7 W                        
 Luminaria de empotrar en suelo de Lledó modelo BEGA 7089. LED 6,7 W 525 lm . Difusor de la luminaria de alumi-  
 nio de inyección y acero inoxidable. IP 67. Cristal de borosilicato. Reflector de aluminio puro anodizado. 3000ºK.  
 Dimensiones 270x55 mm. Y pieza de empotrar 896  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT08  1,000 ud   LUMINARIA EMP SUELO LLEDO BEGA 7089 6,7W+PIEZ.EMP        42,08 42,08 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                51,70 1,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 53,24 
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06.02.06 ud   LUMINARIA TECHO LLEDO BEGA 6750 LED 19,5W                         
 Luminaria de empotrar en techo de Lledó modelo BEGA 6750. LED 19,5 W 1900 lm 42º. Cuerpo de aluminio de In-  
 yección. IP 65. Cristal de seguridad. Reflector de aluminio puro anodizado. 3000ºK. Color  
 grafito. Dimensiones 180x210 mm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT10  1,000 ud   LUMINARIA TECHO LLEDO BEGA 6750 LED 19,5W                       271,91 271,91 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                281,50 8,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 289,97 
06.02.07 ud   LUMINARIA SUELO LLEDO BEGA 7098 LED 13W                           
 Luminaria de empotrar en suelo ajustable de Lledó modelo BEGA 7098. LED 13 W 1030 lm . Aro de cierre y carca-  
 sa de la luminaria de fundición de acero inoxidable. IP 68. Cristal de seguridad. Reflector de aluminio puro anodiza-  
 do. 4000ºK. Balasto regulable 1-10V. Dimensiones 205x130 mm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT11  1,000 ud   LUMINARIA SUELO LLEDO BEGA 7098 LED 13W                          596,69 596,69 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                606,30 18,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 624,49 
06.02.08 ud   LUMINARIA SUELO LLEDO BEGA 7002 LED 12W                           
 Luminaria de empotrar en suelo asimétrica de Lledó modelo BEGA 7002. LED 12 W 1200 lm . Cerco embellecedor  
 y carcasa de la luminaria de acero inoxidable. IP 67. Cristal de seguridad. Reflector de aluminio puro anodizado.  
 4000ºK. Dimensiones 1000x55 mm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT12  1,000 ud   LUMINARIA SUELO LLEDO BEGA 7002 LED 12W                          532,99 532,99 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                542,60 16,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 558,88 
06.02.09 ud   LUMINARIA SUPERFICIE LLEDO BEGA 6912K4 LED 35.2W                  
  Downlight de Lledó modelo BEGA 6912 de 35,2 W de LED. Regulable 1-10V. IP 65. Cuerpo de aluminio de inyec-  
 ción, aluminio y acero inoxidable. Cristal transparente de seguridad mateado. Reflector de aluminio puro anodiza-  
 do. Color grafito. 4000ºK. Dimensiones 260x125 mm. 3.390 lm.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT13  1,000 ud   LUMINARIA SUPERFICIE LLEDO BEGA 6912K4 LED 35.2W            382,79 382,79 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                392,40 11,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 404,17 
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06.02.10 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 2200 5,6W                              
 Luminaria de pared empotrable de Lledó  
 modelo BEGA 2200. De radiación libre 5,6  
 W 430 lm. Cuerpo de aluminio de  
 Inyección, aluminio y acero inoxidable. IP  
 65. Cristal de seguridad blanco. 4000ºK.  
 Color grafito. Dimensiones 170x60x70 mm, incluso carcasa BEGA-424  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
   
           
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT15  1,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 2200 5,6W                             141,98 141,98 
P_LLEDOEXT16  1,000 ud   CARCASA BEGA-424                                                 25,50 25,50 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                177,10 5,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 182,40 
06.02.11 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 2384 12W                               
 Luminaria de pared empotrable de Lledó modelo BEGA 2384. De luz dirigida 12 W 870 lm. Cuerpo de aluminio de  
 Inyección, aluminio y acero inoxidable. IP 65. Cristal de seguridad transparente. 3000ºK. Color grafito. Dimensio-  
 nes 320x60x70 mm, incluso carcasa BEGA-426.  
   
 Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT17  1,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 2384 12W                              237,65 237,65 
P_LLEDOEXT18  1,000 ud   CARCASA BEGA-426                                                 30,70 30,70 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                278,00 8,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 286,30 
06.02.12 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 3537 26W                               
  Luminaria de pared de Lledó modelo BEGA 3537 de 26 W de TC-TELI. IP 65. Cuerpo de aluminio de Inyección,  
 aluminio y acero inoxidable. Cristal transparente con interior blanco. Color grafito. Dimensiones 260x150 mm.  
 1.800 lm. 3000 ºK.  
   
  Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT19  1,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 3537 26W                              153,49 153,49 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                163,10 4,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 167,99 
06.02.13 ud   LUMINARIA SUPERFICIE LLEDO BEGA 6509                              
  Luminaria de superficie de Lledó modelo BEGA 6509 .   
   
  Instalación y conexionado, según REBT-02.  
M01B0070      0,355 h    Oficial electricista                                             13,83 4,91 
M01B0080      0,355 h    Ayudante electricista                                            13,24 4,70 
P_LLEDOEXT23  1,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 6509                                  271,31 271,31 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                280,90 8,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 289,35 
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CAPÍTULO 07 SEÑALÉTICA                                                        
07.01 ud   Rótulo interior directorio general                                
M01A0010      2,129 h    Oficial primera                                                  13,83 29,44 
M01A0030      2,129 h    Peón                                                             13,16 28,02 
E41AA0100     1,000 ud   Rótulo interior directorio general                               586,74 586,74 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                644,20 19,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 663,53 
07.02 ud   Rótulo interior directorio de planta                              
M01A0010      1,420 h    Oficial primera                                                  13,83 19,64 
M01A0030      1,420 h    Peón                                                             13,16 18,69 
E14AA0110     1,000 ud   Rótulo interior directorio planta                                550,67 550,67 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                589,00 17,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 606,67 
07.03 ud   Rótulo interior indicador genérico                                
M01A0010      0,213 h    Oficial primera                                                  13,83 2,95 
M01A0030      0,213 h    Peón                                                             13,16 2,80 
E14AA0050     1,000 ud   Rótulo interior generico                                         26,55 26,55 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                32,30 0,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,27 
07.04 ud   Letrero exterior                                                  
M01A0010      11,355 h    Oficial primera                                                  13,83 157,04 
M01A0030      11,355 h    Peón                                                             13,16 149,43 
E41AA0200     1,000 ud   Rótulo exterior                                                  1.035,17 1.035,17 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.341,60 40,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.381,89 
07.05 ud   Luminoso exterior                                                 
 Luminoso exterior integrado en fachada cerámica montado con rotulación sobre  vidrio de seguridad sobre perfilería  
 de acero inoxidable ambiente marino, incluso compuertas traseras para registro y mantenimiento , incluso medios  
 auxiliares necesarios, conexionado, instalado y funcionando  
M01A0010      12,775 h    Oficial primera                                                  13,83 176,68 
M01A0030      12,775 h    Peón                                                             13,16 168,12 
E41AA0201     1,000 ud   Luminoso exterior                                                1.566,68 1.566,68 
%MB4A         3,000 %    Costes indirectos                                                1.911,50 57,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.968,83 
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01 ud   Gestión de residuos 2ª Fase                                       
 Según  "ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS"  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13.833,82 
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                      
09.01 ud   Control de Calidad 2ª Fase                                        
 Según "PLAN DE CONTROL" a desarrollar.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23.320,00 
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD 2ª FASE                                         
 Según "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD".  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................. 68.488,86 
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PRECIOS UNITARIOS 
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PRECIOS UNITARIOS 

 
MANO DE OBRA 
FON662A005B 1,420 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 19,64 
  __________________  

 Grupo FON ................................  19,64 
M01A0010      6.067,452 h    Oficial primera                                                  13,83 83.912,86 
M01A0020      627,954 h    Oficial segunda                                                  13,58 8.527,61 
M01A0030      6.159,669 h    Peón                                                             13,16 81.061,25 
M01A0040      2.688,359 h    Peón especializado                                               13,24 35.593,87 
M01B0010      1.557,490 h    Oficial cerrajero                                                13,83 21.540,09 
M01B0020      1.557,490 h    Ayudante cerrajero                                               13,24 20.621,17 
M01B0050      112,038 h    Oficial fontanero                                                13,83 1.549,49 
M01B0060      57,936 h    Ayudante fontanero                                               13,24 767,07 
M01B0070      445,510 h    Oficial electricista                                             13,83 6.161,40 
M01B0080      436,993 h    Ayudante electricista                                            13,24 5.785,79 
M01B0090      848,154 h    Oficial pintor                                                   13,83 11.729,96 
M01B0100      785,987 h    Ayudante pintor                                                  13,24 10.406,47 
M01B0140      632,753 h    Oficial carpintero                                               13,83 8.750,97 
M01B0150      632,753 h    Ayudante carpintero                                              13,24 8.377,64 
M01C0010      2,839 h    Técnico especializado en programación                            36,00 102,20 
M01C0020      2.525,489 h    Oficial especializado                                            13,83 34.927,52 
  __________________  

 Grupo M01 ................................  339.815,37 
MO45          1.018,297 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 14.083,05 
MO46          426,510 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 5.792,01 
  __________________  

 Grupo MO4 ...............................  19.875,06 
O01OA030      4.199,574 h.   Oficial primera                                                  13,83 58.080,11 
O01OA040      87,745 h    Oficial segunda                                                  13,58 1.191,58 
O01OA050      2.963,637 h.   Ayudante                                                         13,24 39.238,55 
O01OA060      126,515 h.   Peón especializado                                               13,24 1.675,06 
O01OA070      669,278 h.   Peón ordinario                                                   13,16 8.807,70 
O01OB110      186,264 h.   Oficial yesero o escayolista                                     13,83 2.576,03 
O01OB120      29,215 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    13,24 386,81 
O01OB130      519,201 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,83 7.180,54 
O01OB140      355,733 h.   Ayudante cerrajero                                               13,24 4.709,90 
O01OB150      26,046 h.   Oficial 1ª carpintero                                            13,83 360,21 
O01OB160      26,046 h.   Ayudante carpintero                                              13,24 344,84 
O01OB170      863,071 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,83 11.936,27 
O01OB180      145,037 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  13,58 1.969,61 
O01OB195      29,373 h.   Ayudante fontanero                                               13,24 388,90 
O01OB200      1.833,235 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 25.353,64 
O01OB2000662 0,710 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 9,82 
O01OB200_0662 127,778 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,83 1.767,17 
O01OB210      1.024,098 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 13.907,25 
O01OB210_0662 110,738 h.   Oficial 2ª electricista                                          13,58 1.503,82 
O01OB220      567,254 h.   Ayudante electricista                                            13,24 7.510,44 
O01OB22020662 0,710 h.   Ayudante electricista                                            13,24 9,40 
O01OB222      1,420 h    Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           13,83 19,64 
O01OB224      1,420 h    Ayudante Instalador telecomunicación                             13,24 18,80 
O01OB250      1.002,608 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,83 13.866,07 
O01OB254      239,365 h.   Instalador muro cortina                                          13,83 3.310,42 
O01OB256      376,145 h.   Ayudante instalador muro cortina                                 13,24 4.980,16 
O01OB505      1.042,717 h.   Montador especializado                                           13,83 14.420,78 
O01OB510      1.042,717 h.   Ayudante montador especializado                                  13,24 13.805,58 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  239.329,11 
TE516A101E    15,973 h    Oficial de segunda                                               13,58 216,91 
TE516A102E    64,610 h    Oficial de segunda                                               13,58 877,40 
TE516D001H    1,774 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 24,53 
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TE516D001I    1,930 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 26,21 
TE516D002G    2,342 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 32,39 
TE516D002H    2,129 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 28,91 
TE516D003D    0,177 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 2,45 
TE516D003E    0,177 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 2,40 
TE516D004D    0,708 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 9,79 
TE516D004E    0,708 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 9,61 
TE516D005B    3,103 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 42,91 
TE516D005C    3,103 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 42,14 
TE516D006B    11,340 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 156,83 
TE516D006C    11,340 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 154,00 
TE516D007K    7,098 h    H. Oficial de segunda                                            13,58 96,39 
TE516D008C    0,710 h.   Oficial primera                                                  13,83 9,82 
TE516D008D    0,710 h.   Peón ordinario                                                   13,16 9,34 
TE516D009E    1,420 h    Oficial 1ª Instalador Telecomunicación                           13,83 19,64 
TE516D009F    1,420 h    Oficial 2ª Instalador Telecomunicación                           13,58 19,28 
TE516D101E    2,839 h    Oficial de segunda                                               13,58 38,55 
  __________________  

 Grupo TE5 .................................  1.819,53 
U01FY905      28,388 Hr   Técnico programador                                              36,00 1.021,97 
  __________________  

 Grupo U01 .................................  1.021,97 
VD662A006B    3,276 h.   Oficial primera                                                  13,83 45,31 
VD662A010C    8,378 h.   Oficial primera                                                  13,83 115,87 
  __________________  

 Grupo VD6 ................................  161,17 
VE662A017E    31,852 h.   Oficial primera                                                  13,83 440,51 
VE662A017F    31,852 h.   Ayudante                                                         13,24 421,72 
  __________________  

 Grupo VE6 ................................  862,23 
  

MAQUINARIA 
M01HE010      50,169 h    Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h                                16,82 843,84 
  __________________  

 Grupo M01 ................................  843,84 
M03HH020      0,080 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,71 0,14 
  __________________  

 Grupo M03 ................................  0,14 
M05EN030      1,826 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               37,91 69,21 
  __________________  

 Grupo M05 ................................  69,21 
M08RI010      4,422 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,09 9,24 
  __________________  

 Grupo M08 ................................  9,24 
M12143        4,984                                                                       0,00 0,00 
  __________________  

 Grupo M12 ................................  0,00 
QAA0010       26,400 h    Traxcavator Caterp. 955                                          28,28 746,58 
  __________________  

 Grupo QAA ...............................  746,58 
QAB0030       37,487 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    18,73 702,14 
  __________________  

 Grupo QAB ...............................  702,14 
QAD0010       178,549 h    Hormigonera portátil 250 l                                       2,93 523,15 
  __________________  

 Grupo QAD ...............................  523,15 
QBA0010       96,037 h    Vibrador eléctrico                                               4,21 404,32 
  __________________  

 Grupo QBA ...............................  404,32 
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MATERIALES 
100UC6H-EU-05 2.485,000 m    Cable UTP Clarity6, Categoría 6, 4 pares, LSZH. Verde. En caja d 0,33 820,05 
 Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes  
 para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP  
 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, suministrado en caja de 305 mts, color verde,  
 referencia 100UC6H-EU-05 de Ortronics o equivalente  
  _______________  
 Grupo 100 .................................  820,05 
2145H-100X20  48,000 Ud   Rejilla                                                          20,81 998,88 
2145H-100X25  20,000 Ud   Rejilla                                                          27,07 541,40 
  __________________  

 Grupo 214 .................................  1.540,28 
308.6         12,000 ud   Asiento ergonómico c/tapa                                        45,78 549,36 
  __________________  

 Grupo 308 .................................  549,36 
40500132      13,000 ud   Placa de entrada con cepillo                                     12,23 158,99 
 Placa de entrada de cables con cepillo para cualquier armario de montaje mural, color  
 negro, referencia 40500132 de Ortronics o equivalente  
  _______________  
 Grupo 405 .................................  158,99 
41.95         246,098 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  9,52 2.342,85 
  __________________  

 Grupo 41. ..................................  2.342,85 
43500106_0662 13,000 ud   Armario Mighty Mo. 12U.                                          123,63 1.607,19 
 Armario VDI 19", 12U, fabricados en acero galvanizado, índice de protección contra  
 elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de  
 protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262 (IK08),  
 carga máxima admisible 10 Kg/U, 4 carriles de acero de montaje vertical EIA ajustables  
 perforados, puerta frontal de cristal curvada y ahumada con cerradura, paneles laterales y  
 puerta trasera removibles, color negro RAL 7021, acceso a cables por la parte superior e  
 inferior y pedestal integrado de 100 mm, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN  
 41494-7, UNI EN 12150-1 y EIA 310-D, referencia 43500103 de Ortronics o equivalente  
43500617      13,000 ud   Termostato                                                       28,48 370,24 
 Termostato de protección térmica, conexión 12 - 250 VAC, 10 Amp máximo, sección de  
 cable 2,5 mm, rango de temperatura +10 a +60º, supresión de interferencias N, de  
 acuerdo con VDE 0875, histéresis de conmutación, 0,5ºK con optimización térmica,  
 dimensiones 67 x 50 x 30 mm, índice de protección IP30, fabricado en ABS con  
 protección UL94V-0, peso 0.12 Kg, montado mediante placa magnética, referencia  
 43500617 de Ortronics o equivalente  
43500622      13,000 ud   50 tornillos negros M6 x 10 + arandelas                          13,15 170,95 
 50 tornillos negros M6, 10 mm de longitud más arandelas, referencia 43500622 de  
 Ortronics o equivalente  
43500623      13,000 ud   50 tuercas enjauladas M6                                         6,62 86,06 
 50 tuercas enjauladas M6, referencia 43500623 Ortronics o equivalente  
43500624      13,000 ud   Montaje directo ventilador 230 V                                 29,77 387,01 
 Ventilador con rejilla de protección para montaje directo, color negro RAL7021,  
 alimentación 230VAC, referencia 43500624 de Ortronics.  
43500640      13,000 ud   Regleta 6 enchufes formato schuko con interruptor luminoso - 1,5 33,34 433,42 
 Regleta de corriente 20 Amp, compuesta por 6 enchufes tipo Shucko, con interruptor  
 luminoso, 1,5U, referencia 43500640 de Ortronics o equivalente  
  _______________  
 Grupo 435 .................................  3.054,87 
60400129      78,000 ud   Panel Pasante de Administración de Cables. 1U. Cinco anillas. 43 10,95 854,10 
 Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio, 5 anillas horizontales y 4 huecos  
 sobre la base, 43x89 mm (alto x profundo) y aberturas de 25 x 51 mm en la base,  
 referencia 60400129 de Ortronics  
  _______________  
 Grupo 604 .................................  854,10 
61500569-00   13,000 ud   Bandeja Estándar de fibra para rack. Acepta 3 paneles adaptadore 45,22 587,86 
 Caja FO para montaje en rack 19", 1U, acepta hasta 3 paneles adaptadores con  
 capacidad hasta 36 fibras en función del adaptador utilizado , bandeja deslizante, entrada  
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 de cables por parte superior, inferior y costados, equipada con pasacables, velcros y  
 bridas, clips organizadores internos, color negro, 4,5 Kg,  referencia 61500569-00 de  
 Ortronics o equivalente  
  _______________  
 Grupo 615 .................................  587,86 
626DF3LL-FG01 13,000 ud   Latiguillo Duplex multimodo optimizado 10G (50/125), LSZH, LC/SC 13,67 177,71 
 Latiguillo FO 50/125 OM3 con conectores SC-LC Duplex, 2 mts de longitud, acorde con  
 la normativa EIA/Bellcore, máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de retorno < -20  
 dB,  conectores de acuerdo con EIA/TIA-455-171, cubierta tipo LSZH, soporta 10Gbits,   
 testeado en fábrica y entregado con bolsa precintada y hoja de medidas, referencia  
 626DF3LL-FG01 de Ortronics o equivalente  
626PF9FR-FZ01 78,000 ud   Pigtail 1 conector OptiMo 10G multimodo 50/125 SC-PC , 2 metros  4,14 322,92 
 PigTail FO 50/125 OM3 con conector SC simple, 2 mts de longitud, acorde con la  
 normativa EIA/Bellcore, máxima pérdida de inserción 0,25 dB, pérdida de retorno < -20  
 dB,  conectores de acuerdo con EIA/TIA-455-171, cubierta tipo LSZH, soporta 10Gbits,  
 testeado en fábrica y entregado con bolsa precintada y hoja de medidas,  referencia  
 626PF9FR-FZ01 de Ortronics o equivalente  
  _______________  
 Grupo 626 .................................  500,63 
A01A040       3,316 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             0,53 1,76 
 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.  
  _______________  
 Grupo A01 .................................  1,76 
A02A080       0,596 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              50,06 29,86 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente  
 (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con  
 hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.  
  _______________  
 Grupo A02 .................................  29,86 
ACUM4000      1,000 Ud   Acumulador 4.000 litros                                          3.924,64 3.924,64 
  __________________  

 Grupo ACU ...............................  3.924,64 
AER1003       1,000 ud   Aerotermo LH 100/3                                               362,27 362,27 
  __________________  

 Grupo AER ................................  362,27 
AESAAS1       13,000 u    Sirena algorítmica                                               33,41 434,33 
  __________________  

 Grupo AES ................................  434,33 
ARM138        39,100 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=1 3/8"                     2,49 97,36 
  __________________  

 Grupo ARM ...............................  97,36 
AWG10033      2,000 ud   Rejilla toma aire exterior 1000x330 mm.                          36,10 72,20 
AWG12033      2,000 ud   Rejilla toma aire exterior 1200x330 mm.                          41,08 82,16 
AWG14033      2,000 ud   Rejilla toma aire exterior 1400x330 mm.                          46,14 92,28 
AWG800495     2,000 ud   Rejilla toma aire exterior 800x495 mm.                           39,20 78,40 
  __________________  

 Grupo AWG ..............................  325,04 
BAT90KAVR_066 1,000 ud   Batería condensad. 90 kVAr                                       1.377,33 1.377,33 
BATEMERGEN662 2,000 u    BATERÍAS DE EMERGENCIA B/12-15                                   48,48 96,96 
BATERIAEMERG6 1,000 u    Central de detección AE/SA-C8                                    772,39 772,39 
BATFIAMMVRLAS 16,000      Baterías Solares de Acumulación Fiamm GEL VRLA-SMG 12V o similar 109,39 1.750,24 
  __________________  

 Grupo BAT ................................  3.996,92 
BHFQ23P907   1,000 ud   Kit de conexión BHFQ23P907                                       165,65 165,65 
  __________________  

 Grupo BHF ................................  165,65 
BRC1D52A      89,000 ud   Control remoto prog. semanal BRC1D52A                            70,18 6.246,02 
  __________________  

 Grupo BRC ...............................  6.246,02 
BSVQ100P9B   20,000 ud   Caja de inversión de ciclo BSVQ100P9B                            292,95 5.859,00 
  __________________  

 Grupo BSV ................................  5.859,00 
C2498         1,000 u    Estacion de control retenedores                                  52,74 52,74 
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  __________________  

 Grupo C24 .................................  52,74 
CABLRZ        650,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV                                        0,42 273,00 
  __________________  

 Grupo CAB ...............................  273,00 
CAG140A       1,000 u    Vaso expansión 140 l                                             109,34 109,34 
  __________________  

 Grupo CAG ...............................  109,34 
CANTS540C    69,000 m    Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                    1,27 87,63 
  

 Grupo CAN ...............................  87,63 
CCF3520       4,000 ud   Compuerta cortafuegos 350x200 mm                                 113,11 452,44 
CCF4525       4,000 ud   Compuerta cortafuegos 450x250 mm                                 116,70 466,80 
CCF5025       8,000 ud   Compuerta cortafuegos 500x250 mm                                 118,48 947,84 
CCF6030       4,000 ud   Compuerta cortafuegos 600x300 mm                                 122,98 491,92 
CCF8050       2,000 ud   Compuerta cortafuegos 800x500 mm                                 166,06 332,12 
  __________________  

 Grupo CCF ................................  2.691,12 
CDP0CIRCUTOR 1,000      CDP-0 de Circutor de Control Dinámico de Potencia para Autoconsu 401,22 401,22 
  __________________  

 Grupo CDP ................................  401,22 
CDTPB32MM   0,800 ud   Codo polibutileno 32 mm                                          0,93 0,74 
CDTPB5MM     0,400 ud   Codo polibutileno 50 mm                                          3,75 1,50 
CDTPB63MM   1,800 ud   Codo polibutileno 63 mm                                          4,96 8,93 
  __________________  

 Grupo CDT ................................  11,17 
CHAPALUM     29,300 m2   Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm                               12,83 375,92 
  __________________  

 Grupo CHA ...............................  375,92 
CL308A030A    5,000 u    Cuadro de mando y conexionado vent.                              14,83 74,15 
CL320A003A    12,000 ud   JUEGO DERIVACIONES REFNET DAIKIN KHRQ22M29T9                     69,60 835,20 
  __________________  

 Grupo CL3 ................................  909,35 
CL502B036A    1,000 u    Valvula 2 vias 3"                                                565,74 565,74 
  __________________  

 Grupo CL5 ................................  565,74 
CL7893000A    96,300 m2   Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm                               12,85 1.237,46 
  __________________  

 Grupo CL7 ................................  1.237,46 
CL9900034A    2,000 ud   SISTEMA DE GESTION                                               1.457,04 2.914,08 
  __________________  

 Grupo CL9 ................................  2.914,08 
CLA021A       1,000 ud   IDENTIFICACION EQUIPOS Y CIRC.                                   172,96 172,96 
  __________________  

 Grupo CLA ................................  172,96 
CLDA010A      196,800 m2   Aisl.cond. IBR-55                                                1,74 342,43 
CLDBA301F     1,000 ud   GRUPO MOTOBOMBA                                                  596,84 596,84 
CLDCF010A     1.415,500 m2   Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                   5,78 8.181,59 
CLDCH210A     333,392 m2   Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina                                  7,41 2.470,44 
CLDV506A      2,000 ud   FILTRO EN Y                                                      12,95 25,90 
CLDV508A      2,000 ud   FILTRO EN Y                                                      26,68 53,36 
CLDV520A      2,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 2 1/2"                                   29,62 59,24 
CLDV530A      1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 3"                                       45,50 45,50 
  __________________  

 Grupo CLD ................................  11.775,30 
CLIDV031A     2,000 ud   VALVULA DE ESFERA 1 1/4" PN-16                                   5,23 10,46 
CLIDV080A     1,000 u    Valvula de esfera socla 4" pn-10                                 64,64 64,64 
CLIDV140A     11,000 ud   VALVULA MARIPOSA OREG 2 1/2" PN-16                               22,80 250,80 
  __________________  

 Grupo CLI .................................  325,90 
CLMAN01       1,000 ud   MANOMETRO LLAVES CONMUT.                                         15,72 15,72 
  __________________  

 Grupo CLM ...............................  15,72 
CLTER01       5,000 ud   Termómetro metálico de esfera ROCA                               9,39 46,95 
  __________________  
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 Grupo CLT ................................  46,95 
CLVDAA217A   2,000 u    Extractor                                                        948,90 1.897,80 
CLVDAA235A   2,000 u    Extractor                                                        2.063,81 4.127,62 
CLVDAA237A   1,000 u    Extractor                                                        2.496,96 2.496,96 
  __________________  

 Grupo CLV ................................  8.522,38 
CONT50        1,000 ud   Contador de agua fría DN 50                                      280,83 280,83 
CONTACS32   2,000 ud   Contador de ACS DN32                                             120,92 241,84 
CONTACS40   1,000 ud   Contador de ACS DN40                                             165,83 165,83 
CONTINTERF  1,000 ud   Interface Bacnet                                                 3.834,73 3.834,73 
  

 Grupo CON ...............................  4.523,23 
COQAFS63      10,000 ml   Coquilla anticondensación 9 mm Ø 63                              0,85 8,50 
COQTER32     8,000 ml   Coquilla aisl. térmico e=25mm Ø32                                1,22 9,76 
COQTER50     4,000 ml   Coquilla aisl. térmico e=30mm Ø50                                2,36 9,44 
COQTER63     8,000 ml   Coquilla aisl. térmico e=30mm Ø63                                2,97 23,76 
  __________________  

 Grupo COQ ...............................  51,46 
CREG100M     23,000 ud   Compuerta regulacion Ø100 mm                                     8,60 197,80 
CREG125M     2,000 ud   Compuerta regulacion Ø125 mm                                     10,30 20,60 
CREG160M     5,000 ud   Compuerta regulacion Ø160 mm                                     12,03 60,15 
CREG200M     8,000 ud   Compuerta regulacion Ø200 mm                                     19,74 157,92 
CREG250M     1,000 ud   Compuerta regulacion Ø250 mm                                     24,06 24,06 
CREG3020M    2,000 ud   Compuerta de regulación 300x200 mm TROX EN                       57,29 114,58 
CREG4020M    6,000 ud   Compuerta de regulación 400x200 mm TROX EN                       59,63 357,78 
CREG4030M    2,000 ud   Compuerta de regulación 400x300 mm TROX EN                       126,17 252,34 
CREG80M       21,000 ud   Compuerta regulacion Ø80 mm                                      7,74 162,54 
CREGV2020    4,000 ud   Compuerta de regulación variable 200x200 mm.                     237,45 949,80 
CREGV3020    12,000 ud   Compuerta de regulación variable 300x200 mm.                     257,05 3.084,60 
CREGV4020    4,000 ud   Compuerta de regulación variable 400x200 mm.                     270,90 1.083,60 
CREGV6030    6,000 ud   Compuerta de regulación variable 600x300 mm.                     297,17 1.783,02 
  __________________  

 Grupo CRE ................................  8.248,79 
CUADALIM      1,000 ud   Cuadro eléctrico de alimentación                                 683,05 683,05 
 Cuadro eléctrico de alimentación de todos los equipos electricos señalados, bombas,  
 válvulas motorizadas, incluyendo las protecciones necesarias según normativa; con  
 selectores de funcionamiento para los equipos en posicion manual y automatica.  
  _______________  
 Grupo CUA ...............................  683,05 
CVMCIRCUTOR 1,000      CVM Mini de Circutor o equivalente                               329,80 329,80 
  __________________  

 Grupo CVM ...............................  329,80 
DETCOVEN1   2.938,260 u    Cuadro mando y conexionado instalación                           0,49 1.439,75 
DETCOVEN2   299,890 ud   Conexionado instalación detección CO                             0,49 146,95 
DETPCI662     1.871,520 u    Conexionado instalación detección incendios                      0,50 935,76 
  __________________  

 Grupo DET ................................  2.522,45 
DFRO4016      29,000 ud   Difusor rotacional TROX VDW 400-16                               40,82 1.183,78 
DFRO5024      22,000 ud   Difusor rotacional TROX VDW 500-24                               47,91 1.054,02 
DFRO6024      35,000 ud   Difusor rotacional TROX VDW 600-24                               54,33 1.901,55 
DFRO6048      10,000 ud   Difusor rotacional TROX VDW 600-48                               64,79 647,90 
  __________________  

 Grupo DFR ................................  4.787,25 
DHSJET67      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1"                                     15,42 15,42 
  __________________  

 Grupo DHS ................................  15,42 
DJFLKE67      2,000 ud   Manómetro de esfera                                              3,57 7,14 
  __________________  

 Grupo DJF ................................  7,14 
E01AA0010     2,812 kg   Acero corrugado B 400 S (precio medio)                           0,52 1,46 
 Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)  
E01AA0020     14.627,235 kg   Acero corrugado B 500 S (precio medio)                           0,52 7.606,16 
 Acero corrugado B 500 S, UNE 36068 (precio medio)  
E01AB0060     334,840 m²   Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 6-6 mm                    1,19 398,46 
 Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092  
E01ACAB0020  108,029 kg   Perfil angular                                                   0,76 82,10 
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 Perfil laminado en caliente, IPE 100 mm, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.  
E01ACAK0010  526,830 kg   Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                             0,45 237,07 
 Acero perfiles laminados en caliente: HEB, UPN, IPE...(precio medio), acero S 275 JR,  
 UNE-EN 10025.  
E01BA0040     92,103 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      85,21 7.848,08 
 Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural  
 (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado  
 CE.  
E01CA0020     274,732 m³   Arena seca                                                       16,09 4.420,43 
E01CB0060     45,660 m³   Arido machaqueo 8-16 mm                                          10,03 457,97 
E01CC0020     96,204 m³   Piedra basaltica                                                 44,47 4.278,18 
 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm  
E01CD0010     297,061 m³   Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)                     8,91 2.646,81 
E01DB0040     27,006 kg   Desencofrante diluible agua Reebol E                             2,58 69,67 
 Desencofrante concentrado diluible en agua Reebol E de Fosroc para encofrados de  
 madera, consumo 80-120 m²/l  
E01DJ0240     146,052 l    Resina sintética p/mezclar con productos base cto, KIMITECH ELAS 7,09 1.035,51 
 Resina sintética monocomponente utilizada para conferir a los productos a base de  
 cemento una mayor flexibilidad, adhesión e impermeabilidad y aumentar su resistencia a  
 los agentes atmosféricos en general, KIMITECH ELASTOFIX de Kimia.  
E01E0010      108,206 m³   Agua                                                             0,89 96,30 
E01FA0030     729,540 kg   Adhesivo cementoso C 2TE, Colacem Compac gris                    0,74 539,86 
 Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), adherencia mejorada, desliz. reducido y  
 tiempo abierto ampliado, p/coloc. en capa fina, pav. y rev. cerámicos, int. y ext.,  
 Colacem Compac gris, de Ardex  
E01FA0290     5.613,240 kg   Adhesivo cementoso C 2TE                                         0,56 3.143,41 
 Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas,  
 especialmente indicado p/gres porcelánico, grandes formatos, pav. y rev. int./ext,  
 adherencia mejorada, desliz. reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one n, Butech  
 (Porcelanosa).  
E01FA0310     2.059,715 kg   Adhesivo cementoso C 2TE, LANKOCOL PORCELANICO blanco            0,43 885,68 
 Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para pavimentos y revestimientos  
 interiores/exteriores, especial gres porcelánico, porosidad <3%. adherencia mejorada,  
 desliz. reducido y tiempo abierto ampliado, consumo 3,5±0,5 kg/m² simple, 6±0,5 kg/m²  
 doble encolado, con marcado CE, LANKOCOL PORCELANICO blanco, de Parex.  
E01FA0420     2.533,344 kg   Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, Ardex X77      1,49 3.774,68 
 Adhesivo flexible y deformable cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004) con fibras  
 microtec, para colocación de pavimentos y revestimientos interiores/exteriores,  
 adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, con  
 marcado CE, Ardex X77  
E01FB0100     97,272 kg   Mortero rejuntado cementoso juntas 2-20mm Ardex BS               1,51 146,88 
 Mortero de rejuntado cementoso p/sellado juntas baldosas cerám. y piedra natural, 2-20  
 mm Ardex BS.  
E01FB0130     48,497 kg   Mortero flexible para junta fina, Ardex FG Flex                  1,37 66,44 
 Mortero para sellar juntas de 1 a 6 mm de azulejos y baldosas de cerámica, vidrio y  
 piedra natural (no sensible a la humedad), tanto interiores como exteriores, con  
 propiedades hidrófugas, flexible y adherencia total de los flancos, especialmente  
 apropiado para zonas húmedas y mojadas, Ardex FG Flex  
E01FB0150     126,298 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,02 128,82 
 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN 13888), juntas 0  
 a 4 mm, para baldosas cerámicas y piedras naturales, recomendado para cerámicas  
 rectificadas, pav. y rev. int./ext, Colorstuk 0-4 n, Butech (Porcelanosa).  
E01FB0220     176,547 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,62 109,46 
 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas  
 hasta 6 mm, todo tipo de piezas, interior/exterior, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA  
 FINA de Parex.  
E01FB0230     142,782 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,62 88,52 
 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas  
 de 2 a 20 mm, todo tipo de piezas, interior/exterior, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA  
 ANCHA de Parex.  
E01FB0240     681,112 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,70 476,78 
 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas  
 de 3 a 30 mm, todo tipo de piezas, especial fachadas, interior/exterior, alta  
 deformabilidad, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA FLEXIBLE de Parex.  
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E01FG0090     25.457,228 kg   Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                 0,06 1.527,43 
 Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albañilería, conductividad térmica  
 0,52-0,65 W/mK, reacción al fuego Clase A1, con marcado CE  
E01HCA0010    82,390 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           50,74 4.180,44 
 Hormigón preparado HM-20/B/20/I  
E01HCB0040    339,277 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         54,33 18.432,90 
 Hormigón preparado HA-25/B/20/IIa  
E01IA0110     1,364 m3   Madera pino insigne                                              253,49 345,75 
E01IB0010     4,092 m³   Madera pino gallego en tablas                                    211,07 863,67 
E01MA0020     27,279 kg   Clavos 2"                                                        0,59 16,09 
E01MA0040     14.624,120 ud   Grapa de acero inoxidable                                        0,08 1.169,93 
  __________________  

 Grupo E01 .................................  65.074,98 
E02BB0130     3.538,710 m²   Panel vert fachadas ventiladas lana mineral Ecovent VN 035 60 mm 3,70 13.093,23 
 Panel vert fachadas ventiladas lana mineral UNE-EN 13162, e=60 mm, con marcado  
 CE (precio medio)  
E02F0050      17.693,550 ud   Espiga para fijación de todo tipo de aislamiento                 0,11 1.946,29 
 Espiga de polipropileno y clavo expansivo para fijación de todo tipo de aislamiento, con  
 marcado CE (precio medio)  
  _______________  
 Grupo E02 .................................  15.039,52 
E03AC0030     6,000 ud   Lavabo susp Vero 50 cm de Duravit                                185,33 1.111,98 
 Lavabo suspendido con semipedestal Roca Meridian 65 cm blanco  
E03AD0020     28,000 ud   Lavabo bajo encim. de porcelana Roca Neo Selene 51x39 cm         51,54 1.443,12 
 Lavabo encim. de porcelana Roca Neo Selene 51x39 cm suave  
E03DC0010     34,000 ud   Inodoro susp Roca Meridian bl i/asiento y tapa                   108,03 3.673,02 
 Inodoro suspendido Roca Meridian blanco incluso asiento y tapa pintados  
E03DIA0020    52,000 ud   Bastidor Geberit Duofix p/taza suspend c/cisterna emp y pulsador 312,67 16.258,84 
 Elemento bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada sigma de 12 cm y altura 112  
 cm y pulsador sigma 70 vidrio blanco  
  _______________  
 Grupo E03 .................................  22.486,96 
E04E0120      1,000 ud   Barrera automática DIASAN, máx. 5 m.                             1.426,20 1.426,20 
  __________________  

 Grupo E04 .................................  1.426,20 
E09A0010      278,668 kg   Alambre de atar de 1,2 mm                                        0,69 192,28 
E09CA0002     14,600 m²   Chapa negra lisa 1,5 mm                                          7,23 105,56 
E09ED0020     705,933 kg   Pletina                                                          0,67 472,97 
 Pletina 30.3 mm  
E09EE150      8,050 m2   Estructura fijación vidrio barandilla                            22,53 181,37 
E09EEB0020    318,640 m    Perfil chapa laminado en caliente 40x40x1,5                      1,14 363,25 
 Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5  
E09EEC0010    1.752,520 m    Perfil chapa laminado en caliente 40x10x1,5                      0,82 1.437,07 
 Perfil chapa laminado en caliente 20x10x1,5  
E09EEC0020    207,848 m    Tubo circular                                                    2,85 592,37 
 Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5  
E09EEC0030    29,200 m    Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5                      1,31 38,25 
E09F0020      5.947,783 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,07 416,34 
 p.p. pequeño material (electrodos, discos ..)  
  _______________  
 Grupo E09 .................................  3.799,46 
E10AB0020     149,990 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I     0,86 128,99 
 Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, con marcado CE, categoría I  
 s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800  
 J/kg.K, µ=10.  
E10AB0030     9.310,363 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. I     0,64 5.958,63 
 Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, con marcado CE, categoría I  
 s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800  
 J/kg.K, µ=10.  
E10CB0010     571,148 m    Fleje metálico perforado.                                        0,07 39,98 
E10CB0011     168,666 kg   Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                   0,67 113,01 
E10DBB0030    2.533,782 m²   Panel composite LARCORE A2 con nido de abeja para fachadas       29,88 75.709,41 
 Panel composite de aluminio 4 mm IPPON ARTEC PE para fachadas, con p.p. de  
 corte, mecanizado y conformado para su montaje, de Amari Metals.  
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E10DBB0031    151,040 m.   Panel comp. LARCORE A2 plegad con nido de abeja remate long. FVA 24,83 3.750,32 
E10DBB0032    167,690 m.   Panel comp. LARCORE A2 plegad con nido de abeja remate long. FVC 27,44 4.601,41 
E10DC0310     2.266,875 m²   Subestructura de aluminio en omega solo vertical                 26,76 60.661,57 
 Subestructura de aluminio Bandejas colgadas, componentes auxiliares, piezas de  
 anclajes y regulación, perfiles Omega, pasadores y elementos de fijación, p/fachada  
 ventilada de Amari Metals.  
E10DC0311     318,730 m.   Subestructura  lineal de aluminio en omega solo vertical         15,61 4.975,38 
E10GB0410     1,000 ud   Puerta met. 1H abatible, 3,25x2,50 m, segun diseño D.F.          799,17 799,17 
 Puerta metálica 1H abatible, 1,00x1,95 m, galvanizada + plastificada, Fortinet  
 BETAFENCE, inst.  
E10HBC0100    486,360 m    Vierteaguas piedra basaltica ancho 40 cms,e 4cm                  14,09 6.852,81 
 Vierteaguas hormigón visto gris 50x30x5 cm  
  _______________  
 Grupo E10 .................................  163.590,68 
E11EB0010     46,872 m²   Tablero hormigon prefabricada 100x50                             9,12 427,47 
  __________________  

 Grupo E11 .................................  427,47 
E13DA0040     820,740 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip               0,06 49,24 
 Separador plástico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40 mm, Fosclip de Fosroc  
E13DA0110     2.250,480 ud   Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda              0,30 675,14 
 Separador plástico arm. vertical, r 35 mm, D acero 10-20, Fosrueda de Fosroc  
  _______________  
 Grupo E13 .................................  724,39 
E14AA0050     65,000 ud   Rótulo interior generico                                         26,55 1.725,75 
E14AA0110     6,000 ud   Rótulo interior directorio planta                                550,67 3.304,02 
E14AA0300     30,180 m²   Falso techo continuo EI-120, F530 Stucal (BA13 + BA25) e400, Pla 63,19 1.907,07 
 Falso techo continuo EI-120, F530 Stucal (BA13 + BA25) e400, Placo, inst.  
  _______________  
 Grupo E14 .................................  6.936,84 
E15AD0510     46,000 ud   GRIFO REPISA LV TEMPORIZADO SPRINT-N                             51,29 2.359,34 
  __________________  

 Grupo E15 .................................  2.359,34 
E18KA0540     2.558,903 kg   Mortero cementoso impermeable, BETONFIX 300                      1,74 4.452,49 
 Mortero a base de cemento, impermeable, fuertemente adhesivo al soporte, flexible, para  
 impermeabilizar estructuras con presión hidráulica y estructuras contraterreno, con  
 marcado CE, BETONFIX 300 de Kimia.  
E18KA0550     226,264 kg   Mortero hidráulico sin retracción, BETONFIX FB                   1,48 334,87 
 Mortero hidráulico sin retracción, para la consolidación estructural de obras de cemento  
 armado degradado, con marcado CE, BETONFIX FB, de Kimia.  
E18KB0010     194,544 kg   Revest. elástico para impermeab. Nitocote 190.                   7,48 1.455,19 
 Revestimiento elástico para impermeabilización, Nitocote 190 (2 kg/m²) a base de  
 copolímero estireno/acrilato en emulsión acuosa, de Fosroc  
E18LD0050     731,458 m²   Malla de refuerzo de fibra de vidrio antialcalina                0,45 329,16 
  __________________  

 Grupo E18 .................................  6.571,71 
E23AB0050     2,000 ud   Ascensor electr 8pers 8parad sin sala máq.                       26.387,62 52.775,24 
 Ascensor electr 10pers 4parad sin sala máq. inst.  
  _______________  
 Grupo E23 .................................  52.775,24 
E24GG0020     68,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo                               1,98 134,64 
E24HA0030     68,000 ud   Flexible de acero inox. 30 cm                                    1,15 78,20 
  __________________  

 Grupo E24 .................................  212,84 
E26FBA0080    2,000 ud   Pta cortaf revers. 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, pre 186,59 373,18 
 Puerta cortafuegos reversible, 1 H abatible, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra)  
 1,00x2,05 m, hueco paso 0,90x2,00 m, prelacada blanca o gris, Andreu mod. Volta  
  _______________  
 Grupo E26 .................................  373,18 
E28ICA0010    34,000 ud   Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla, Adeq 2,35 79,90 
 Válvula D 32 mm, tapón y cadenilla, polipropileno, lavabo/bidé, Adequa de Uralita  
  _______________  
 Grupo E28 .................................  79,90 
E30AA0020     148,552 m³   Tierra vegetal estercolada                                       16,55 2.458,54 
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 Tierra vegetal estercolada exenta de terrones y piedras, con 20% picón, 6 l yeso  
 agrícola y 4% abono de fondo  
E30BF0010     11.507,360 ud   Planta de flor y aromaticas                                      0,59 6.789,34 
 Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de 20 cm, contenedor 1 l  
E30BG0010     720,210 ud   Plantación exterior del complejo i/riego                         3,52 2.535,14 
 Céspec en esquejes, tipo Cynodon, densidad 50 esq/m²  
  _______________  
 Grupo E30 .................................  11.783,02 
E31CD0030     0,018 ud   Andamio para interiores verticales.                              19,04 0,34 
 Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.  
 
 Grupo E31 .................................  0,34 
E32ABA0070    3,000 ud   Papelera metálica                                                293,39 880,17 
E32AEB0050    3,000 ud   Fuente ornamental hormigón armado con instalación                5.158,63 15.475,89 
  __________________  

 Grupo E32 .................................  16.356,06 
E33AA0011     604,464 m²   Losetas Ecogranic10x10x6.5                                       12,92 7.809,67 
E33BA0020     78,257 m²   Loseta hidráulica punta diamante 30x30 cm gris                   6,34 496,15 
 Loseta hidráulica 30x30 cm gris  
E33EBAF0010  617,915 m²   Baldosa gres porcel antideslizante 40x40                         10,19 6.296,55 
 Baldosa de gres porcelánico extruído, grupo AI, UNE-EN-14411, absorción de agua E  
 <=3%, clase 3, de 40X60 cm, ARENA GRAIN, Venatto  
E33EBC0150    882,735 ud   Rod porcel esmalt 7,5x30 cm Appia Antica Novabell                0,76 670,88 
 Rodapié gres porcelánico esmaltado, 7,5x30 cm, Appia Antica (Rosato, Antracite,  
 Sabbia), Novabell  
E33FD0140     511,600 m    Rodapié madera lacada                                            2,37 1.212,49 
 Rodapié canteado de madera laminada de haya, Parklex 2000.  
E33HFB0020    163,520 m²   Pav. de linóleo, conductivo, rollos, clase 2, e=4,0 mm           10,92 1.785,64 
 Pav. de linóleo, conductivo, en rollos, e=4,0 mm, clase 2, reacción al fuego Cfl-s1,  
 Linodur LHC-Armstrong, con marcado CE s/UNE-EN 14041, inst.  
  _______________  
 Grupo E33 .................................  18.271,38 
E34AA0020     851,390 m²   Basalto Basaltina baldosa 80*40*2 cm                             37,66 32.063,35 
 Basalto Basaltina baldosa 60*30*2 cm  
E34AA0060     704,959 m²   Basalto regular largo libre ancho 20 cms e=2 cm                  13,06 9.206,76 
E34AA0061     699,878 m2   Basalto regular 80*40 cms e=2 cm                                 13,06 9.140,40 
E34AB0110     305,020 m    Peldaño huella piedra natural 3 cms                              14,09 4.297,73 
 Pórfido chino gris huella de seccion 34*4 cm  
E34AB01100    122,720 m    Peldaño piedra natural gran espesor                              31,29 3.839,91 
E34AB0120     182,300 m    Peldaño tabica piedra natural 2 cms                              8,03 1.463,87 
 Pórfido chino gris tabica de seccion 14*3 cm  
E34AC0010     65,100 ud   Pasamanos piedra basaltica                                       19,01 1.237,55 
 Zanquín piedra natural basalto basaltina, molinero o lavico, tipo compuesto 15*2 cm  
E34AG0100     14.624,120 ud   Taladro en chapado piedra o mármol natural                       0,49 7.165,82 
 Taladro en chapado de piedra o mármol natural  
  _______________  
 Grupo E34 .................................  68.415,38 
E355AA0121    368,749 l    Pintura plást int,base acuosa lavable blanca                     2,25 829,68 
E35AA0120     1.761,267 l    Pintura plást int,base acuosa lavable b/color                    4,36 7.679,12 
 Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, estables a la luz, para interior, color blanco  
 mate sedoso, rendimiento 8-10 m²/l, Feliplast 20.21, de Palcanarias  
E35KA0030     285,452 l    P. pl. acril. int/ext                                            3,05 870,63 
 Pintura ecológica basada en copolímeros acrílicos especiales para interiores y exteriores,  
 blanco, rendimiento 10-12 m²/l, Ecoplast, de Palcanarias  
E35LAD0160    3,571 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    12,12 43,28 
 Imprimación fosfocromatante, para superficies férricas y no férricas, gris, acabado  
 semi-mate, rendimiento 14-16 m²/l, Palverol Metal Primer, de Palcanarias  
  _______________  
 Grupo E35 .................................  9.422,72 
E37AA0050     940,245 kg   Revest. acabado mineral efecto estuco                            4,65 4.372,14 
 Revest. con acabado mineral efecto estuco, sin eflorescencias, alta deformabilidad,  
 impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, interior/exterior, espesor  
 hasta 2 mm, 1,5 kg/m², sellado de soportes microfisurados (hasta 1 mm), COTEGRAN  
 DECOR ESTUCO, de Parex.  
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E37BB0020     1.040,690 m²   Revest mural vinílico                                            12,33 12.831,71 
E37CA0060     4.661,750 ud   Azulejo 20 x 20 blanco                                           0,27 1.258,67 
 Azulejo 15 x 15 blanco  
E37CC0170     982,317 m²   Revest microlamminar 3 mm                                        16,02 15.736,72 
 Revestimento de gres porcelánico, grupo BIa UNE-EN-14411, absorción de agua  
 E<=0,5%, de 59,6X120 cm, Ston-ker mod G117, Venis (Porcelanosa)  
  _______________  
 Grupo E37 .................................  34.199,24 
E39AD0072     28,677 m²   Stadip 18 mm (6+6+6) incoloro                                    45,26 1.297,92 
 Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 12 mm (6+6) incoloro  
 
 Grupo E39 .................................  1.297,92 
E41AA0100     2,000 ud   Rótulo interior directorio general                               586,74 1.173,48 
 Rótulo metacrilato 35x12 cm y accesorios  
E41AA0200     2,000 ud   Rótulo exterior                                                  1.035,17 2.070,34 
E41AA0201     1,000 ud   Luminoso exterior                                                1.566,68 1.566,68 
  __________________  

 Grupo E41 .................................  4.810,50 
EL308E0513    1.968,960 m    Cond. aisla. SZ1-K 5x6  0,6/1 KV 10 mm2 Cu                       3,30 6.497,57 
EL308E058A    330,000 m    Cond. aisla. SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV 6 mm2 Cu                       3,03 999,90 
EL308E059A    780,000 m    Cond. aisla. SZ1-K (AS+) 0,6/1 KV 10 mm2 Cu                      3,97 3.096,60 
EL316E027A    1.130,000 m    Cond.aisla. SZ1-K (AS+) 0,6-1kV 4 mm2 Cu                         2,08 2.350,40 
EL345E006A    3.551,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV (3x2,5mm2) Cu                  4,79 17.009,29 
  __________________  

 Grupo EL3 .................................  29.953,76 
EL449S002A_06 12,000 ud   SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUPIDO ESTATICO 10KVA ONLINE         949,34 11.392,08 
  __________________  

 Grupo EL4 .................................  11.392,08 
EL662A001A    52,000 u    Base enchufe doble schuko blanco                                 9,92 515,84 
EL662A003A    111,000 u    CAJA PORTAMEC.2RJ45 RED+2RJ11 TELF.+2TC SAI+2TC BLANCAS          58,37 6.479,07 
EL662A010A    195,000 ud   Detector SCHNEIDER MTN550590                                     47,39 9.241,05 
EL662B001A    1,000 ud   CUADRO 01-PK-3 Z.COMUNES P-3 Y C.T.                              314,28 314,28 
EL662B002A    1,000 ud   CUADRO 02-GRUPO PRESIÓN AFS                                      209,52 209,52 
EL662B003A    1,000 ud   CUADRO 03-GRUPO PRESIÓN PCI                                      189,56 189,56 
EL662B004A    1,000 ud   CUADRO 04-GUARDERÏA                                              261,91 261,91 
EL662B005A    2,000 ud   CUADRO 05-SALA POLIVALENTE                                       239,46 478,92 
EL662B006A    1,000 ud   CUADRO 06-AUDITORIO                                              265,40 265,40 
EL662B007A    1,000 ud   CUADRO 07-Z.COMUNES P-2                                          239,46 239,46 
EL662B008A    1,000 ud   CUADRO 08-RESTAURANTE                                            94,79 94,79 
EL662B009A    1,000 ud   CUADRO 09-PK-1                                                   296,82 296,82 
EL662B010A    1,000 ud   CUADRO 10-OFICINAS P-1                                           279,36 279,36 
EL662B012A    1,000 ud   CUADRO 12-GIMNASIO                                               94,79 94,79 
EL662B013A    1,000 ud   CUADRO 13-CGBT RED                                               1.591,32 1.591,32 
EL662B014A    1,000 ud   CUADRO 14-CGBT-GRUPO                                             1.240,63 1.240,63 
EL662B015A    1,000 ud   CUADRO 15-ZONAS COMUNES P0                                       239,46 239,46 
EL662B016A    1,000 ud   CUADRO 16-OFICINAS P0                                            279,36 279,36 
EL662B017A    1,000 ud   CUADRO 17-SALA FORMACIÓN                                         279,36 279,36 
EL662B018A    1,000 ud   CUADRO 18-ZONAS COMUNES P1                                       239,46 239,46 
EL662B019A    1,000 ud   CUADRO 19-OFICINAS 1.1                                           279,36 279,36 
EL662B020A    1,000 ud   CUADRO 20-OFICINAS 1.2                                           279,36 279,36 
EL662B021A    1,000 ud   CUADRO 21-OFICINAS 1.3                                           279,36 279,36 
EL662B022A    1,000 ud   CUADRO 22-ZONAS COMUNES P2                                       239,46 239,46 
EL662B023A    1,000 ud   CUADRO 23-OFICINAS 2.1                                           279,36 279,36 
EL662B024A    1,000 ud   CUADRO 24-OFICINAS 2.2                                           279,36 279,36 
EL662B025A    1,000 ud   CUADRO 25-ZONAS COMUNES P3                                       239,46 239,46 
EL662B026A    1,000 ud   CUADRO 26-OFICINAS 3.1                                           279,36 279,36 
EL662B027A    1,000 ud   CUADRO 27-ASCENSORES                                             254,42 254,42 
EL662B028A    1,000 ud   CUADRO 28-CLIMATIZACIÓN                                          354,19 354,19 
EL662B030A    1,000 ud   CUADRO 30-SOLAR TÉRMICA                                          142,17 142,17 
EL662B031A    1,000 ud   CUADRO 31-ZONAS COMUNES P4                                       239,46 239,46 
EL662C001A_01 780,000 m    Bandeja Rejiband (400x60 mm)                                     10,26 8.002,80 
EL662C002A    137,000 m    Bandeja Rejiband (600x100 mm)                                    20,52 2.811,24 
EL662D001A    2.044,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV (3x1,5mm2) Cu                  3,60 7.358,40 
EL662D004A    400,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV (4x(1x16)+TTx16mm2) Cu         19,15 7.660,00 
EL662D004A_01 443,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV (4x(1x10)+TTx10mm2) Cu         16,16 7.158,88 
EL662D004Afv1 20,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 2X4+TTx4mm2 Cu                 5,66 113,20 
EL662D004Afv2 30,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 2X2,5+TTx2,5mm2 Cu             2,83 84,90 
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EL662D004Afv3 25,000 m    Cable multip. SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 2X10+TTx10mm2 Cu               7,71 192,75 
  __________________  

 Grupo EL6 .................................  59.357,85 
ELBCBD002A066 1,000 ud   modulo int. corte en carga 800 A                                 356,19 356,19 
  __________________  

 Grupo ELB ................................  356,19 
ELE449G258A_1 1,000 ud   GRUPO ELECTRÓGENO DPS 250 NC 250-270KVA                          18.090,67 18.090,67 
ELE662Y010A  3,000 Ud   Caja estanca                                                     10,96 32,88 
ELE662Y010B  6,000 Ud   Cortacircuito secc. T01p                                         5,84 35,04 
ELE662Y010C  6,000 Ud   ABB  E 9F10 PV  FUSIBLE, PV 10A                                  2,99 17,94 
ELECT0157A   210,000 ml   Tubo Metalico D=16                                               1,07 224,70 
ELEWHH030TT 2.367,000 m    Cond.aisla. SZ1-K (AS+) 0,6-1kV 4 mm2 Cu                         2,28 5.396,76 
ELEWHH040     265,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               2,85 755,25 
ELEWHH110     140,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 95 mm2 Cu                              6,26 876,40 
ELEWHH120     35,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 120 mm2 Cu                             7,89 276,15 
ELEWHH130     560,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 150 mm2 Cu                             9,77 5.471,20 
ELEWHH150     140,000 m    Cond.aisla. RZ1-K 0,6-1kV 240 mm2 Cu                             15,73 2.202,20 
  __________________  

 Grupo ELE ................................  33.379,19 
ESTRUCSCHLETT 1,000      Estructura Solar FV Aluminio Marca Schletter o equivalente       1.049,34 1.049,34 
 Se incluye con esta partida de material el suministro de Bordillos de hormigón para lastre  
 de estructura solar FV  
ESTRUCT       9,000 ud   Soportación y sujección en estructura metálica                   41,96 377,64 
  __________________  

 Grupo EST ................................  1.426,98 
FILT734       2,000 ud   Filtro en Y 3/4"                                                 8,55 17,10 
  __________________  

 Grupo FIL ..................................  17,10 
FO219A001A    107,290 m    Coquilla anticondens 9 mm D=90 mm                                3,01 322,94 
FO219A270A    3,000 u    Llave de paso con grifo vaciado 3/4" 20 mm                       3,26 9,78 
  __________________  

 Grupo FO2 ................................  332,72 
FO502A009A    3,000 u    Valvula de equilibrado 1 1/4"                                    45,28 135,84 
FO516A012B    4,000 u    Racores de conexión 1 1/4 "                                      6,02 24,08 
FO516A013A    2,000 u    Contador de caudal acs dn 32                                     91,78 183,56 
FO518A004A    1,000 u    Llave de paso con grifo vaciado 2" 50 mm                         19,35 19,35 
  __________________  

 Grupo FO5 ................................  362,83 
FOCCB010B    1,000 u    Platillo contador 2"                                             9,02 9,02 
  __________________  

 Grupo FOC ................................  9,02 
FODD070B      2,000 u    Dispositivo automático de renovación                             150,46 300,92 
FODD073A      2,000 u    Deposito prfv Cilín C/tapa 3000 l                                336,97 673,94 
  __________________  

 Grupo FOD ................................  974,86 
FOEAC090A    262,060 m    Coquilla anticondens 9 mm D=16 mm                                0,48 125,79 
FOEAC100A    249,060 u    Coquilla anticondens 9 mm D=20 mm                                0,54 134,49 
FOEAC130A    260,940 u    Coquilla anticondens 9 mm D=32 mm                                0,91 237,46 
FOEAC140A    75,230 m    Coquilla anticondens 9 mm D=40 mm                                1,10 82,75 
FOEAC304A    69,000 m    Coquilla anticondens. 20 mm. D=22 mm.                            1,24 85,56 
FOEAD090A     80,960 u    Coquilla anticondens 9 mm D=50mm                                 1,50 121,44 
FOEAD100A     60,170 m    Coquilla anticondens.9 mm.D=75 mm                                2,21 132,98 
FOEAF010B     794,622 u    Accesorios                                                       0,50 397,31 
FOEAF010C    176,710 u    Coquilla anticondens 9 mm D=25 mm                                0,69 121,93 
FOEAF020A     291,700 m    Tuberia dn16                                                     0,71 207,11 
FOEAF030A     279,550 m    Tuberia dn20                                                     1,04 290,73 
FOEAF050A     205,940 m    Tuberia dn25                                                     1,33 273,90 
FOEAF070A     237,390 m    Tuberia dn32                                                     2,16 512,76 
FOEAF080A     106,830 m    Tuberia dn40                                                     3,41 364,29 
FOEAF090A     105,260 m    Tuberia dn50                                                     5,24 551,56 
FOEAF110A     30,680 m    Tuberia dn75                                                     11,49 352,51 
FOEAL170A     168,060 m    Tubo polietileno alta densidad pe100 1,6mpa d=32 mm              0,51 85,71 
FOEAL210A     29,490 m    Tubo polietileno alta densidad PE100 1,6MPa D=75 mm              2,75 81,10 
FOEAL220A     107,290 m    Tubo polietileno alta densidad pe100 1,6mpa d=90 mm              3,99 428,09 
  __________________  

 Grupo FOE ................................  4.587,47 
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FOFRR070A    2,000 u    ValvulaRetención latón roscar 3"                                 57,35 114,70 
  __________________  

 Grupo FOF ................................  114,70 
FOJA003A      6,500 m    Tuberia PVC liso j Elástica sn2 d=50mm                           0,76 4,94 
FOJA004A      1,000 m    Tuberia PVC liso j Elástica sn2 d=63mm                           0,80 0,80 
FOJA005A      1,500 m    Tuberia PVC liso j Elástica sn2 d=75mm                           1,11 1,67 
 

 Grupo FOJ ................................  7,41 
FON662A001A 1,000 u    FILTRO AUTOMÁTICO AUTOLIMPIABLE RITASA MULTIPUR AP D=90 mm       1.196,20 1.196,20 
 Presenta cuerpo en bronce e incluye elemento filtrante de 100 ?m. en acero inoxidable,  
 programador para el proceso de lavado y conexión mediante bridas. El sistema AP hace  
 automáticamente un lavado cuando el filtro está sucio, antes de la hora fijada, y una vez  
 hecho cuenta el  
 tiempo desde cero. El sistema de filtración es Non-stop, es decir, no interrumpe el paso  
 de agua filtrada durante el proceso de lavado, que incluye 2 fases, contracorriente y  
 enjuague.  
FON662A003A 10,000 u    Manguito ac.galv.1 1/4".D=32 mm                                  0,45 4,50 
FON662A003B 10,000 u    Juego racor latón 1 1/4" D=32 mm.                                1,74 17,40 
FON662A004A 1,000 u    ESTACIÓN DOSIFICADORA ELECTRÓNICA PROPORCIONAL                   804,99 804,99 
 Suministro y montaje de ESTACIÓN DOSIFICADORA ELECTRÓNICA  
 PROPORCIONAL RITASA KWZ-8.8-INEX DN90 250 para producto Quantophos-PE o  
 similar, compuesta por :  
 - Bomba dosificadora de membrana DP-8.8 INEX, con accionamiento electromagnético,  
 regulación de impulsos y entrada para sonda de nivel. Incluye asimismo purgador  
 manual y permite la multiplicación o división de impulsos. Su funcionamiento puede ser :  
 manual seleccionando el número de impulsos por tiempo, con contador emisor de  
 impulsos, a través de una señal de intensidad o con selección de dosificación en p.p.m.  
 - Contador emisor de impulsos WEN DN90.  
 - Depósito de polietileno con base para bomba, para mezcla de producto.  
 - Sonda de nivel para depósito.  
 - Filtro de aspiración, inyector y conductos.  
 Características de la estación:  
  Caudal máx. bomba - 8 l/h.  
  Presión máx. - 8 bar.  
  Campo lectura del contador - 35 m3/h.  
  Protección bomba - IP65  
  Tensión - 220 V - 50 Hz.  
  Potencia absorbida - 55 W  
  Capacidad depósito - 100 l.  
 Caja (12 Kg.) de producto inhibidor de corrosión e incrustación QUANTOPHOS-PE o  
 similar(Autonomía aprox. 1850 m3)  
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FON662A005A 1,000 u    Equipo de dosificación y control RITASA PCR-pH-Cl para aljibe    2.788,62 2.788,62 
 Controlador electrónico PCR pH-Cl. Equipado con 1 tarjeta de cloro libre y 1 tarjeta de  
 pH, para comandar los relés de accionamiento de las bombas dosificadoras. Dotado de  
 regulación y control inductivo del caudal de medición, y de tres programas diferentes de  
 dosificación. Montado sobre panel con portasondas, incluyendo filtro de protección Duna  
 ½” 20 ?m.  
 1 Electrodo Cl2 96B.  
 1 Electrodo de pH.  
 1 Kit con válvula de aspiración para la toma de muestras y devolución del agua de  
 medida.  
 Datos técnicos:  
  Alimentación: 220 V / 50 Hz / ±15%  
  Consumo eléctrico: 4’5 VA aprox.  
  Campo de lectura: pH 0  14  
  Campo de lectura: Cl 0 - 2 / 0 - 10 mg/l  
  Precisión pH: 0’05  
  Precisión: Cl ± 5%  
  Peso aprox.: 8 Kg.  
  Señales de salida Analógicas: 0 - 20 mA.  
 2 Estaciones dosificadoras completas, una para hipoclorito sódico y otra para ácido,  
 incluyendo cada unidad :  
 1 Bomba dosificadora de membrana DP-2.10, con accionamiento electromagnético,  
 regulación de impulsos y entrada para sonda de nivel.  
 1 Depósito de polietileno cilíndrico 139-UNI, para mezcla de producto.  
 1 Sonda de nivel para depósito.  
 Características de la estación:  
  Caudal bomba: - 2 l/h.  
  Presión máx.: - 10 bar.  
  Tensión:- 220 V - 50 Hz.  
  Temp. máx. agua/ambiente: - 30/40 ºC  
  Protección: - IP65  
  Potencia absorbida: - 55 W  
  Capacidad depósito: - 100 l.  
 1 Bomba de recirculación TECNO 05 2M Comprende cuerpo e impulsores en acero  
 inox. AISI 304, difusores en polímero PPO y eje en AISI 420 totalmente revestido.  
 Juntas en EPDM y cierre mecánico en óxido de aluminio y grafito.  
 Datos técnicos:  
  Potencia: - 0,11 kW  
  Caudal: - 1,2 m3/h. a 12 m.c.a.  
  Conexiones: - 1”  
  Tensión: - 220 V. 50 Hz.  
  Protección: - IP65  
 1 Cuadro eléctrico general de protección y maniobra RITASACNY PCR-pH-Cl M,  
 provisto con :  
 _ Interruptor general.  
 _ Interruptor y magnetotérmico para la bomba centrífuga.  
 _ Pilotos verde/rojo indicadores de marcha/paro de bomba centrífuga.  
 _ Salida libre de tensión, contacto NA/NC de estado de funcionamiento de bomba  
 centrífuga.  
 _ Interruptores para las bombas dosificadoras y sistema de control PCR.  
 1 Fotómetro portátil para calibración del equipo y medidas manuales de pH y Cloro.  
 Incluyendo maletín de transporte, probetas graduadas, reactivos para 50 mediciones y  
 accesorios.  
 1 Bidón (25 Kg.) de hipoclorito sódico comercial.  
 1 Bidón (15 Kg.) de ácido clorhídrico comercial.  
FON662A006A 2,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/4"                                   10,02 20,04 
FON662A007A 1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/2"                                   13,59 13,59 
FON662A008A 1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 3/4"                                     3,10 3,10 
FON662A011A 10,000 u    Válvula esfera latón roscar 3 1/2"                               136,05 1.360,50 
FON662A013B 10,000 m    Coquilla anticondens 10 mm D=12 mm                               0,43 4,30 
FON662A014A 10,000 m.   Tubo polibutileno en rollo 12 mm                                 0,76 7,60 
FON662A015A 2,000 ud   VALVULA DE ESFERA SOCLA 1 1/4" PN-16                             11,45 22,90 
FON662A015B 1,000 u    Válv.retención latón roscar 1 1/4"                               5,51 5,51 
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FON662A015C 1,000 ud   FILTRO EN Y DE DIAMETRO 1 1/4" (40mm)                            10,02 10,02 
FON662A102A 233,870 m    Coquilla armaflex 20mm                                           1,76 411,61 
FON662A102B 55,900 m    Coquilla armaflex 25mm                                           2,09 116,83 
FON662A103A 7,000 m    Tuberia PVC liso                                                 0,44 3,08 
FON662A200A 1,000      Bomba: COR-4 MHIE 406/ VR-EB                                     5.371,61 5.371,61 
FON662D073A 2,000 u    Válv.compuerta latón roscar 3"                                   40,25 80,50 
  __________________  

 Grupo FON ................................  12.242,90 
FORRCHAPAL 2,240 m2   Chapa de aluminio 0,9 mm                                         7,52 16,84 
  __________________  

 Grupo FOR ................................  16,84 
FOVRE030A    5,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.32mm                                 7,73 38,65 
  __________________  

 Grupo FOV ................................  38,65 
FPK2TJ        312,000 ud   Adaptador 45x45 mm, para montar módulo TracJack                  1,74 542,88 
  __________________  

 Grupo FPK ................................  542,88 
FST2-F012     13,000 ud   Bandeja de empalme de fusión de 8" de longitud                   23,05 299,65 
 Bandeja de empalme de fusión de 8" de longitud, transparente para detectar roturas de  
 fibra, acepta hasta 12 fibras, con almohadilla porta-empalmes, bridas de sujección y tapa  
 de protección, referencia FST2-F012 de Ortronics.  
  _______________  
 Grupo FST ................................  299,65 
FXAQ40P       3,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXAQ40P                               415,52 1.246,56 
  __________________  

 Grupo FXA ................................  1.246,56 
FXFQ63        4,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ63P                               598,54 2.394,16 
  __________________  

 Grupo FXF ................................  2.394,16 
FXSQ100       3,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ100P                              747,97 2.243,91 
FXSQ125       3,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ125P                              804,10 2.412,30 
FXSQ140       3,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ140P                              884,35 2.653,05 
FXSQ25        10,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ25P                               523,42 5.234,20 
FXSQ32        24,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ32P                               538,06 12.913,44 
FXSQ40        28,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ40P                               560,97 15.707,16 
FXSQ50        10,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ50P                               579,95 5.799,50 
FXSQ80        1,000 ud   UNIDAD INTERIOR VRV DAIKIN FXSQ80P                               694,29 694,29 
  __________________  

 Grupo FXS ................................  47.657,85 
GB-1          2,000 ud   Grupo circulador Yonos-Pico 30/1-8                               241,85 483,70 
  __________________  

 Grupo GB- .................................  483,70 
GBM4ZNCO01 3,000 ud   Gestor de riego BM4                                              1.408,26 4.224,78 
  __________________  

 Grupo GBM ...............................  4.224,78 
GLICOL100     1,000 ud   MEDIO PORTADOR DE CALOR TYFOCOR G-LS 100 l                       370,17 370,17 
  __________________  

 Grupo GLI .................................  370,17 
ICT662A001A   1,000 u    Derivadores 8 salidas                                            4,53 4,53 
  __________________  

 Grupo ICT .................................  4,53 
IELEETCUA29  1,000 UD   CUADRO 29 FV                                                     181,90 181,90 
  __________________  

 Grupo IEL ..................................  181,90 
ISTGCIRCUT   2,000      Inversor-Regulador ISTG de Circutor o equivalente                560,33 1.120,66 
  __________________  

 Grupo IST ..................................  1.120,66 
KHRQ23M20T  13,000 ud   Derivación Refnet KHRQ23M20T                                     75,13 976,69 
KHRQ23M29T  2,000 ud   Derivación Refnet KHRQ23M29T                                     90,54 181,08 
KHRQ23M64T  1,000 ud   Derivación Refnet KHRQ23M64T                                     123,73 123,73 
KHRQ23M75T  3,000 ud   Derivación Refnet KHRQ23M75T                                     182,26 546,78 
  __________________  

 Grupo KHR ...............................  1.828,28 
KITMON        9,000 ud   Kit de montaje                                                   15,80 142,20 
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  __________________  

 Grupo KIT .................................  142,20 
LLAVAC        1,000 ud   Llave de vaciado 1 1/4"                                          6,64 6,64 
LLAVEVAC12   2,000 ud   Llave de vaciado 1/2"                                            2,87 5,74 
 

 Grupo LLA ................................  12,38 
M12151        7,000 ud   Caja de tierra quintela pct-c.                                   3,88 27,16 
  __________________  

 Grupo M12 ................................  27,16 
M534          7,000 ud   JUEGO DERIVACIONES REFNET DAIKIN KHRQ22M64T                      86,19 603,33 
M536          39,000 ud   Juego derivacion REFNET  KHRQ22M20T                              56,93 2.220,27 
  __________________  

 Grupo M53 ................................  2.823,60 
M559          217,925 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=1/4"                       0,99 215,75 
  __________________  

 Grupo M55 ................................  215,75 
M560          5.359,600 ud   Accesorios, piezas esp., soportes, p. mat., etc.                 0,49 2.626,20 
M562          828,000 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=3/8"                       1,19 985,32 
M564          521,525 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=1/2"                       1,35 704,06 
M566          461,265 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=5/8"                       1,51 696,51 
M568          608,005 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=3/4"                       1,65 1.003,21 
  __________________  

 Grupo M56 ................................  6.015,30 
M570          266,340 m    Coquilla armaflex IT esp. s/RITE mm D=1 1/8"                     2,21 588,61 
  __________________  

 Grupo M57 ................................  588,61 
MCZ610M-06   312,000 ud   Latiguillo RJ45/RJ45, Clarity6 Cat6. LSZH, Azul. 1 mts. (3')     3,95 1.232,40 
 Latiguillo Clarity6 RJ45/RJ45, de acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación  
 componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con  
 EIA/TIA606A, color azul, sistema de terminación paralign2 y cubierta LSZH, garantizado  
 hasta 750 inserciones, 1 mt de longitud, referencia MCZ610M-06 de Ortronics o  
 equivalente  
MCZ630M-06   312,000 ud   Latiguillo RJ45/RJ45, Clarity6 Cat6. LSZH, Azul. 3 mts. (9')     5,10 1.591,20 
 Latiguillo Clarity6 UTP RJ45/RJ45, de acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación  
 componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con  
 EIA/TIA606A, color azul, sistema de terminación paralign2 y cubierta LSZH, garantizado  
 hasta 750 inserciones, 2,7 mts de longitud, referencia MCZ630M-06 de Ortronics o  
 equivalente  
  _______________  
 Grupo MCZ ...............................  2.823,60 
MGTPB32MM  1,600 ud   Manguito polibutileno 32 mm                                      0,76 1,22 
MGTPB50MM  0,800 ud   Manguito polibutileno 50 mm                                      4,67 3,74 
MGTPB63MM  3,600 ud   Manguito polibutileno 63 mm                                      6,68 24,05 
  __________________  

 Grupo MGT ...............................  29,00 
MODAISL662    19,000 u    MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB                       22,56 428,64 
MODFVYINGLI27 36,000      Modulo Solar FV Silicio Cristalino Yingli 270Wp o equivalente    147,54 5.311,44 
  __________________  

 Grupo MOD ...............................  5.740,08 
NBSB          13,000 u    Base rectangular ip66                                            2,79 36,27 
  __________________  

 Grupo NBS ................................  36,27 
NCSS.R065     2,000 ud   Felpudo perfiles metálicos                                       589,05 1.178,10 
  __________________  

 Grupo NCS ................................  1.178,10 
OFP-BLANK     26,000 ud   Panel Adaptator Ciego                                            3,33 86,58 
 Panel adaptador ciego, inserción y extracción frontal, color negro, referencia  
 OFP-BLANK de Ortronics o equivalente  
OFP-SCD06MB 13,000 ud   Panel Adaptador 3 - SC duplex (6 fibras). Multimodo, beige, acop 11,31 147,03 
 Panel adaptador para montaje en caja de FO, provisto de 3 conectores SC Duplex  
 multimodo de bronce al fósforo en color beige, salida recta 180º, inserción y extración  
 frontal, con etiquetas  y posibilidad de incorporar iconos identificativos, referencia  
 OFP-SCD06MB de Ortronics o equivalente  
  _______________  
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 Grupo OFP ................................  233,61 
P01AA020      15,259 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,55 176,24 
P01AG130      3,527 m3   Grava 40/80 mm.                                                  8,43 29,73 
P01CC020      16,282 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  69,35 1.129,17 
P01CY010      11,273 t.   Yeso negro en sacos YG                                           41,31 465,68 
P01DS040      161,665 kg   Aditivo aireante                                                 1,24 200,46 
P01DW050      37,866 m3   Agua                                                             0,76 28,78 
P01DW090      8.016,057 ud   Pequeño material                                                 0,88 7.054,13 
P01DW090_0662 15,000 ud   Pequeño material                                                 1,58 23,70 
P01DW092      22,000 ud   Pequeño material                                                 20,10 442,20 
P01HM010      0,191 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    41,47 7,92 
P01HM020      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    47,41 2,37 
P01MC010      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           49,26 0,99 
P01MC020      0,300 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM                           33,20 9,96 
  __________________  

 Grupo P01 .................................  9.571,33 
P02CVC240     0,500 u    Codo H-H PVC j.elást. 87,5º D=160mm                              14,95 7,48 
P02CVC300     24,892 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 1,92 47,79 
P02CVW030     2,671 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      6,67 17,82 
P02CVW034     414,452 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 0,90 373,01 
P02CVW300     0,300 Kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      9,58 2,87 
P02EDF040     1,000 u    Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105                         27,25 27,25 
P02RVC050     16,560 m.   TUBERIA DRENAJE RANURADA CORR CIRCULAR S.PARED SN2 D=125 mm I/EX 1,57 26,00 
P02TVO450     124,460 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           2,46 306,17 
  __________________  

 Grupo P02 .................................  808,38 
P03ACA090     67,728 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                                0,52 35,22 
P03AG151      437,290 m2   Muro Gavión BASÁLTICO 25 cm espesor sin piedra                   23,60 10.320,04 
P03ZLT030GALV 12.675,296 kg   Acero en tubo cuadrado galvanizado                               1,44 18.252,43 
  __________________  

 Grupo P03 .................................  28.607,69 
P04FAP010     4.038,694 ud   Placa cerámica especial 390x1190x28 mm.                          19,20 77.542,92 
P04FAV010     4.773,002 m.   Perfil en T  aluminio                                            3,17 15.130,42 
P04FAV020     954,600 m.   Perfil en L  aluminio                                            2,46 2.348,32 
P04FAV030     4.773,002 ud   Escuadra nivelación/                                             1,13 5.393,49 
P04FAV040     4.773,002 ud   Anclaje                                                          0,68 3.245,64 
P04FAV050     9.546,004 ud   Tornilleria                                                      0,49 4.677,54 
P04FAV060     16.154,776 ud   Clips sujección acero inox.                                      0,02 323,10 
P04FAV070     4.773,002 m.   Perfiles de junta de EPDM                                        1,03 4.916,19 
P04N030       108,326 m2   Revest. linóleo 2 mm.                                            10,21 1.106,01 
P04PW010      15.345,429 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,04 613,82 
P04PW030      1.238,276 kg   Material de agarre yeso                                          0,42 520,08 
P04PW040      1.116,682 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,11 1.239,52 
P04PW080      105.090,780 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 1.050,91 
P04PW090      92.037,860 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 920,38 
P04PW100      12.070,950 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,01 120,71 
P04PW150      1.609,734 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    0,92 1.480,96 
P04PW170      10.179,421 m.   Montante de 70 mm.                                               0,95 9.670,45 
P04PW250      4.150,408 m.   Canal 73 mm.                                                     0,74 3.071,30 
P04PW560      2.053,360 m.   Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,25 513,34 
P04PW590      3.120,255 kg   Pasta de juntas                                                  0,64 1.996,96 
P04PY030      1.987,593 m2   Placa yeso laminado N-13                                         2,11 4.193,82 
P04PY030WA   472,836 m2   Placa yeso laminado N-13 WA                                      3,08 1.456,33 
P04PY045      9.109,517 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          2,45 22.318,32 
P04PY120      3.692,514 m2   P.yeso cortafuego RF/15 mm                                       4,55 16.800,94 
P04PY140      2.137,958 m2   Placa yeso lam. WA repelente al agua                             3,23 6.905,60 
P04RR060      2.745,252 kg   Mortero revoco CSIII-W2                                          0,40 1.098,10 
P04RW060      237,612 m.   Guardavivos plástico y metal                                     0,54 128,31 
P04TB010      103,500 m2   Techo chapa acero microperforada 0,5 mm.                         13,03 1.348,61 
P04TW030      240,597 m.   Perfil angular remates                                           0,64 153,98 
P04TW070      6.219,609 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       0,71 4.415,92 
P04TW080      796,944 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,18 143,45 
P04TW090      2.958,587 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,35 1.035,51 
P04TW300      103,500 m2   Perfilería vista f.techo acero                                   2,64 273,24 
  __________________  

 Grupo P04 .................................  196.154,18 
P06BD986      29,314 m.   Carril protección anticaidas Fallnet SR Rail                     125,68 3.684,18 
P06BF020      587,480 m2   Losa filtrante Danolosa 95 de 50x50 gris gruesa                  12,15 7.137,88 
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P06BG030      155,012 m2   Fieltro geotextil Texxam 1000                                    0,58 89,91 
P06BG100      5.218,818 m2   Fieltro geotextil 300gr/m2                                       0,92 4.801,31 
P06BG320      24,840 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,39 9,69 
P06BG370      844,745 m2   Lámina filtrante ZinCo SF                                        1,21 1.022,14 
P06BG3701     486,370 m2   Sistema de riego por goteo con goteros autocompensantes i/ contr 8,58 4.173,05 
P06BG390      844,745 m2   Lámina separadora deslizante ZinCo TGV 21                        2,75 2.323,05 
P06BG420      844,745 m2   P.drenante ZinCo Floradrain FD40                                 10,80 9.123,25 
P06BG910      281,580 m2   Pieza hormigón lastrado                                          2,18 613,84 
P06GRA03      16,910 tn   GRAVA                                                            9,87 166,91 
P06SI130      167,738 m.   Sellado silicona neutra e=7 mm.                                  0,78 130,84 
P06SL050      1.645,985 m2   Lám.PVC-P  1,2 mm. gris                                          8,10 13.332,48 
P06SL051      963,424 m2   Lám.PVC-P  1,5 mm. gris                                          13,19 12.707,56 
P06WA020      2.372,190 m2   PP remate perim. perfil colaminado y refuerzos rincones          3,60 8.539,88 
P06WW033      141,500 m2   Substrato ZinCo-Terra aromaticas                                 7,76 1.098,04 
P06WW034      344,870 m2   Substrato ZinCo-Sedum                                            5,35 1.845,05 
P06WW080      344,870 m2   Plantas (Sedum)                                                  10,44 3.600,44 
P06WW081      141,500 m2   Plantas (Aromaticas)                                             7,05 997,58 
P06WZ010      295,659 m2   Acabado Werzalit Paseo i/ perfiles subconst. y grapas union      38,64 11.424,26 
P06WZ015      70,395 m.   Perfil acero inox. remate cambio cubierta                        80,29 5.652,01 
  __________________  

 Grupo P06 .................................  92.473,36 
P07AL330      113,850 m2   Velo acustico                                                    1,81 206,07 
P07AL380      2.278,311 m2   Panel lana mineral 80 mm                                         2,53 5.764,13 
P07TR100      4.587,293 m2   Panel rigido lana de roca 6 mm.                                  5,35 24.542,01 
P07TX205      144,000 m2   P.polies.extr. Roofmate-SL-A-50                                  3,60 518,40 
P07TX580      3.502,772 m2   P.pol.extr.Styrodur 3035-C-60 mm                                 3,49 12.224,67 
  __________________  

 Grupo P07 .................................  43.255,28 
P08CC020      8.532,250 kg   Pavimento continuo cuarzo gris                                   0,21 1.791,77 
P08CT080      255,968 kg   Liquido de curado 130                                            1,62 414,67 
P08DA315      1.696,830 m2   Pavimento elevado nucleo madera h<250 mm                         25,00 42.420,75 
P08DA3151     484,860 m2   Pavimento elevado nucleo madera 250mm<h<500 mm                   29,23 14.172,46 
P08DA316      2.079,840 m2   Loseta textil modular                                            23,00 47.836,32 
P08DA535      1.717,133 ud   Plot ELEFEET H40                                                 2,39 4.103,95 
P08EP0087     142,905 m2   Baldosa basalto 80x40x3                                          48,08 6.870,87 
P08EPO085     469,529 m2   Baldosa basalto 60x40x4                                          59,04 27.720,96 
P08FR316      511,935 m    Sellado de juntas 4 mm                                           3,38 1.730,34 
P08MA020      501,680 kg   Adhesivo contacto                                                2,67 1.339,48 
P08MA030      29,820 kg   Adhesivo resina epoxi                                            3,96 118,09 
P08MA040      639,540 kg   Pasta niveladora                                                 0,45 287,79 
P08MAF049     39,090 m2   Mámpara madera                                                   22,64 885,00 
P08MAF050     120,384 m2   Revestimiento fenólico mámpara                                   33,31 4.009,99 
P08MAF085     1.164,580 m2   Trasdosado madera fenolica i/ estructura                         52,65 61.315,14 
P08SG141      125,000 m2   P.caucho. 500x500x5 mm. Multicolor                               20,74 2.592,50 
P08XBH065     60,000 m.   Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22                                 4,47 268,20 
  __________________  

 Grupo P08 .................................  217.878,28 
P09ED010      70,540 ml.  Encimera fenolico                                                88,02 6.208,93 
P09ED013      9,850 m2   Frente fenólico                                                  123,22 1.213,72 
P09ED030      62,590 ud   Material aux. anclaje encimera                                   13,75 860,61 
  __________________  

 Grupo P09 .................................  8.283,26 
P10VM010      74,550 m.   Vierteaguas zinc natural a=40cm                                  11,92 888,64 
  __________________  

 Grupo P10 .................................  888,64 
P11AH010      61,140 m2   Frente armario fenolico                                          82,06 5.017,15 
P11L01PC03    3,000 ud   P.paso ciega lisa fenólico. 1x2.70 m                             342,39 1.027,17 
P11L10PM      8,000 ud   P.paso ciega mampara fenólico                                    191,58 1.532,64 
P11L10PN      53,000 ud   P.paso ciega lisa fenólico.                                      223,56 11.848,68 
 Puerta de paso lisa de madera melamina y dimensiones 825x2030 mm.  
P11L1AUD      10,000 ud   P.paso ciega lisa fenólico 0.75x3.60m                            272,01 2.720,10 
P11P1CF01     355,850 m    Galce DM R. fenólico 70x30 mm.                                   5,61 1.996,32 
P11PP040      337,100 m.   Precerco de pino 70x30 mm.                                       1,55 522,51 
P11RB040      324,000 ud   Pernio  80/95 mm. codillo                                        0,40 129,60 



 
 
 
 

Proyecto de Ejecución – FASE 2 
Edificio  Representativo  del   Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
 Parcela 8.  Parque Tecnológico de Cuevas Blancas.  Sta. Cruz de Tenerife 

 

Revisión 1 
Octubre 2014   a3arquitectos 
 

P11RP020      142,000 ud   Pomo c/resbalón                                                  14,53 2.063,26 
P11RW020      1,000 ud   Punto fijación apertura                                          7,50 7,50 
P11RW040      3,000 ud   Juego accesorios puerta corredera madera                         35,07 105,21 
P11RW050      5,100 m.   Perfil susp. p.corred. madl.                                     75,01 382,55 
P11T05h       640,970 m.   Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.                              0,80 512,78 
P11WH080      6,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 2,20 13,20 
P11WP080      1.556,000 ud   Tornillo ensamble                                                0,03 46,68 
  __________________  

 Grupo P11 .................................  27.925,34 
P12AAM010     161,550 m2   Estructura mampara aluminio mixta vidrio/madera                  19,43 3.138,92 
P12ACQ020     56,480 m2   Puerta Millenium Plus RPT i/ premarco                            190,11 10.737,41 
P12ACQ070     4,560 m2   Puerta Millenium Plus RPT i/ premarco, refuerzo y guia inferior  349,96 1.595,82 
P12ACQ201     2,000 ud   Automatismo puerta batiente                                      1.344,89 2.689,78 
P12ACY100     621,706 m2   Carp. alum. RPT abat-oscilobatiente serie COR60 mm hoja oculta   140,05 87.069,93 
P12ACY101     27,734 m2   Carp. alum. RPT fijo serie COR60 mm                              126,73 3.514,73 
P12ACY102     4,280 m2   Rejilla aluminio con cerco del mismo material                    152,43 652,40 
P12APE500     2,000 ud   Puerta giratoria GEZE TSA 325 NT                                 20.194,35 40.388,70 
P12DURMI150C 1,000 ud   Marco aluminio y acces. hoja abatible alumio                     126,42 126,42 
P12DURMI150P 14,000 ud   Celosia fija lama recta orientable 150 mm bastidor aluminio      220,91 3.092,74 
P12DURMI150V 281,000 ud   Celosia plegable lama recta orientable 150 mm bastidor aluminio  348,27 97.863,87 
P12DURMI153AB 1,000 ud   Celosia abatible lama recta orientable 150 mm bastidor aluminio  419,11 419,11 
P12DURMIACC 281,000 ud   Accesorios de fijación                                           2,82 792,42 
P12PW010      2.614,880 m.   Premarco aluminio                                                5,03 13.152,85 
  __________________  

 Grupo P12 .................................  265.235,09 
P13BI010      31,020 m.   Barandilla esc. acero inoxidable                                 73,39 2.276,56 
P13CB110      44,350 m2   Mampara oculta acero inox                                        98,20 4.355,17 
P13CG230      31,590 m2   Puerta corredera susp. chapa grec  i/ pp hoja peatonal integrada 66,30 2.094,42 
P13CG232      58,150 m2   Puerta abatible chapa lisa                                       48,71 2.832,49 
P13CM050      1,000 ud   Equipo automat.p.correder.rod.                                   501,09 501,09 
P13CS020      1,000 ud   Fotocélula proyector-espejo 15 m.                                89,56 89,56 
P13CT010      6,000 ud   P. aut. telescópica con fijo lateral GEZE POWERDRIVE             2.992,66 17.955,96 
P13CX050      1,000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                                   16,57 16,57 
P13CX160      13,000 ud   Emisor bicanal micro                                             32,23 418,99 
P13CX180      1,000 ud   Receptor monocanal                                               42,11 42,11 
P13CX200      1,000 ud   Cuadro de maniobra                                               100,67 100,67 
P13EE060      3,000 ud   Escalera escamoteable h=3 mts                                    388,57 1.165,71 
P13VB260      61,980 m2   Tramex30x30x30x3                                                 46,05 2.854,18 
  __________________  

 Grupo P13 .................................  34.703,47 
P14BP010      16,000 ud   Puerta luna temp. inc 93x274                                     186,69 2.987,04 
P14BP180      16,000 ud   Herrajes                                                         58,80 940,80 
P14BP190      14,000 ud   Cerradura llave y manivela                                       24,75 346,50 
P14DA010      280,896 m2   Multipact 3+3 butiral incoloro i/vinilo                          39,06 10.971,80 
P14DF045      9,100 m2   Multipact 5+5 butiral incoloro                                   22,53 205,02 
P14DM015      44,616 m2   Multipact 6+6 butiral incoloro                                   25,16 1.122,54 
P14ECH062     651,968 m2   Doble acrist templado 8 IPASOL NEUT.60/33/16/lam 3.3.1           50,17 32.709,26 
P14ECH063     274,729 m2   Doble acrist lam 6.6.2 IPASOL NEUT.60/33/16/lam 5.5.2            74,43 20.448,05 
P14FH005      28,220 m2   Perfiles PVC verticales                                          5,58 157,47 
P14FH010      705,500 ud   Vidr.mold.doble  190x190x80 trans.                               1,70 1.199,35 
P14G020       59,736 m2   Espejo plateado 5 mm                                             18,62 1.112,29 
P14GMINUSV  12,000 ud   Espejo reclinable 600x500 blanco                                 100,79 1.209,48 
 Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por  
 su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
P14KC010      237,520 m.   Canteado espejo                                                  0,60 142,51 
P14KW060      155,225 m.   Sellado silicona Sikasil WS-605-S                                0,64 99,34 
P14ME010      240,810 m2   Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.                              158,42 38.149,12 
P14MW010      125,221 m.   Sellado remate muro cortina                                      2,43 304,29 
P14YCC120     9,000 ud   Cúpula PMMA bivalva circular D=100cm                             294,84 2.653,56 
P14YCC150     1,000 ud   Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm                             386,68 386,68 
P14YW060      10,000 ud   Conjunto tornillos fijación cúpula                               1,84 18,40 
  __________________  

 Grupo P14 .................................  115.163,50 
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P15CB03006621 2,000 ud   BTV para 6 zócalos tripolares                                    521,63 1.043,26 
P15CB040      2,000 ud   Armario poliéster 1000x750 mm                                    467,69 935,38 
P15DB0800662M 1,000 ud   Módul.conta.9 cont. trifá.+reloj                                 323,92 323,92 
P15DB100      1,000 ud   Módulo medida indirecta                                          1.841,85 1.841,85 
P15GA040_0662 3.308,140 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,46 1.521,74 
P15GE020      5.595,000                                                                       0,00 0,00 
P15GK050      195,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,13 25,35 
  __________________  

 Grupo P15 .................................  5.691,50 
P16EDD035     68,000 ud   Accesorio KETB HYDRA                                             4,61 313,48 
  __________________  

 Grupo P16 .................................  313,48 
P17AR020      10,000 u    Armario 1 h.poliéster 500x750x300                                161,42 1.614,20 
P17BB070      1,000 u    Batería galv. 10 con. 3" 2 f.                                    118,68 118,68 
P17BI040      10,000 u    Contador agua fría 1 1/4"(30 mm.) clase B                        14,10 141,00 
P17BI060      2,000 u    Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase B                        74,06 148,12 
P17CW040      34,500 ud   Codo 90º HH cobre de 22 mm.                                      0,22 7,59 
P17CW200      6,900 ud   Manguito cobre de 22 mm.                                         0,11 0,76 
P17DJE687     48,000 m2   Chapa de aluminio 0,6mm                                          10,56 506,88 
P17GE070      4,000 u    Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm                                3,30 13,20 
P17GE140      2,000 u    Te acero galvan. 2". DN50 mm                                     3,93 7,86 
P17PA070      8,000 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                            1,38 11,04 
P17PP030      20,000 u    Codo polietileno 32 mm. (PP)                                     0,93 18,60 
P17PP060      1,000 u    Codo polietileno 63 mm. (PP)                                     3,55 3,55 
P17PP070      8,847 ud   Codo polietileno 75 mm. (PP)                                     7,75 68,56 
P17PP075      32,187 u    Codo polietileno 90 mm. (PP)                                     12,47 401,37 
P17PP100      10,000 u    Te polietileno 32 mm. (PP)                                       1,43 14,30 
P17PP140      8,847 ud   Te polietileno de 75 mm. (PPFV)                                  16,00 141,55 
P17PP145      32,187 u    Te polietileno 90 mm. (PP)                                       17,74 571,00 
P17PP210      2,949 ud   Enlace recto polietileno 75 mm. (PPFV)                           9,32 27,48 
P17PP215      10,729 u    Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)                             9,87 105,90 
P17PP350      1,000 u    Collarin toma PP 140 mm.                                         6,89 6,89 
P17SC130      2,000 ud   Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                 5,35 10,70 
P17SV070      6,000 ud   Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                 3,60 21,60 
P17SV100      12,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,22 26,64 
P17VL020      20,000 m    Tubo C-PVC 20 mm PN25                                            2,05 41,00 
P17VS020      6,000 u    Codo C-PVC 20 mm                                                 0,73 4,38 
P17VS160      2,000 u    Manguito PVC-C 20 mm                                             0,34 0,68 
P17WT020      12,000 ud   Verificación contador                                            7,52 90,24 
P17XA100      11,000 ud   Grifo de purga D=20mm.                                           4,02 44,22 
P17XE020      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 3,57 3,57 
P17XE030      15,000 u    Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 5,13 76,95 
P17XE040      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,85 7,85 
P17XE050      35,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               11,45 400,75 
P17XE060      11,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               20,92 230,12 
P17XE070      4,000 u    Válvula esfera latón roscar 2"                                   29,92 119,68 
P17XE090      3,000 u    Válvula esfera latón roscar 3"                                   66,79 200,37 
P17XE120      2,000 u    Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               3,48 6,96 
P17XP040      123,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.18mm                                 3,76 462,48 
P17XP050      13,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 3,89 50,57 
P17XP060      13,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.28mm                                 7,65 99,45 
P17XR020      3,000 u    Válv.retención latón roscar 3/4"                                 2,87 8,61 
P17XR040      14,000 u    Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 5,51 77,14 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 6,97 6,97 
P17XR060      3,000 u    Válv.retención latón roscar 2"                                   8,74 26,22 
P17XR070      2,000 ud   Válv.retención latón rosc.2 1/2"                                 24,76 49,52 
P17XR085      1,000 u    Válv.retención latón roscar 4"                                   52,38 52,38 
P17XT030      27,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,51 67,77 
  __________________  

 Grupo P17 .................................  6.115,35 
P18BA260      2,000 ud   Bañera acrílica 100x70                                           107,74 215,48 
P18CB270      24,000 ud   Barra apoyo a.inox. pared-suelo 80/85cm                          35,78 858,72 
P18CC010      26,000 ud   Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.                         38,57 1.002,82 
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P18CC080      52,000 ud   Portarrollos acero inox. c/cerradura                             32,29 1.679,08 
P18CW020      26,000 ud   Secamanos elect.autom.1510 W.a.inox.                             136,79 3.556,54 
P18GB070      2,000 ud   Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.m.                         68,52 137,04 
P18GE190      3,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               30,98 92,94 
P18GF030      6,000 ud   Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                            26,76 160,56 
P18GW040      24,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,34 32,16 
P18GW100      3,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     4,75 14,25 
P18GX015      18,000 ud   Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                     40,36 726,48 
P18GX160      18,000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       13,98 251,64 
P18GX200      18,000 ud   Racor unión taza                                                 14,13 254,34 
P18GX210      18,000 ud   Brida fijación                                                   3,89 70,02 
P18IE050      6,000 ud   Inod. infantil c/tapa                                            92,94 557,64 
P18IE060      12,000 ud   Inod.p/discapacitados                                            118,72 1.424,64 
P18LX010      9,600 ud   LAV.MINUSV.VERSO COMFORT 70 CATALANO                             192,22 1.845,31 
P18WU030      3,000 ud   Urito doméstico c/tapa-fij.bla.                                  83,65 250,95 
P18WV010      6,000 ud   Verted.porc.c/rej.blan.                                          71,13 426,78 
  __________________  

 Grupo P18 .................................  13.557,39 
P20MR081      1,000 ud   Soportes aerotermo                                               34,01 34,01 
  __________________  

 Grupo P20 .................................  34,01 
P21CC060      67,666 m2   Piezas chapa 1 mm. c/vaina                                       33,75 2.283,73 
  __________________  

 Grupo P21 .................................  2.283,73 
P22TR650      1,000 ud   Rtro. enlace 36x36x13 (armario metál.)                           47,47 47,47 
  __________________  

 Grupo P22 .................................  47,47 
P23FK190      71,000 u    Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              1,06 75,26 
P23FM110      22,000 ud   P. cortaf.madera EI2-60-C5 1H. <103x2740                         397,84 8.752,48 
P23FM111      30,000 ud   Cerradura antipanico                                             7,05 211,50 
P23FM112      45,250 ud   Barra antipanico inox.                                           183,08 8.284,30 
P23FM1122     6,000 ud   Barra antipanico inox. para dos hojas                            343,62 2.061,72 
P23FM113      34,000 ud   Tirador mod. Sena con roseta                                     11,98 407,32 
P23FM114      30,000 ud   Cierrapuertas brazo articulado                                   30,28 908,40 
P23FM1142     12,000 ud   Cierrapuertas embutido                                           218,28 2.619,36 
P23FM115      6,000 ud   Selector de cierre embutido en cerco                             274,61 1.647,66 
P23FM120      6,000 ud   P. cortaf. madera EI2-60-C5 2H. <1350+1350x27000                 1.358,27 8.149,62 
P23FM320      6,000 ud   P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm                              418,97 2.513,82 
P23FS120      110,000 m    Tubo acero DIN 2440 neg pt 1 1/2"                                3,42 376,20 
P23FS130      55,000 m    Tubo acero DIN 2440 neg pint 2"                                  4,20 231,00 
P23FS140      170,000 m    Tubo acero DIN 2440 neg pt 2 1/2"                                3,51 596,70 
  __________________  

 Grupo P23 .................................  36.835,34 
P25LACADO    444,550 m2   Lacado horno                                                     4,79 2.129,39 
P25ZB010      4.193,822 kg   Galv. perfiles tubul. hasta 3 mm. esp.                           0,49 2.054,97 
  __________________  

 Grupo P25 .................................  4.184,37 
P26DE139      2,000 u    Racor con brida D=4"                                             10,51 21,02 
P26DV102      7,000 u    Válvula esfera metal D=1"                                        4,80 33,60 
P26DV123      1,000 u    Valvula reduct presión D=4"                                      962,19 962,19 
P26FA015      1,000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 179,77 179,77 
P26FF040      1,000 ud   Fuente BASALTO c/pileta 1 grifo                                  819,58 819,58 
P26Q040       7,000 u    Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap                                22,92 160,44 
P26SV010      7,000 u    Electroválvula 24 V apertura manual 1"                           15,60 109,20 
P26VR181      7,000 u    Válv.reg.pres.plá.acc.dir.D=1"                                   22,94 160,58 
P26WW010      0,770 u    Pequeño material inst. hidra.                                    0,32 0,25 
  __________________  

 Grupo P26 .................................  2.446,63 
P30EV050      194,110 m2   Panel res.fenólicas 13 mm.                                       45,78 8.886,36 
P30EV060      194,110 m2   Estructura met.acab. nylón                                       10,63 2.063,39 
P30EV070      194,110 m2   Patas,cerradura,herrajes                                         7,17 1.391,77 
P30PM060      194,110 ud   Material de fijación                                             0,74 143,64 
  __________________  

 Grupo P30 .................................  12.485,16 
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P34CK160      209,570 ud   Pasamanos acero inox.                                            19,49 4.084,52 
P34OMT030     146,820 m2   Tabiques multidi.melamina o PVC,41-45dBA                         313,80 46.072,12 
  __________________  

 Grupo P34 .................................  50.156,64 
PACO001       54,580 ml   Encofrado a una cara para canales, con plafones metálicos        3,09 168,65 
PACO002       54,580 ml   M2. Junta de poliestireno expandido de E=5 cm, colocada.         0,25 13,65 
PACOC0002026 27,290 ml   Canal V100 BA8, ancho ext 135 mm; altura ext de 80 mm,D400.Reja  30,65 836,44 
  __________________  

 Grupo PAC ................................  1.018,74 
PAMAESET01  160,000 ud   Amaestramiento de llaves y cerraduras por grupos                 7,65 1.224,00 
  __________________  

 Grupo PAM ...............................  1.224,00 
PANB11111811 1,000 u    Boca de incendio equipada (bie) de 25 mm serie f1 mini mod.  A1m 192,74 192,74 
 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, serie F1 MINI, modelo  
 A1MR "ANBER GLOBE", de 660x600x215 mm, compuesta de: armario construido en  
 chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi y puerta con ventana de  
 metacrilato; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la  
 manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera  
 semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro  
 compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1") en  
 latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Certificada  
 por AENOR según UNE-EN 671-1.  
PANB11111a21 15,000 u    Boca de incendio equipada (bie) de 25 mm serie f1 h. mod. f1hc1  288,27 4.324,05 
 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, serie F1 HORIZONTAL,  
 modelo F1HCI "ANBER GLOBE", de 680x750x215 mm, compuesta de: armario  
 construido en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, con compartimento para extintor  
 de polvo y dos puertas ciegas; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la  
 extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación  
 axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre,  
 pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo  
 esfera de 25 mm (1") en latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42  
 (métrico). Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1.  
PANB141011    21,000 u    Extintor portatil modelo eppl60e                                 21,28 446,88 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,  
 modelo EPPL60E0 "ANBER GLOBE", de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente  
 extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.  
PANB141041    21,000 u    Armario metálico con puerta acristalada, modelo eoarex12p        34,40 722,40 
 Armario metálico con puerta para acristalar, modelo EOAREX12P "ANBER GLOBE",  
 de 700x280x210 mm, para extintor de polvo de 6 a 12 kg.  
PANB141042    4,824 m²   Luna incolora de 4mm de espesor                                  7,77 37,48 
PANB142021    3,000 u    Extintor portátil, modelo ecc5 de eficacia 89b                   68,25 204,75 
PANB142041    3,000 u    Armario metálico puerta para acristalar, modelo eoarex5p         42,47 127,41 
 Armario metálico con puerta para acristalar, modelo EOAREX5P "ANBER GLOBE", de  
 900x280x210 mm, para extintor de CO2 de 5 kg.  
PANELWOLF   9,000 ud   Placa plana alto rendimiento                                     234,93 2.114,37 
  __________________  

 Grupo PAN ................................  8.170,08 
PARMPRO-PP-06 28,000 u    PRO-PP-063 - Armaprotect®                                        35,12 983,36 
  __________________  

 Grupo PAR ................................  983,36 
PC0662219C001 1,000 u    Grupo de Presión Ebara MD 32-250/11                              7.003,48 7.003,48 
  __________________  

 Grupo PC0 ................................  7.003,48 
PC418A012A    2,000 u    Cuadro de señalizacion de alarma                                 130,63 261,26 
  __________________  

 Grupo PC4 ................................  261,26 
PC542A003A    117,000 u    Señalizaciones                                                   1,06 124,02 
  __________________  

 Grupo PC5 ................................  124,02 
PCDFB030A     1,000 u    Armario 800x8003x300mm                                           134,86 134,86 
PCDFB040A     1,000 u    Grifo de purga D=50mm                                            6,77 6,77 
  __________________  

 Grupo PCD ................................  141,63 
PCEC500A      9,000 u    Extintor polvo ABC 6 kg pr inc                                   20,30 182,70 
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PCELB020A     9,000 u    Extintor CO2 5 kg. de acero                                      45,88 412,92 
PCELB0662020A 1,000 u    Extintor Espuma 9Kg H2O+AFFF                                     79,79 79,79 
 

 Grupo PCE ................................  675,41 
PCI662A001A   32,000 ud   Luminaria Emergencia Lens Redondo                                39,60 1.267,20 
PCI662A002A   172,000 ud   Luminaria Emergencia Lens Cuadrado                               38,79 6.671,88 
PCI662A003A   35,000 ud   Luminaria Emergencia Hydra Enrasado Techo                        20,65 722,75 
PCI662A004A   33,000 ud   Luminaria Emergencia Hydra Enrasado Techo C/Banderola            23,67 781,11 
PCI662MODAES6 1,000 ud   MÓDULO DE SUPERVISIÓN GRUPO PCI AE/SA-2E                         300,20 300,20 
PCI662MODAES7 1,000 ud   MÓDULO DE CORTE CCF MARCA AGUILERA AE/SA-SE                      260,32 260,32 
PCI662MODAES8 8,000 ud   MÓDULO DE CORTE SISTEMAS MARCA AGUILERA AE/SA-2S                 185,52 1.484,16 
PCI662PROGRA1 1,000 ud   PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT. AE/SA-PRG              46,68 46,68 
PCI662TARJET2 2,000 u    TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS AE/SA-CTL                               159,00 318,00 
PCI7691001A   1,000 u    Deposito poliester 12 m3 horiz /sup                              1.680,54 1.680,54 
PCI7691001B   2,000 u    Soportes D=2000 mm                                               233,79 467,58 
  __________________  

 Grupo PCI .................................  14.000,42 
PCRV040A      12,000 u    Retenedor magnetico                                              34,47 413,64 
  __________________  

 Grupo PCR ................................  413,64 
PCSA010A      20,000 u    Pulsador de alarma de fuego                                      15,96 319,20 
PCSDA001A     213,000 u    Detector optico bajo perfil Algorítimico AE/SA-OPI               32,42 6.905,46 
PCSDF010A662 26,000 u    Detector termovelocimetrico electronico                          26,52 689,52 
  __________________  

 Grupo PCS ................................  7.914,18 
PD1TB010      1.632,000 m.   Tubo corrugado libre de halógenos CHF-32                         0,40 652,80 
  __________________  

 Grupo PD1 ................................  652,80 
PD2MG010      1.632,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3G1,5mm2 Cu                         0,57 930,24 
  __________________  

 Grupo PD2 ................................  930,24 
PP01GE036     1,000                                                                       0,00 0,00 
PP01GE123     1,000                                                                       0,00 0,00 
  __________________  

 Grupo PP0 ................................  0,00 
PSCH0008      10,000                                                                       0,00 0,00 
PSCH0312      10,000                                                                       0,00 0,00 
PSCHP01DW090 80,000 u    Pequeño material                                                 0,63 50,40 
PSCHP15GK050 132,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,15 19,80 
PSCHU2_002_18 8,000 u    Marco                                                            0,76 6,08 
PSCHU3_203_18 2,000 u    Función+tapa                                                     1,64 3,28 
PSCHU3_211_18 4,000 u    Función+tapa                                                     2,58 10,32 
PSCHU3_213_18 2,000 u    Función+tapa                                                     3,29 6,58 
PSCHU3_454_18 29,000 u    Función+tapa                                                     8,79 254,91 
PSCHU6_002_18 29,000 u    Marco                                                            1,45 42,05 
PSCHU7_002   37,000 u    Bastidor                                                         0,43 15,91 
  __________________  

 Grupo PSC ................................  409,33 
PSD66U48      13,000 ud   Panel 48 puertos RJ45/110, Clarity6, Cat6, densidad estandar, 3U 189,39 2.462,07 
 Patch Panel Clarity 6, de acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes  
 para Cat6), ETLverified 3ª parte, T568A/B, con etiquetas frontales y traseras, compatible  
 con iconos, barra trasera para gestión de cableado, 48 puertos, 3RU, referencia  
 PSD66U48 de Ortronics o equivalente  
  _______________  
 Grupo PSD ................................  2.462,07 
PXHPER020     1,000 ud   Material Conexión eléctrica a cuadro                             265,54 265,54 
 Conexión eléctrica a cuadro (Bombas, sondas de Tª, sonda de insolación, red eléctrica).  
 Cable 2x1,5mm2 de interior, bajo tubo de acero en interiores y bajo manguera RVK para  
 exteriores. Incluyendo las cajas de conexión estancas necesarias.  
PXHPLL040     1,000 ud   Depósito de llenado-vaciado de PVC y fibra de vidrio             51,83 51,83 
 Depósito de llenado -vaciado de PVC y fibra de vidrio. Volumen 300 litros.  
  _______________  
 Grupo PXH ................................  317,37 
P_LLEDOCON01 33,000 ud   VINSC201DCRBBL                                                   88,57 2.922,81 
P_LLEDOCON02 46,000 ud   SER-41-400 MOVEMENT SENSOR                                       55,28 2.542,88 
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P_LLEDOCON03 42,000 ud   SER-41-320 MOVEMENT SENSOR                                       73,92 3.104,64 
P_LLEDOCON04 5,000 ud   LLEDO MANDO 5 BOTONES BL                                         236,82 1.184,10 
P_LLEDOCON05 20,000 ud   MARCO P/PULSADOR RF                                              17,34 346,80 
P_LLEDOCON06 20,000 ud   LLEDO MANDO RF 3BO+SU/BA.BL MA                                   39,41 788,20 
P_LLEDOCON07 6,000 ud   DETECTOR 180º 18M RF.BL.C/BATE                                   60,90 365,40 
P_LLEDOCON08 57,000 ud   LLEDO DETECTOR 90º 15M RF BL.C                                   60,90 3.471,30 
P_LLEDOCON09 3,000 ud   DETECTOR 4º 40M RF BLANCO C/BA                                   60,90 182,70 
P_LLEDOCON10 23,000 ud   LLEDO ANTENA RF                                                  101,49 2.334,27 
P_LLEDOCON11 4,000 ud   LLEDO CONTROLADOR 4 CONMUT.                                      275,82 1.103,28 
P_LLEDOCON12 8,000 ud   LLEDO CONTROLADOR 2 DALI                                         654,06 5.232,48 
P_LLEDOCON13 2,000 ud   LLEDO LICENCIA SOFTW                                             687,15 1.374,30 
P_LLEDOCON14 1,000 ud   LLEDO HUB 2 PROCESADOR TIPO 2                                    3.850,39 3.850,39 
P_LLEDOCON15 6,000 ud   UNIDAD PROGRAMACIÓN AVANZADA                                     539,04 3.234,24 
P_LLEDOEXT01 35,000 ud   MIL-TIRA LED 120L/M BD IP65.                                     66,21 2.317,35 
P_LLEDOEXT02 19,950 ud   Convertidor para tira de LED 100w 12v                            34,33 684,88 
P_LLEDOEXT03 13,000 ud   MIL-TIRA FLEXILED 1200 240                                       127,55 1.658,15 
P_LLEDOEXT04 13,000 ud   Convertidor para tira de LED 100w 24v                            45,21 587,73 
P_LLEDOEXT05 1,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 3234 40 W                             446,39 446,39 
P_LLEDOEXT06 3,000 ud   TIRA DE LED LLEDO TRIDONIC                                       379,79 1.139,37 
P_LLEDOEXT07 3,000 ud   Convertidor para tira de LED 60w 12v                             20,81 62,43 
P_LLEDOEXT08 42,000 ud   LUMINARIA EMP SUELO LLEDO BEGA 7089 6,7W+PIEZ.EMP                42,08 1.767,36 
P_LLEDOEXT10 4,000 ud   LUMINARIA TECHO LLEDO BEGA 6750 LED 19,5W                        271,91 1.087,64 
P_LLEDOEXT11 8,000 ud   LUMINARIA SUELO LLEDO BEGA 7098 LED 13W                          596,69 4.773,52 
P_LLEDOEXT12 8,000 ud   LUMINARIA SUELO LLEDO BEGA 7002 LED 12W                          532,99 4.263,92 
P_LLEDOEXT13 2,000 ud   LUMINARIA SUPERFICIE LLEDO BEGA 6912K4 LED 35.2W                 382,79 765,58 
P_LLEDOEXT15 19,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 2200 5,6W                             141,98 2.697,62 
P_LLEDOEXT16 19,000 ud   CARCASA BEGA-424                                                 25,50 484,50 
P_LLEDOEXT17 60,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 2384 12W                              237,65 14.259,00 
P_LLEDOEXT18 60,000 ud   CARCASA BEGA-426                                                 30,70 1.842,00 
P_LLEDOEXT19 8,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 3537 26W                              153,49 1.227,92 
P_LLEDOEXT23 2,000 ud   LUMINARIA PARED LLEDO BEGA 6509                                  271,31 542,62 
P_LLEDOINT001 1,000 ud   ICE LINE S CRI80 IP20 LED840 66W                                 326,32 326,32 
P_LLEDOINT003 3,000 ud   Luminaria IP65 OD-8553 T5 28/54W                                 31,62 94,86 
P_LLEDOINT004 101,000 ud   MASTER TL5 HE 28W/540 SLV/40                                     1,90 191,90 
P_LLEDOINT005 3,000 ud   Luminaria suspender LIMBURG 4775 LED                             1.463,35 4.390,05 
P_LLEDOINT006 5,000 ud   MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25                                    2,52 12,60 
P_LLEDOINT007 14,000 ud   Carril electrificado trifásico 3000 mm                           62,97 881,58 
P_LLEDOINT008 4,200 ud   Conector angular para carril L3+DALI                             34,44 144,65 
P_LLEDOINT009 1,960 ud   Toma de corriente central L3+DALI EINSPM                         33,62 65,90 
P_LLEDOINT010 7,980 ud   Conector trifásico con tt                                        9,37 74,77 
P_LLEDOINT011 1,960 ud   Conector trifásico                                               6,53 12,80 
P_LLEDOINT012 30,100 ud   Suspensión por cable i/ pieza fijación                           27,73 834,67 
P_LLEDOINT013 14,000 ud   Luminaria de Lledó modelo CARDAN OD-3658                         144,92 2.028,88 
P_LLEDOINT014 16,000 ud   Luminaria empotrat Mildes Licht V                                346,61 5.545,76 
P_LLEDOINT015 18,000 ud   Plafón techo  LLedó mod. 3021.3 led                              372,96 6.713,28 
P_LLEDOINT016 32,000 ud   Proyector LLedó VIEW RMBO                                        181,18 5.797,76 
P_LLEDOINT017 33,000 ud   Downlight Lledó ADVANCE 2000 LED                                 107,64 3.552,12 
P_LLEDOINT018 52,000 ud   Luminaria LLedó Variant I G2 CRI80 LED 840 35W                   299,36 15.566,72 
P_LLEDOINT019 98,000 ud   LUMINARIA IP 65 LLEDO OD-8583 2 T5                               36,58 3.584,84 
P_LLEDOINT020 99,000 ud   LUMINARIA  LLEDO ADVANCE 200 CRI90 IP 40 LED930 21 W             106,91 10.584,09 
P_LLEDOINT021 110,000 ud   DOWNLIGHT ORIENTABLE LLEDO MND 4X3W D90X78                       32,45 3.569,50 
P_LLEDOINT022 126,000 ud   LUMINARIA  LLEDO ADVANCE 120 CRI90 IP 40 LED940 18 W             108,65 13.689,90 
P_LLEDOINT023 325,000 ud   LUMINARIA LLEDO VARIANT II/G2 CRI80 LED 840 36 W                 193,81 62.988,25 
P_LLEDOINT060 2,000 ud   Luminaria suspender LIMBURG 4295 LED                             1.463,34 2.926,68 
P_LLEODINT002 1,000 ud   OD-2967 (KIT CABECE+BORNA)DA.B                                   16,73 16,73 
  __________________  

 Grupo P_L .................................  216.240,38 
P_TOPEPUERTAS 88,000 ud   Tope puertas                                                     2,85 250,80 
  __________________  

 Grupo P_T .................................  250,80 
REC05         1,000 ud   Recuperador de aire REC-5                                        7.102,17 7.102,17 
REC1          1,000 ud   Recuperador de aire REC-1                                        3.098,44 3.098,44 
REC2          1,000 ud   Recuperador de aire REC-2                                        3.014,43 3.014,43 
REC3          1,000 ud   Recuperador de aire REC-3                                        3.098,44 3.098,44 
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REC4          1,000 ud   Recuperador de aire REC-4                                        3.098,44 3.098,44 
REC6          1,000 ud   Recuperador de aire REC-6                                        7.405,91 7.405,91 
  __________________  

 Grupo REC ................................  26.817,83 
REMQ12P8      1,000 UD   UNIDAD EXTERIOR VRV III RECUPERACION REMQ12 P8                   5.856,48 5.856,48 
REMQ16P8      1,000 UD   UNIDAD EXTERIOR VRV III RECUPERACION REMQ16 P8                   7.717,41 7.717,41 
  __________________  

 Grupo REM ...............................  13.573,89 
RET34         4,000 ud   Válv.retención latón roscar 3/4"                                 2,56 10,24 
  __________________  

 Grupo RET ................................  10,24 
RI395A002A    62,440 m    Tubo polietileno alta densidad PE100 1,6MPa D=20 mm              0,42 26,22 
RI395A002B    62,440 u    Coquilla anticondens 9 mm D=20 mm                                0,55 34,34 
  __________________  

 Grupo RI3 ..................................  60,57 
RIQ110A       7,000 u    Filtro malla 1"                                                  22,86 160,02 
  __________________  

 Grupo RIQ .................................  160,02 
RITP401A      4,470 m    Tuberia polietileno a d PE50 PN10 D=32mm                         0,49 2,19 
  __________________  

 Grupo RIT .................................  2,19 
RR6060        159,000 ud   Rejilla de retorno 600x600 mm.                                   40,01 6.361,59 
  __________________  

 Grupo RR6 ................................  6.361,59 
RXYSQ5P8V1  1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR VRV III MINI RXYSQ5P8V1                          2.406,00 2.406,00 
  __________________  

 Grupo RXY ................................  2.406,00 
RYYQ10T       6,000 ud   UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION DAIKIN RYYQ10T                     4.947,21 29.683,26 
RYYQ14T       2,000 ud   UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION DAIKIN RYYQ14T                     6.891,48 13.782,96 
RYYQ20T       1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION DAIKIN RYYQ20T                     11.060,66 11.060,66 
RYYQ8T        1,000 ud   UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACION DAIKIN RYYQ8T                      4.437,62 4.437,62 
  __________________  

 Grupo RYY ................................  58.964,50 
SAN505A009B  56,000 ud   MANGUITO H-H PVC INSONORIZADO UNION ENCOLADA 40mm                1,16 64,96 
SAN505A009C 14,000 ud   MANGUITO HH- PVC INSONORIZADO UNION ENCOLADA 50mm                1,85 25,90 
SAN516016A    10,000 ud   SUMIDERO SANITARIO SIFONICO 150x150 mm. INOX.                    28,19 281,90 
SAN516A009A  14,000 ud   BOTE SIFONICO PVC 110mm, 5 ENTRADAS Y SALIDA 50mm TAPA SUMIDERO  9,33 130,62 
SAN662A001A  12,000 ud   SUMIDERO GERBERIT DE 12l/s                                       122,43 1.469,16 
SAN662A015A  10,000 ud   SUMIDERO GERBERIT DE 12l/s                                       146,71 1.467,10 
SAN662A025A  72,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=40                            0,71 51,12 
SAN662A025B  14,400 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 40 mm.                                 1,11 15,98 
SAN662A025C 239,760 ud   Abraz. metálica tubos PVC 40 mm.                                 0,76 182,22 
SAN662A026A  75,600 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=50                            0,99 74,84 
SAN662A026B  15,120 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 50 mm.                                 1,59 24,04 
SAN662A026C 251,748 ud   Abraz. metálica tubos PVC 50 mm.                                 0,76 191,33 
SAN662A027A  15,140 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=75                            1,51 22,86 
SAN662A027B  3,028 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 1,59 4,81 
SAN662A027C 50,416 ud   Abraz. metálica tubos PVC 75 mm.                                 0,76 38,32 
SAN662A034A  1,000 u    Separador de grasas biologico a Inox fss250 aco                  842,37 842,37 
SANGEB110A  52,700 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 110 mm.                                        19,05 1.003,94 
SANGEB125A  4,000 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 125 mm.                                        25,13 100,52 
SANGEB160A  11,400 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 160 mm.                                        27,43 312,70 
SANGEB4001   101,100 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 40 mm.                                         12,63 1.276,89 
SANGEB5001   74,700 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 50 mm.                                         13,85 1.034,60 
SANGEB5601   46,100 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 56 mm.                                         14,22 655,54 
SANGEB6301   78,300 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 63 mm.                                         15,47 1.211,30 
SANGEB7501   87,100 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 75 mm.                                         16,99 1.479,83 
SANGEB9001   90,800 ml   TUBERÍA DE HDPE Ø 90 mm.                                         18,43 1.673,44 
  __________________  

 Grupo SAN ................................  13.636,30 
SAOEP620A     2,000 m    Tubo PVC Terrain SDP D=160                                       7,06 14,12 
  __________________  

 Grupo SAO ...............................  14,12 
SE510A003A    20,000 ud   Lector para tarjetas de proximidad MIFARE R10                    57,64 1.152,80 
SE510A011A    20,000 ud   Cerradero electromagnetico Mod. Effef 1410                       47,90 958,00 
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SE510A012A    20,000 ud   Pulsador de apertura de puerta                                   9,98 199,60 
SE510B001A    20,000 ud   Minidomo IP anivandalica D/N                                     196,55 3.931,00 
SE510B002A    20,000 ud   Fuente de Alimentación 12 Vcc                                    20,26 405,20 
SE510B003C    4,000 ud   Fuente alimentacion exterior                                     82,62 330,48 
SE510B003D    4,000 ud   Cabina de exterior para Domos                                    161,45 645,80 
SE510B004A    1,000 ud   Videograbador 16 canales                                         1.500,31 1.500,31 
SE510B004C    1,000 ud   Videograbador 8 canales                                          1.123,30 1.123,30 
SE510B006A    1,000 ud   Teclado - Joystick                                               377,06 377,06 
SE516A001A    1,000 ud   CPU Mod. SB/3 LAN                                                341,72 341,72 
  __________________  

 Grupo SE5 ................................  10.965,27 
SENSMETEORADV 1,000      Sensor Meteorológico de Medición de Radiación y velocidad de vie 250,54 250,54 
  __________________  

 Grupo SEN ................................  250,54 
SO204A014B    1,000 u    Actuador valvula 2 vias                                          227,72 227,72 
  __________________  

 Grupo SO2 ................................  227,72 
SO422A003A    6,000 ud   PURGADOR AUTOMATICO THERMOR                                      19,74 118,44 
  __________________  

 Grupo SO4 ................................  118,44 
SO551A012A    1,000 u    Válvula seguridad 1/2" a 6 bar                                   5,62 5,62 
  __________________  

 Grupo SO5 ................................  5,62 
TE507A003A    1,000 u    Derivadores 6 salidas                                            4,31 4,31 
TE507A003B    150,000 m    Mt. cable coaxial                                                0,22 33,00 
TE507A003C    2,000 u    Pequeño material para mecanismos en registros                    20,03 40,06 
TE516A101A    24,000 m    Mts. Canalización formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm. de 4,26 102,24 
TE516A101B    9,000 ud   Registros secundarios (45x45x15cm)                               48,17 433,53 
TE516A101C    96,000 m    Hilo guía                                                        0,08 7,68 
TE516A101D    2,000 ud   RIT (2000x1500x500mm)                                            422,31 844,62 
TE516A102A    420,000 m    Mts. tubo de PVC corrugado de 20 mm. de diámetro.                0,07 29,40 
TE516A102B    40,000 m    Bandeja PVC 40 x 110 mm                                          5,79 231,60 
TE516A102C    58,000 ud   Cajas registro de toma (6,4 x 6,4 x 4,2 cm).                     0,21 12,18 
TE516A102D    210,000 m    Hilo guía                                                        0,08 16,80 
TE516D001A    1,000 ud   Antena FM                                                        7,51 7,51 
TE516D001B    1,000 ud   Antena UHF                                                       22,11 22,11 
TE516D001C    1,000 ud   Torreta autoestable de 3 m.                                      44,50 44,50 
TE516D001D    1,000 ud   Base para torreta.                                               12,92 12,92 
TE516D001E    30,000 m    Mt. Cable coaxial tipo C1                                        0,33 9,90 
TE516D001F    1,000 ud   Pequeño material (Tornillos, tuercas, grapas, cinta aislante y e 6,49 6,49 
TE516D001G    15,000 m    Mts. Cable tierra 25 mm2.                                        0,45 6,75 
TE516D001J    1,000 ud   Antena DAB                                                       13,52 13,52 
TE516D002A    1,000 ud   Amp. Banda Ancha                                                 84,88 84,88 
TE516D002B    1,000 ud   Amplificador FI                                                  40,07 40,07 
TE516D002C    1,000 ud   Distribuidor de 2 vías                                           10,54 10,54 
TE516D002D    5,000 ud   Cargas adaptadoras                                               0,53 2,65 
TE516D002E    1,000 ud   Armario para cabeceras                                           41,08 41,08 
TE516D002F    1,000 ud   Fuente Alimentacion                                              25,04 25,04 
TE516D003A    1,000 ud   Derivador 2 Salidas                                              2,30 2,30 
TE516D003B    4,000 m    Mt. cable tipo C1                                                0,33 1,32 
TE516D003C    0,125 ud   Pequeño material para mecanismos en registros                    10,01 1,25 
TE516D004A    4,000 ud   Derivador 4 Salidas                                              2,98 11,92 
TE516D004B    16,000 m    Mt. cable tipo C1                                                0,33 5,28 
TE516D004C    0,500 ud   Pequeño material para mecanismos en registros                    10,01 5,01 
TE516D006A    315,000 m    Mt. cable coaxial tipo C1, a toma.                               0,33 103,95 
TE516D007A    2,000 ud   Interruptor diferencial de corte omnipolar DV 2/25/30 MA         20,29 40,58 
TE516D007B    2,000 ud   Interruptor magnetotérmico de corte general DV 6kA 2P 25A        8,68 17,36 
TE516D007C    4,000 ud   Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar DV 6kA 1P+N 16A    6,29 25,16 
TE516D007D    2,000 ud   Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar DV 6kA 1P+N 10A    6,15 12,30 
TE516D007E    8,000 ud   Tomas de corriente 2P+T lateral con obturador de protección      6,01 48,08 
TE516D007F    2,000 ud   Cable de conexión de aparamenta                                  5,01 10,02 
TE516D007G    2,000 ud   Cuadro Electrico de protección de 12 unidades                    8,32 16,64 
TE516D007H    2,000 ud   Interruptor de Empotrar Pto. de Luz de 240 V 5 A                 2,16 4,32 
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TE516D007I    80,000 m    Cable de cobre 2,5 mm2 aislamiento 750 V                         0,06 4,80 
TE516D007J    300,000 m    Cable de cobre con aislamiento hasta 750 V 6 mm2                 0,08 24,00 
TE516D008A    2,000 ud   Base de antena parabólica compuesta por placa metálica de 250x25 38,98 77,96 
TE516D008B    8,000 ud   Material de sujeción (ferralla y tornillería)                    6,44 51,52 
TE516D009A    1,000 ud   Antena Parabolica 80 cm                                          25,11 25,11 
TE516D009B    1,000 ud   LNC 4 Salidas                                                    15,54 15,54 
TE516D009C    1,000 ud   Pequeño Material                                                 10,01 10,01 
TE516D009D    15,000 m    Mts. Cable tierra 25 mm2.                                        0,45 6,75 
TE516D101A    28,000 m    Mts. Canalización formada por 4 tubos de PVC rígido de 40 mm. de 1,50 42,00 
TE516D101B    3,000 ud   Ud. Grapas para fijación en techo tramo comunitario              0,60 1,80 
TE516D101C    1,000 ud   Hilo guía                                                        5,01 5,01 
TE516D101D    1,000 ud   Registro 36x36x12 cm                                             30,04 30,04 
  __________________  

 Grupo TE5 .................................  2.683,41 
TEL200C002A_1 98,000 m    Bandeja Rejiband (200x60 mm)                                     6,44 631,12 
TEL215C001C  4.060,000 ud   Salida Tubo EZ                                                   1,68 6.820,80 
TEL219C004B  680,050 ud   Varilla Roscada M8                                               1,86 1.264,89 
TEL219C004C_1 680,050 ud   Suspensión click o pie apoyo para suelo técnico                  9,05 6.154,45 
TEL219C004D  680,050 ud   Tuerca exagonal M8                                               0,06 40,80 
  __________________  

 Grupo TEL ................................  14.912,07 
TJ600         312,000 ud   Conector TracJack RJ45/110, Clarity6, Cat6, 180 grados, T568A/B. 3,50 1.092,00 
 Toma de usuario TracJack RJ45, Clarity6 de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1  
 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, T568A/B, compatible con  
 iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a la llama según UL  
 94V-0, salida recta 180º, referencia TJ600 de Ortronics o equivalente.  
  _______________  
 Grupo TJ6 .................................  1.092,00 
TPB32MM       8,000 ml   Tubo polibutileno t.recto 32 mm                                  2,29 18,32 
TPB50MM       4,000 ml   Tubo polibutileno t.recto 50 mm                                  7,50 30,00 
TPB63MM       18,000 ml   Tubo polibutileno t.recto 63 mm                                  8,77 157,86 
  __________________  

 Grupo TPB ................................  206,18 
TUB118        266,340 m    Tuberia Cu deshidratado 1 1/8"                                   3,51 934,85 
TUB12         521,525 m    Tuberia Cu deshidratado 1/2"                                     1,00 521,53 
TUB138        34,000 m    Tuberia Cu deshidratado 1 3/8"                                   4,17 141,78 
TUB14         217,925 m    Tuberia Cu deshidratado 1/4"                                     0,49 106,78 
TUB34         152,950 m    Tuberia Cu deshidratado 3/4"                                     1,57 240,13 
TUB38         828,000 m    Tuberia Cu deshidratado 3/8"                                     0,74 612,72 
TUB58         461,265 m    Tuberia Cu deshidratado 5/8"                                     1,25 576,58 
TUB78         395,700 m    Tuberia Cu deshidratado 7/8"                                     1,88 743,92 
TUBPVC        650,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  0,66 429,00 
  __________________  

 Grupo TUB ................................  4.307,29 
U25AA004      32,400 m    Tuberia PVC evac 75 mm UNE EN 1329                               0,85 27,54 
U25AA005      8,100 m    Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    1,68 13,61 
U25AA006      20,250 m    Tuberia PVC evac 110 mm UNE EN 1329                              1,49 30,17 
U25AA007      40,500 m    Tuberia PVC evac 125 mm UNE EN 1329                              1,54 62,37 
U25DA004      6,480 u    Codo 87º m-h PVC evac 75 mm                                      1,15 7,45 
U25DA005      4,050 u    Codo 87º m-h PVC evac 90 mm                                      1,51 6,12 
U25DA006      10,125 u    Codo 87º m-h PVC evac 110 mm                                     1,59 16,10 
U25DA007      20,250 u    Codo 87º m-h PVC evac 125 mm                                     2,82 57,11 
U25DD004      6,480 u    Manguito unión h-h PVC 75 mm                                     1,50 9,72 
U25DD005      1,620 u    Empalme simple PVC evac. 90mm                                    1,39 2,25 
U25DD006      4,050 u    Manguito unión h-h PVC 110 mm                                    2,43 9,84 
U25DD007      8,100 u    Manguito unión h-h PVC 125 mm                                    3,06 24,79 
U25XH005      16,200 u    Sujección bajantes PVC 75 mm                                     0,59 9,56 
U25XH006      4,050 u    Sujección bajantes PVC 90 mm                                     0,73 2,96 
U25XH007      10,125 u    Sujección bajantes PVC 110 mm                                    0,80 8,10 
U25XH008      20,250 u    Sujección bajantes PVC 125 mm                                    0,94 19,04 
U25XP001      2,106 u    Adhesivo para PVC Tangit                                         9,64 20,30 
  __________________  

 Grupo U25 .................................  327,01 
U26GX002      4,000 Ud   Grifo latón rosca 3/4"                                           3,85 15,40 
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  __________________  

 Grupo U26 .................................  15,40 
U40AF110      3,000 u    Boca riego acople rápido 3/4"                                    16,04 48,12 
  __________________  

 Grupo U40 .................................  48,12 
U44FE110      3,000 u    Regulador automático de caudal k20                               38,13 114,39 
U44IB110      6,000 u    Entronque M 22 x 3/4"                                            0,69 4,14 
  __________________  

 Grupo U44 .................................  118,53 
V4VDSER88     1,000 ud   Válvula de 4 vía 2 1/2"                                          1.072,96 1.072,96 
  __________________  

 Grupo V4V ................................  1.072,96 
VA230D101A    50,000 m    Sellado cortafuego EI-120                                        14,83 741,50 
  __________________  

 Grupo VA2 ................................  741,50 
VAB002A       1,000 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA CLIMATIZACION                    1.760,31 1.760,31 
VAB011        1,000 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. SOLAR TERMICA              1.056,18 1.056,18 
VAB016A       1,000 ud   LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA VENTILACION                      1.513,88 1.513,88 
VAB662011A    1,000 u    Legalizacion y puesta en marcha pci                              880,16 880,16 
  __________________  

 Grupo VAB ................................  5.210,53 
VALVE34       12,000 ud   Válvula esfera 3/4"                                              4,41 52,92 
VALVEQ34      3,000 ud   Válvula equilibrado 3/4"                                         36,72 110,16 
VALVESF2      2,000 ud   VALVULA DE ESFERA 2" PN-16                                       12,10 24,20 
VALVSEG       2,000 ud   Válvula de seguridad 3/4"                                        23,15 46,30 
  __________________  

 Grupo VAL ................................  233,58 
VASO100       1,000 ud   VASO EXPANSION REFLEX S 100                                      88,85 88,85 
  __________________  

 Grupo VAS ................................  88,85 
VD662A001A    3,000 u    Extractor CONDUCTO SOLER&PALAU TD-250/100 SILENT                 64,50 193,50 
VD662A001B    1,000 u    Extractor CONDUCTO SOLER&PALAU TD-350/125 SILENT                 79,35 79,35 
VD662A003A    1,000 u    Extractor CVB-240-240-N                                          286,93 286,93 
VD662A004A    1,000 u    Extractor conducto soler&palau td-800/200n                       112,70 112,70 
VD662A006A    5,000 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø100   63,82 319,10 
VD662A007A    5,000 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø125   65,82 329,10 
VD662A010A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            11,58 11,58 
VD662A010B    71,000 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          0,76 53,96 
VD662A015A    69,000 Ud   Difusor circular 43-SF-160                                       16,40 1.131,60 
VD662A016A    3,000 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø160   68,80 206,40 
VD662A017A    1,000 Ud   Compuerta cortafuegos SFC2K1-S S/UNE-EN 1366-2:200 RF-120 Ø200   71,35 71,35 
VD662A018A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            10,56 10,56 
  __________________  

 Grupo VD6 ................................  2.806,13 
VE000A001A    941,420 m2   Conducto metalico Jugresa E600-90                                10,05 9.461,27 
VE000A001B    983,520 ud   Material auxiliar de montaje y fijacion                          2,64 2.596,49 
VE000A014A    30,100 M    CHIMENEA MODULAR DE DOBLE PARED                                  322,84 9.717,48 
VE000A015A    12,000 u    REJILLA INTUMISCENTE                                             26,39 316,68 
  __________________  

 Grupo VE0 ................................  22.091,93 
VE662A013A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            86,60 86,60 
VE662A014A    1,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            86,60 86,60 
VE662A016A    2,000 u    Compuerta cortafuegos 900x300 mm                                 297,59 595,18 
VE662A017A    44,862      Material auxiliar                                                2,10 94,21 
VE662A018A    2,000 ud   Rej.p/toma aire. ext.                                            10,05 20,10 
VE662A019A    4,000 Ud   Rejilla retorno 21-45-H 250x200                                  10,55 42,20 
VE662A020A    4,000 u    Rejilla retorno 21-45-H 250x250                                  11,67 46,68 
  __________________  

 Grupo VE6 ................................  971,57 
VEAA002A      1,000 ud   Central detección CO 2 zonas                                     248,59 248,59 
VEAA101A      9,000 ud   Detector de CO                                                   43,89 395,01 
  __________________  

 Grupo VEA ................................  643,60 
VSD352        220,000 ud   Difusor lineal TROX VSD35-2 1.200 mm                             43,16 9.495,20 
VSD354        8,000 ud   Difusor lineal TROX VSD35-4 1200 mm                              59,80 478,40 
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VSD503        5,000 ud   Difusor lineal TROX VSD50-3 1.200 mm                             37,54 187,70 
VSD504        10,000 ud   Difusor lineal TROX VSD50-4 1.200 mm                             43,65 436,50 
VSD50415      3,000 ud   Difusor lineal TROX VSD50-4 1.500 mm                             49,92 149,76 
  __________________  

 Grupo VSD ................................  10.747,56 
WW00300       14,000 u    Material complementario o pzas E                                 0,25 3,50 
  __________________  

 Grupo WW0 ..............................  3,50 
ZATEAC        6,000 ud   Zeta acústica                                                    22,23 133,38 
  __________________  

 Grupo ZAT ................................  133,38 
barr-fon      154,340 m2   Panel semirrigido "arena plenum"                                 30,84 4.759,85 
  __________________  

 Grupo bar ..................................  4.759,85 
mt12pak010a   2.796,650 m2   Placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" 12,5x1200x24 17,16 47.990,51 
mt12pak020c   793,401 m.   Canal 100/40/0,7 mm GRC 0,70 "KNAUF" de acero Z2 (Z275) galvaniz 2,14 1.697,88 
mt12pak030cc  3.683,648 m.   Montante 100/50/1 mm GRC 1 "KNAUF" de acero Z2 (Z275) galvanizad 4,17 15.360,81 
mt12pak040b   43.396,400 ud   Tornillo Aquapanel Maxi TB 39 mm "KNAUF".                        0,06 2.603,78 
mt12pak050    5.872,965 m.   Cinta de juntas Aquapanel Outdoor "KNAUF".                       0,40 2.349,19 
mt12pak060    1.677,990 kg   Mortero de juntas Aquapanel "KNAUF", color gris.                 1,93 3.238,52 
mt12pak070    2.386,802 m2   Lámina impermeable al agua y permeable al vapor de agua, Tyvek S 3,62 8.640,22 
mt12pak085    313,415 l.   Imprimación incolora al siloxano GRC "KNAUF".                    2,89 905,77 
mt12pak095a   1.065,611 kg   Pasta Aquapanel Q4 Finish "KNAUF", acabado liso para base        2,53 2.696,00 
mt12pck010a   3.471,712 m.   Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                     0,03 104,15 
mt12pck020b   250,732 m.   Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura.        0,20 50,15 
mt12pck020d   2.603,784 m.   Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 95 mm de anchura.        0,37 963,40 
mt12pek020c   1.817,807 ud   Caballete para maestra 60/27, "KNAUF".                           0,42 763,48 
mt12pek020k   501,464 ud   Conector para maestra 60/27, "KNAUF".                            0,35 175,51 
mt12pek050a   940,245 ud   Cuelgue Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.          0,59 554,74 
mt12pek050b   940,245 ud   Seguro Nonius "KNAUF", para falsos techos suspendidos.           0,10 94,02 
mt12pek050c   940,245 ud   Parte superior Nonius "KNAUF", 530/630, para falsos techos suspe 0,73 686,38 
mt12pfk011a   2.005,856 m.   Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero galvanizado.             1,16 2.326,79 
mt12pfk012a   250,732 m.   Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, sistemas "KNAUF",  1,01 253,24 
mt12pfk060e   1.517,470 m2   Estructura perfiles ocultos sistema EASY OCULTO                  6,87 10.425,02 
mt12pik010a   1.084,910 kg   Pasta de juntas Jointfiller 24 H "KNAUF", según UNE-EN 13963.    0,95 1.030,66 
mt12pik015    216,982 kg   Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.             0,44 95,47 
mt12ppk010a   2.169,820 m2   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 3,35 7.268,90 
mt12ppk010e   2.169,820 m2   Placa de yeso laminado BV / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /  7,11 15.427,42 
mt12ppk020db  1.289,850 m2   Placa de yeso lam. perf. Danoline Contur G1 D 600x600 velo acust 15,08 19.450,93 
mt12psg220    4.913,421 ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,04 196,54 
mt12ptk010ab  940,245 ud   Tornillo LN "KNAUF" 3,5x11.                                      0,04 37,61 
mt12ptk010ci  13.790,260 ud   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x70.                       0,05 689,51 
mt12ptk010dd  19.528,380 ud   Tornillo autoperforante TB "KNAUF" 3,5x25.                       0,01 195,28 
mt12ptk010df  39.056,760 ud   Tornillo autoperforante TB "KNAUF" 3,5x35.                       0,01 390,57 
  __________________  

 Grupo mt1 .................................  146.662,46 

  


